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Memorial Descritivo 
 

1 OBJETIVO 

Este memorial descritivo tem por objetivo apresentar todas as especificações referentes 

à reforma do pavilhão na comunidade de Linha Borboleta baixa, no município de Itá, Santa 

Catarina. O projeto visa modernizar e melhorar as condições dos banheiros, cozinha, depósito e 

pintura externa da edificação, proporcionando um ambiente mais confortável, seguro e funcional 

para os usuários. 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 ART - RRT 

Será exigido ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços e da obra, sendo que a mesma deverá ser 

apresentada antes da assinatura da respectiva Ordem de Serviço. 

2.2 Diário de obra 

Será exigido diário de obra, conforme padrão fornecido pela Contratante. 

2.3 Limpeza da obra 

A Contratante fica responsável pela retirada periódica de lixo e entulho resultante da obra, 

durante todo o período de transcurso da mesma, assim como sua destinação final. 

2.4 Isolamento da área 
Durante a execução da obra e até a entrega da mesma a área de implantação e o canteiro 

de obras deverão ser isolados evitando que pessoas não envolvidas ou parte da mesma tenham 

acesso. 

3 SANITÁRIO MASCULINO 

3.1 Demolições 

Nesta etapa da obra, será executada a demolição controlada do mictório existente, assim 

como a remoção do piso cerâmico e do revestimento cerâmico da parede. Além disso, será 

realizada a abertura na alvenaria para adequar a tubulação aos novos mictórios conforme o 

projeto. 
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Será realizada a instalação de novos mictórios conforme especificações técnicas 

fornecidas pelo contratante, incluindo a conexão adequada à rede de esgoto existente. Todos os 

materiais utilizados, serão de alta qualidade e em conformidade com as normas vigentes. Sendo 

a empresa contratada responsável por realizar os testes necessários após a conclusão da 

instalação para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos e a estanqueidade do 

sistema.  

A empresa contratada será responsável pelo recolhimento e descarte adequado do 

entulho gerado durante as demolições, garantindo a limpeza e organização do local durante todo 

o processo de reforma. 

3.2 Divisórias em granilite 

Deverão ser instaladas divisórias em granilite com espessura de 30mm, incluso 

chumbamento com argamassa, polimento manual, a fim de isolar os mictórios proporcionando 

uma separação durável e esteticamente agradável, garantindo privacidade e conforto aos 

usuários. 

 As divisórias deverão ser entregues, alinhadas, prumadas, isentas de arranhões e 

resíduos de argamassas. 

 

3.3. Revestimento  

 

3.3.1 REVESTIMENTO DE PISO 

Conforme Projeto Arquitetônico, o piso interno será executado após a devida limpeza, 

nivelamento e remoção do material improprio existente. 

Todo o material deverá ser de 1ª qualidade, Classe “A”, classificado como PEI 4, com 

coeficiente de atrito ≥ 0,4, retificado, na dimensão mínima de 60x60cm, com tom de cinza médio, 

e padrão a ser aprovado pelo fiscal da obra conforme amostra previamente apresentada. 

Após a limpeza do contrapiso, e o mesmo livre de qualquer sujeira, conforme a NBR 

13.753, os procedimentos para placas cerâmicas com área igual ou maior que 900cm², utilizando 

a desempenadeira com dentes 8mmx8mmx8mm são:  

a) espalhar e pentear a argamassa colante no contrapiso e no tardoz das placas 

cerâmicas; 

 b) aplicar cada placa cerâmica ligeiramente fora da posição, de modo a cruzar os 

cordões do tardoz e do contrapiso e em seguida pressioná-la, arrastando-a até a sua posição final;  

c) atingida a posição final, aplicar vibrações manuais de grande frequência, transmitidas 

pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodação possível, que pode ser constatada 

quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa cerâmica. 
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Na colocação das placas cerâmicas, deve-se obedecer a disposição prevista para as 

placas e a largura especificada para as juntas de assentamento, empregando, se necessário, 

espaçadores deformáveis previamente gabaritados. Recomenda-se que o controle de 

alinhamento das juntas seja feito sistematicamente, com o auxílio de linha esticada 

longitudinalmente e transversalmente. 

O material industrializado deve ser utilizado dentro do prazo de validade indicado na 

embalagem e as juntas entre as placas cerâmicas devem estar isentas de sujidades, resíduos e 

poeiras que impeçam a perfeita penetração e aderência do rejuntamento.  

 

3.3.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 

Quanto ao revestimento cerâmico em si, deve-se priorizar a qualidade superior. O 

revestimento selecionado deve atender aos mais altos padrões de fabricação, garantindo 

uniformidade de cor, resistência e durabilidade. Recomenda-se um formato de 33x45 para garantir 

uma estética harmoniosa e moderna, enquanto a cor clara oferece uma sensação de amplitude e 

luminosidade ao ambiente. A seleção final do revestimento cerâmico será feita pela fiscalização, 

assegurando que atenda às especificações e expectativas do projeto. 

Além disso, é importante observar que o revestimento cerâmico deve possuir índice de 

resistência ao desgaste (PEI) mínimo de 3 para garantir a durabilidade e a capacidade de resistir 

ao uso diário, protegendo o investimento a longo prazo. 

 

3.4 Instalações Hidrossanitárias, Louças e Metais 

E imprescindível que as instalações hidráulicas estejam de acordo com as normas e 

regulamentos vigentes, garantindo assim o pleno funcionamento e a segurança do sistema. Todos 

os materiais utilizados na adequação da tubulação e na instalação das louças e metais devem ser 

de qualidade comprovada e adequados às especificações técnicas do projeto.  

O fornecimento e instalação de mictórios em louça branca de primeira qualidade, 

conforme as normas e especificações técnicas vigentes. Os mictórios devem ser compatíveis com 

o projeto hidrossanitário da edificação. A instalação inclui todos os acessórios necessários, tais 

como sifões, válvulas de descarga, tubulações e conexões, garantindo o perfeito funcionamento 

e estética do sistema. Os mictórios serão posicionados conforme o layout indicado no projeto, 

seguindo as normas de acessibilidade e conforto dos usuários. Todos os materiais utilizados 

devem ser de marcas reconhecidas no mercado e possuir garantia contra defeitos de fabricação. 

 
 
 

4 COZINHA  
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4.1 Demolições e Adequações 

Será realizada a demolição de uma parede em alvenaria localizada na área designada 

para a cozinha. Esta intervenção é necessária para ampliar o espaço destinado à cozinha, 

conforme especificado no projeto. A demolição será conduzida de acordo com as normas de 

segurança e regulamentações locais, garantindo a remoção eficiente e segura da estrutura 

existente. 

Adicionalmente, será realizada a instalação de uma soleira no local da demolição da 

parede e o requadro dos elementos estruturais, a fim de garantir a estética do ambiente. Além 

disso, será necessário proceder com a recolocação do forro e da iluminação para adequar-se à 

demolição realizada, assegurando a uniformidade e continuidade do acabamento. Todas essas 

ações serão conduzidas em conformidade com as especificações do projeto e normas de 

segurança aplicáveis. 

5 DEPÓSITO 

 

5.1 Demolições  

Nesta etapa, está prevista a retirada de uma janela existente e a adequação do espaço 

para a instalação de uma porta, que servirá como acesso a um depósito a ser construído. Essa 

modificação visa otimizar a funcionalidade do ambiente. A retirada da janela e a instalação da 

porta serão realizadas de acordo com as especificações técnicas e regulamentações aplicáveis, 

garantindo a integridade estrutural do edifício e a segurança dos ocupantes. 

A empresa contratada será responsável pelo recolhimento e descarte adequado do 

entulho gerado durante as demolições, garantindo a limpeza e organização do local durante todo 

o processo de reforma. 

 

5.2 Infra e supra estrutura 

 
Fazem parte da estrutura geral da edificação a infraestrutura e supra estrutura, incluindo 

todas as escavações e reaterros, fundações, pilares, vigas, bem como todos os serviços 

necessários para a sua perfeita execução conforme as necessidades do projeto e as diretrizes 

estabelecidas pelas normas técnicas e regulamentações vigentes.  

 
 
 

5.3 Piso 
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Após o preparo do terreno, que inclui o apiloamento e compactação com placa vibratória, 

principalmente junto à fundação, será realizado o nivelamento do local conforme os níveis 

definidos em projeto. 

Acima do lastro de brita, será distribuída uma armadura em tela soldada CA-60, com 

diâmetro de 5,0mm, e malha 10x10cm, referência: tela soldada nervurada Q-196. 

O piso será então concretado com uma resistência mínima de 25MPa e espessura 

mínima de 6cm. A execução do concreto será realizada em panos intercalados e regularizada 

com rodo de corte. 

A circulação sobre o piso será permitida somente após a cura total do concreto. 

 

 

5.4. Revestimento  

 

5.4.1 REVESTIMENTO DE PISO 

Conforme Projeto Arquitetônico, o piso interno será executado após a devida limpeza, 

nivelamento e remoção do material improprio existente. 

Todo o material deverá ser de 1ª qualidade, Classe “A”, classificado como PEI 4, com 

coeficiente de atrito ≥ 0,4, retificado, na dimensão mínima de 60x60cm, com tom de cinza médio, 

e padrão a ser aprovado pelo fiscal da obra conforme amostra previamente apresentada. 

Após a limpeza do contrapiso, e o mesmo livre de qualquer sujeira, conforme a NBR 

13.753, os procedimentos para placas cerâmicas com área igual ou maior que 900cm², utilizando 

a desempenadeira com dentes 8mmx8mmx8mm são:  

a) espalhar e pentear a argamassa colante no contrapiso e no tardoz das placas 

cerâmicas; 

 b) aplicar cada placa cerâmica ligeiramente fora da posição, de modo a cruzar os 

cordões do tardoz e do contrapiso e em seguida pressioná-la, arrastando-a até a sua posição final;  

c) atingida a posição final, aplicar vibrações manuais de grande frequência, transmitidas 

pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodação possível, que pode ser constatada 

quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa cerâmica. 

Na colocação das placas cerâmicas, deve-se obedecer a disposição prevista para as 

placas e a largura especificada para as juntas de assentamento, empregando, se necessário, 

espaçadores deformáveis previamente gabaritados. Recomenda-se que o controle de 

alinhamento das juntas seja feito sistematicamente, com o auxílio de linha esticada 

longitudinalmente e transversalmente. 
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O material industrializado deve ser utilizado dentro do prazo de validade indicado na 

embalagem e as juntas entre as placas cerâmicas devem estar isentas de sujidades, resíduos e 

poeiras que impeçam a perfeita penetração e aderência do rejuntamento.  

 

5.4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 

Será realizado o revestimento das paredes conforme as etapas de chapisco, emboço, 

reboco e pintura látex acrílica, de acordo com as especificações do projeto arquitetônico e as 

normas técnicas aplicáveis. 

Após a secagem completa do reboco, as paredes serão preparadas para receber a 

pintura. Será aplicada uma ou mais demãos de tinta látex acrílico de boa qualidade, utilizando-se 

cores conforme especificado no projeto. A pintura látex acrílica oferece uma cobertura uniforme e 

resistência à umidade, proporcionando um acabamento durável e esteticamente agradável às 

paredes. 

 

5.5. Forro 

Deve ser instalado forro em PVC na cor branco fosco, constituído por perfis ou lâminas 

de policloreto de vinila com largura mínima de 20cm, com acabamento liso e junta seca, que 

fornece ao material uma estrutura rígida e impermeável, além de coloração uniforme e resistência 

a fissuras e danos externos. Para o encaixe no sistema macho-fêmea e instalação são utilizados 

pendurais geralmente constituídos por PVC e arame em aço galvanizado. 

 

5.6 Esquadrias 

Será removida a janela existente do local indicado no projeto, garantindo a preservação 

da integridade da estrutura circundante. Após a remoção, a janela será devidamente inspecionada 

para garantir que esteja em condições adequadas para a recolocação. Em seguida, será 

reinstalada no local especificado no projeto, utilizando-se materiais e técnicas apropriadas para 

assegurar o alinhamento correto e a vedação adequada contra intempéries. 

Será realizada a instalação de uma porta nova em madeira com acabamento melamínico 

no local indicado no projeto. A porta será selecionada de acordo com as especificações do projeto, 

levando em consideração o tamanho, o estilo e as características estéticas desejadas. A 

instalação será conduzida por profissionais qualificados, garantindo o correto alinhamento, 

nivelamento e fixação da porta, bem como a aplicação de acabamentos adequados para proteger 

a madeira contra danos e prolongar sua vida útil. 

 

5.7 Instalação Elétrica 
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As instalações e equipamentos do Projeto Elétrico deverão seguir o projeto específico e 

memorial descritivo, conforme normas e especificações determinadas no mesmo. 

A entrada de energia elétrica existente no local atende a demanda necessária e está em 

perfeito estado de funcionamento, não sendo necessário qualquer alteração no que diz respeito a 

demanda e ao ramal de entrada na edificação. 

Os trabalhos de execução deverão seguir rigorosamente o projeto em anexo, 

primando pela boa técnica, segurança e perfeito acabamento nos serviços. 

6 PINTURA EXTERNA 

 
Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta nas superfícies externas do 

pavilhão, utilizando as cores existentes já presentes no local. Antes da aplicação da tinta, será 

realizada uma inspeção detalhada para identificar quaisquer imperfeições, manchas ou áreas que 

necessitem de ajustes e limpeza, as quais serão devidamente reparadas, preenchidas e niveladas 

antes da aplicação da tinta. 

A primeira demão de tinta será aplicada uniformemente em todas as superfícies, 

utilizando técnicas adequadas para garantir uma cobertura completa e consistente. Após a 

aplicação da primeira demão, será permitido o tempo necessário para secagem, conforme as 

instruções do fabricante da tinta. 

O intervalo entre demãos deve ser rigorosamente respeitado conforme orientação do 

fabricante, a fim de prevenir problemas como enrugamento, deficiência na secagem ou baixa 

coesão entre camadas. Caso seja necessário, recomenda-se a aplicação de um fundo preparador 

de paredes para assegurar uma base sólida e uniforme. Após o preparo da superfície, é 

fundamental aplicar duas a três demãos de tinta acrílica, garantindo assim um cobrimento eficaz 

e um acabamento uniforme. O número de demãos, o uso de fundo com selador específico e a 

regularização das superfícies através de aplicação de lixa devem ser realizados de acordo com o 

padrão de qualidade desejado para o acabamento final. 

Portanto, é essencial seguir essas etapas com precisão e cuidado, garantindo um 

resultado final de alta qualidade e durabilidade. 

7 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Entenda-se como: 
m metros 
cm centímetros 
mm milímetros 
m² metro quadrado 
m³ metro cúbico 
ml mililitros 
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Mpa mega pascal 
kg quilograma 
% percentual 
“ polegadas 
00º graus centígrados 
Ø diâmetro 
fck resistência do concreto 
PCD pessoas com deficiência 
 
O projeto é parte integrante deste memorial, devendo ser obedecido rigorosamente. 

Para a apresentação da proposta, a proponente deverá vistoriar o local para 

conhecimento do ambiente, acessos e dos serviços a serem executados. 

Deverão ser previstos os projetos “as built” dos projetos iniciais que venham a sofrer 

alteração. 

Todo o material a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade e ter aprovação prévia 

da fiscalização, assim como qualquer alteração ou substituição que venham a favorecer o 

melhoramento e/ou qualidade dos serviços. 

A obra deverá ser entregue completamente limpa e com os equipamentos em pleno 

funcionamento. 

Os serviços serão acompanhados pela fiscalização podendo a mesma impugnar 

qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste memorial e projeto, sendo a contratada 

obrigada a demolir ou refazer qualquer trabalho rejeitado pela contratante, sem qualquer ônus 

para a mesma. 

Quando do orçamento, deverão estar inclusas, no preço global proposto, todas as 

despesas e custos concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados 

com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, para os projetos constantes das 

especificações, encargos trabalhistas e sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, 

mobilização, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à 

especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita execução dos serviços. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou memorial descritivo, 

a Empresa deve dirigir-se ao responsável pela Contratante. 

Itá SC, Março de 2024 
 
 
 

 
___________________________________________ 

Franciele Dall Bello 
Eng Civil – CREA/SC 104932-4 

Prefeitura Municipal de Itá 


