MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DIRETORIA DE OBRAS
Rua Leonel Mosele, 62| Concórdia - SC | CEP 89700-000
Fone: (049) 3442 - 2126 | CNPJ: 83.024.257/0001-00

QUADRO RESUMO

OBJETO: Adequação drenagem pluvial rua Júlio Moritz

CONTRATO:
LOCAL: Concórdia - SC

DATA ORÇAMENTO: 06/08/2024
BDI 1: 21,00%
BDI 2: 15,00%
REF.: SINAPI
MÊS: 06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	MÃO DE OBRA		MAT/EQUIPAMENTOS	
			(%)	R$	(%)	R$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 21.427,84	35,00%	R$ 7.499,74	65,00%	R$ 13.928,10
1.2	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	R$ 3.473,87	40,00%	R$ 1.389,55	60,00%	R$ 2.084,32
1.3	DEMOLIÇÕES	R$ 468,93	15,00%	R$ 70,34	85,00%	R$ 398,59
1.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 32.191,24	15,00%	R$ 4.828,69	85,00%	R$ 27.362,55
1.5	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 166.769,24	50,00%	R$ 83.384,62	50,00%	R$ 83.384,62
1.6	ESCORAMENTO DE VALA	R$ 11.944,33	40,00%	R$ 4.777,73	60,00%	R$ 7.166,60
1.7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 58.305,28	10,00%	R$ 5.830,53	90,00%	R$ 52.474,75
1.8	PASSEIO E MEIOS-FIOS	R$ 23.436,02	35,00%	R$ 8.202,61	65,00%	R$ 15.233,41
1.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 196,44	35,00%	R$ 68,75	65,00%	R$ 127,69
	TOTAL GERAL:	**R$ 318.213,19**		**R$ 116.052,56**		**R$ 202.160,63**
		100,00%		**36,00%**		**64,00%**

MARCELO GUSTAVO FRANZOI:08822784952
Assinado de forma digital por MARCELO GUSTAVO FRANZOI:08822784952
Dados: 2024.08.09 14:09:37 -03'00'

Marcelo Gustavo Franzoi
Engenheiro Civil - CREA/SC 150648-8