

REFORMA GEM PETROPOLIS - 2024

RELAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DO LOTE

|      |                       |               | MATERIAL | MDO  | MATERIAL      | MDO           |
|------|-----------------------|---------------|----------|------|---------------|---------------|
| 1.   | ELEMENTOS METÁLICOS   | R\$ 42.139,82 | 59%      | 41%  | R\$ 24.738,57 | R\$ 17.401,25 |
| 1.1. | DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS | 908,87        | 0%       | 100% | R\$ -         | R\$ 908,87    |
| 1.2. | PISO/ESCADA           | 13.264,27     | 60%      | 40%  | R\$ 7.958,56  | R\$ 5.305,71  |
| 1.3. | RAMPA                 | 1.364,40      | 60%      | 40%  | R\$ 818,64    | R\$ 545,76    |
| 1.4. | ESQUADRIAS            | 21.236,40     | 60%      | 40%  | R\$ 12.741,84 | R\$ 8.494,56  |
| 1.5. | COBERTURA METÁLICA    | 5.365,88      | 60%      | 40%  | R\$ 3.219,53  | R\$ 2.146,35  |

VALOR TOTAL 42.139,82

| MATERIAL      | MÃO DE OBRA   |
|---------------|---------------|
| R\$ 24.738,57 | R\$ 17.401,25 |
| 59%           | 41%           |