
OBJETO: BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C"  DATA ORÇAMENTO: jul-24

CONTRATO: BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C"  RRVISÃO: 01

LOCAL: CONCÓRDIA  BDI 1: 21,75%

ÁREA TOTAL: 1.316,04 m²  BDI 2: 13,78%

RESUMO GERAL %

(%) R$ (%) R$

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 60,00 79.623,58                                     40,00 53.082,39               132.705,97          1,79%

1.2. CANTEIRO DE OBRAS 60,00 81.189,08                                     40,00 54.126,06               135.315,14          1,82%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 95,00 694.037,23                                   5,00 36.528,28               730.565,50          9,85%

1.4. TERRAPLENAGEM 20,00 30.513,63                                     80,00 122.054,54             152.568,17          2,06%

1.5. FUNDAÇÃO 60,00 42.230,83                                     40,00 28.153,89               70.384,72            0,95%

1.6. GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO 20,00 232.439,30                                   80,00 929.757,21             1.162.196,51       15,67%

1.7. BARRAMENTO 40,00 1.432.419,80                                60,00 2.148.629,70          3.581.049,50       48,27%

1.8. PROJETOS COMPLEMENTARES 40,00 154.356,02                                   60,00 231.534,04             385.890,06          5,20%

1.9. INTERVENÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 90,00 961.070,19                                   10,00 106.785,58             1.067.855,77       14,39%

R$                                  3.707.879,68           3.710.651,66 7.418.531,34       100,00%

% 49,98% 50,02% 100,00%

Concórdia - SC, Setembro de 2024 6 8 9 10

Cristina Valcarenghi

Eng. Civil CREA/SC 105.438-1

TOTAL GERAL

QUADRO RESUMO

 DATA BASE 

PREÇO: 

SINAPI 12.2023

 SICRO 10.2023 REAJUSTADO 

PARA 12.2023 

Item Descrição
Mão de obra Materiais e equipamentos
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