CONCORD:A

Obra: Climatizacdo do Galpao de Leildes de Animais - Prefeitura de Concordia

Local: Parque de Exposicoes
Data Base SINAPI: 10/2023

Concérdia Engenharia e Tecnologia Ltda.

CNPJ: 13.697.820/0001-26 -

CREA - 107.449-4

Rua Deputado Carlos Buchele, 172, Centro, Concérdia — SC.
concordia.eng@concordia.psi.br — (49) 9 9994 8986

BDI Adotado: 22,23% Nao desonerado
ORCAMENTO DISCRIMINADO
Item Material/Servico Custo (R$) Custo Preco (R$) Preco Valor Total Item (R$)
~ Miode | Unitario Mio de | Unitario . Mao de Valor Total
N Ref. Codigo Especificacdo Qtde. Unid. | Material Obra (R$) Material Obra (R$) Material Obra (R$)
1 CLIMATIZA QA O EVAPORATIVA
Fornecimento e instalagéo de climatizadores evaporativos com
1.1 | M. Local . |vaz@o minima de 36.000m*h de ar (equipamento fornecido 4,00 | unid. | 11.753,80 | 2938,45| 14.692,25 | 14.366,22| 3.591,55| 17.957,7 57.464,88 14.366,20 71.831,08
completo, com suportes, elementos de fixagao, painél elétrico e
devidamente funcionando)
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
1.2 SINAPI 95811 |PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 20,00 | Unid. 10,07 8,61 18,68 12,31 10,52 22,83 246,20 210,40 456,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
1.3 SINAPI 95727 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 30,00 m 6,55 13,88 20,43 8,01 16,96 24,97 240,30 508,80 749,10
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
1.4 SINAPI 91927 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Considerado 3 390,00 m 3,19 1,58 477 3,90 1,93 5,83 1.521,00 752,70 2.273,70
cabos de alimentagao (F + N + T) cada climatizador desde o
quadro de disjuntores
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL .
1.5 SINAPI 93654 DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 4,00 | Unid. 9,67 2,59 12,26 11,82 3,16 14,98 47,28 12,64 59,92
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
1.6 SINAPI 89356 |OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 25,00 m 6,98 18,99 25,97 8,53 23,21 31,74 213,25 580,25 793,50
INSTALACAQ. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1.7 SINAPI 89362 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 16,00 | Unid. 2,85 7,61 10,46 3,48 9,30 12,78 55,68 148,80 204,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, .
1.8 SINAPI 94489 DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 4,00 | Unid. 27,73 3,95 31,68 33,90 4,82 38,72 135,60 19,28 154,88
FIXACAO QE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
1.9 SINAPI 91185 ABRAGCADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA 55,00 M 6,75 22,08 28,83 8,25 26,98 35,23 453,75 1.483,90 1.937,65
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
1.10 - - - - - - -
Valor Total do item R$ 60.377,94 R$ 18.082,97 R$ 78.460,91
Valor Total de Material 60.377,94
Assinado de f digital Valor Total de Mao de Obra 18.082,97
RODRIGO ssinado de forma digita Valor Total do Orcamento R$  78.460,91
por RODRIGO
FRIEBEL:915045 FRIEBEL:91504554949

54949

Dados: 2023.12.12 15:13:15

-03'00"

Rodrigo Friebel
Engenheiro Mecanico CREA/SC 72.197-4
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