



TABELA RESUMO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
PROGRAMA CASA CATARINA - UNIDADES RESIDENCIAIS	1.0 SERVIÇOS INICIAIS	54.061,72	36.041,15	90.102,87
	2.0 INFRAESTRUTURA	465.033,49	310.022,33	775.055,82
	3.0 PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	518.701,93	345.801,28	864.503,21
	4.0 IMPERMEABILIZAÇÕES	5.388,66	3.592,44	8.981,10
	5.0 REVESTIMENTOS	257.940,40	171.960,26	429.900,66
	6.0 PINTURA	72.906,08	48.604,05	121.510,13
	7.0 PAVIMENTAÇÕES	123.475,54	82.317,03	205.792,57
	8.0 COBERTURAS E PROTEÇÕES	373.070,25	248.713,50	621.783,75
	9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	198.369,50	63.244,78	261.614,28
	10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	405.344,15	193.253,97	598.598,12
	11.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	3.012,95	2.008,63	5.021,58
	12.0 SERVIÇOS TÉCNICOS	95.083,56	63.389,04	158.472,60
		2.572.388,23	1.568.948,46	4.141.336,69
INFRAESTRUTURA & SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES RESIDENCIAIS PROGRAMA CASA CATARINA	1. RUA SÃO ZACARIAS - BAIRRO SANTA RITA (08 UNIDADES)	87.487,83	85.818,50	173.306,33
	1.1. SERVIÇOS INICIAIS	12.811,63	29.893,81	42.705,44
	1.2. LOCAÇÃO DA OBRA	7.368,68	11.053,02	18.421,70
	1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	5.234,00	3.489,33	8.723,33
	1.4. CALÇADAS ACESSOS PEDESTRES PAISAGISMO	14.561,19	9.707,46	24.268,65
	1.5. FECHAMENTO DO TERRENO	23.000,09	15.333,39	38.333,48
	1.6. DEPÓSITOS DE LIXO	17.230,21	11.486,80	28.717,01
	1.7. ADEQUAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SUMIDOURO	7.282,03	4.854,69	12.136,72
	2. RUA ZUMBI DOS PALMARES - BAIRRO VILA JACOB BIEZUS (07 UNIDADES)	231.901,32	161.425,58	393.326,90
	2.1. SERVIÇOS INICIAIS	1.817,88	2.726,82	4.544,70
	2.2. LOCAÇÃO DA OBRA	9.738,28	6.492,18	16.230,46
	2.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	30.710,28	20.473,52	51.183,80
	2.4. CALÇADAS ACESSOS PEDESTRES PAISAGISMO	129.109,61	86.073,08	215.182,69
	2.5. DEPÓSITOS DE LIXO	13.115,56	8.743,70	21.859,26
	2.6. FECHAMENTO DO TERRENO	44.223,82	29.482,54	73.706,36
	2.7. ADEQUAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SUMIDOURO	3.185,89	7.433,74	10.619,63
	3. RUA LADY FERRI - BAIRRO FLAMENGO (18 UNIDADES EM CONDOMÍNIO)	836.225,54	554.160,60	1.390.386,14
	3.1. SERVIÇOS INICIAIS	2.761,72	4.142,57	6.904,29
	3.2. LOCAÇÃO DA OBRA	24.200,41	16.133,61	40.334,02
	3.3. TERRAPLENAGEM	87.243,65	58.162,43	145.406,08
	3.4. DRENAGEM PLUVIAL	21.837,65	14.558,00	36.395,65
	3.5. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	37.798,92	25.199,28	62.998,20
	3.6. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.255,98	13.503,98	33.759,96
	3.7. CISTERNAS COLETIVAS - CONFORME PDM	20.728,21	13.818,80	34.547,01
	3.8. OBRAS COMPLEMENTARES	336.034,98	224.023,32	560.058,30
	3.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ÁREAS EXTERNAS - COMUNS	148.186,61	98.791,08	246.977,69
	3.10. INSTALAÇÕES LÓGICA E DE TELECOMUNICAÇÕES	43.980,68	18.502,82	62.483,50
	3.11. PAVIMENTAÇÃO ACESSOS & PAISAGISMO	71.928,01	47.952,00	119.880,01
	3.12. DEPÓSITOS DE LIXO	19.710,65	13.140,43	32.851,08
	3.13. APROVAÇÃO & DOCUMENTAÇÃO DAS UNIDADES - CARTÓRIO	1.558,07	6.232,28	7.790,35
		1.155.614,69	801.404,68	1.957.019,37
VALORES TOTAIS		3.728.002,92	2.370.353,14	6.098.356,06
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL