



SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS
Diretoria de Obras

QUADRO RESUMO

PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	01/2026	SINAPI 01/2026
OBRA:	IMPLANTAÇÃO CANAL EXTRAVASOR LAJEADO FABRÍCIO	R. 000	DATA BASE SICRO 01/2026
BAIRRO:	CENTRO	22,00%	ORÇAMENTO ANP 01/2026 (SEM DESON.)

ITEM	DESCRIÇÃO	Mão de Obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,00%	R\$ 26.770,15	65,00%	R\$ 49.716,00	R\$ 76.486,15	2,38%
1.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	50,00%	R\$ 8.802,30	50,00%	R\$ 8.802,30	R\$ 17.604,60	0,55%
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	35,00%	R\$ 5.342,67	65,00%	R\$ 9.922,09	R\$ 15.264,76	0,47%
1.4	COLETOR TRONCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO	50,00%	R\$ 1.271.688,67	50,00%	R\$ 1.271.688,67	R\$ 2.543.377,33	79,05%
1.5	REDE COLETORA AUXILIAR E RAMAIS	50,00%	R\$ 29.427,54	50,00%	R\$ 29.427,54	R\$ 58.855,08	1,83%
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00%	R\$ 41.615,17	90,00%	R\$ 374.536,49	R\$ 416.151,66	12,93%
1.7	PASSEIOS E MEIOS-FIOS	35,00%	R\$ 29.456,64	65,00%	R\$ 54.705,20	R\$ 84.161,84	2,62%
1.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO	35,00%	R\$ 1.916,85	65,00%	R\$ 3.559,86	R\$ 5.476,71	0,17%
TOTAL GERAL	R\$		R\$ 1.415.019,98		R\$ 1.802.358,15	R\$ 3.217.378,13	100,00%
	%		43,98%		56,02%	100,00%	

Concórdia, 15 de maio de 2026

Marcelo Gustavo Franzoi
Eng. Civil CREA/SC 150.648-8
Responsável Técnico