
ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS 5.542,51 12.932,52 18.475,03
2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 18.957,49 18.957,49 37.914,98
3. MURETAS E MUROS DE CONTENÇÃO 19.572,46 10.539,01 30.111,47
4. SISTEMA DE DRENAGEM 6.033,38 4.022,25 10.055,63
5. BASES/SAPATAS DE CONCRETO 2.966,43 4.449,64 7.416,07
6. PAVIMENTAÇÕES 48.365,67 32.243,78 80.609,45
7. REVESTIMENTOS 3.171,38 2.114,25 5.285,63
8. FECHAMENTOS 33.158,97 11.052,99 44.211,96
9. PAISAGISMO 6.164,21 7.534,03 13.698,24
10. BRINQUEDOS PLAYGROUND 39.179,19 4.353,24 43.532,43
11. EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 23.007,06 2.556,34 25.563,40
12. EQUIPAMENTOS URBANOS 6.031,75 670,19 6.701,94
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.730,02 13.598,58 45.328,60
14. SERVIÇOS FINAIS 561,16 2.244,63 2.805,79

244.441,66 127.268,96 371.710,62

Concórdia (SC), 03 de fevereiro de 2026.

TOTAL

IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER NO BAIRRO ARVOREDO

Patrícia Paza Lança

Arquiteta e Urbanista
CAU A66675-0
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