Codigo

00010966

00004777
00044499
00000442

2900

00007243

00036785
00001332
00007307
00040784
00006111
00037372

00011029

00004813

00044474

00037371
00043488
00004251
00012869
00013388
00004783
00044497
00001213

00001525

00005318
00001333
00000003
00004221
00000034
00043491

Banco

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Grupo

Obra
GARAGEM 20° BPM - CONCORDIA

Descrigdo

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H
=150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE
1/8" E 1/4"
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

ADMINSTRAGAO LOCAL, CONFORME IN 003/2021 SIE, ART. 8°, II, 6,3% DO
CUSTO DIRETO. MEDIGAO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE
MEDICAO.

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41
A 1,19 MM (SAE G16)

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100
CcM

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X
30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS
DE VEDACAO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)

TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

PINTOR (HORISTA)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

DILUENTE AGUARRAS

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO
EM LIMPEZA

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S$-10 OU S$-500
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Santa Catarina

Curva ABC de Insumos

Tipo Und
Material KG
Material KG
Méo de Obra H
Material UN
Méo de Obra UN
Material m?
Material SC25KG
Material KG
Material L
Material M
Méo de Obra H
Encargos Complementares H
Material cJ
Material m?
Equipamento para Aquisigao UN
Permanente

Encargos Complementares H
Encargos Complementares H
Méo de Obra H
Méo de Obra H
Material KG
Méo de Obra H
Méo de Obra H
Méo de Obra H
Material m?
Material L
Material KG
Material L
Material L
Material KG
Encargos Complementares H

Quantidade

5561,43

3707,62
897,1267337
1853,81

1

184,9276

46,79757964
370,762
55,80611372
26,25
114,50433
1138,476504

658,19

2,88

0,000449114

1138,476504
945,3049875
31,89372397
28,2296537
4,5
19,50872591
18,57988604
16,10170586

0,6765

16,81788018
37,0762
18,13
43,67673916
24,6975

112,1272327

Improdutiva

Valor
Operativa
11,05
9,72
26,18
7,84

11.096,20
57,45

145,28
10,82
56,29

107,37

484,80
3.024.379,35

1,19
1,18
32,71
36,25
172,52
33,73
33,85
36,71

793,18

26,66
10,65
20,24
7.45
8,98
1,96

Total
Improdutiva Operativa
61.472,93

36.038,96
23.486,06
14.536,91

11.096,20

10.623,87

6.798,87
4.012,82
3.141,06
2.818,49
2.735,34
2.276,73

1.459,84

1.396,22

1.358,29

1.352,24
1.111,34
1.043,30
1.023,35
776,32
658,03
628,95
591,12

536,59

448,43
394,99
366,96
325,56
221,81

220,16

Improdutiva

Geral
61.472,93

36.038,96
23.486,06
14.536,91

11.096,20

10.623,87

6.798,87
4.012,82
3.141,06
2.818,49
2.735,34
2.276,73

1.459,84

1.396,22

1.358,29

1.352,24
1.111,34
1.043,30
1.023,35
776,32
658,03
628,95
591,12

536,59

448,43
394,99
366,96
325,56
221,81

220,16

Peso

31,48%

18,46%
12,03%
7,45%

5,68%

5,44%

3,48%
2,06%
1,61%
1,44%
1,40%
1,17%

0,75%

0,72%

0,70%

0,69%
0,57%
0,53%
0,52%
0,40%
0,34%
0,32%
0,30%

0,27%

0,23%
0,20%
0,19%
0,17%
0,11%

0,11%

Valor
Acumulado

61.472,93

97.511,89
120.997,95
135.534,86

146.631,06

157.254,93

164.053,79
168.066,61
171.207,67
174.026,16
176.761,50
179.038,23

180.498,07

181.894,29

183.252,58

184.604,82
185.716,16
186.759,46
187.782,81
188.559,13
189.217,16
189.846,11
190.437,23

190.973,82

191.422,25
191.817,24
192.184,20
192.509,76
192.731,56

192.951,72

Peso
Acumulado

31,48%

49,94%
61,97%
69,41%

75,10%

80,54%

84,02%
86,08%
87,68%
89,13%
90,53%
91,69%

92,44%

93,16%

93,85%

94,55%
95,11%
95,65%
96,17%
96,57%
96,91%
97,23%
97,53%

97,81%

98,04%
98,24%
98,43%
98,59%
98,71%

98,82%



00004254

00000378

00036522

00006117

00001358

00007622

00037373

00000142

00004750

00004230

00004491

00043483

00043467

00039813

00043059

00006212

00043466

00044503

00004253

00043490

00006114

00004718

00004509

00004517

00002705

00043464

00043489

00043132

00007340

00043459

00005104

00037370

00005061

00043465

00040304

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)
ARMADOR (HORISTA)

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS
PEDREIRO (HORISTA)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA,
280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1"
DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

JARDINEIRO (HORISTA)

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
;is:;iFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
2/?:;:}0 *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
gﬁg;éll\ ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Méo de Obra
Méo de Obra

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Méo de Obra

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Encargos Complementares
Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Material

Encargos Complementares
Méo de Obra

Méo de Obra

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Material

Material

Franquia

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Material

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares

Material

UN

KG

KG

KG

KG

4,756365602
4,929311297

0,001371997

6,202476958

2,31462

0,00012024

1138,476504
4,025
3,511171536
2,716450208
10,77615
49,937872
112,1272327

0,001563718

7,2332
4,158
19,22496542
1,8493656
1,155023195
19,22496542
1,750055239
0,3332
9,239904
12,44628
34,842577
945,3049875
11,881446
0,72525
0,469008
49,937872
0,1225
1138,476504
0,625
11,881446

0,22176

41,38
34,25

119.666,03

26,18

68,31

1.308.860,62

0,13

31,56

34,25

40,75

47.265,43

8,50
14,54
2,48
25,60

40,75

26,18
136,35
445
3,07
1,07
0,04
1,88
30,30
44,69
036
115,02
0,01
18,97
0,87

23,82

196,81
168,83

164,18

162,38

158,11

157,38

151,78
127,03
120,26
110,69
94,43
92,00
81,54

73,91

61,45
60,47
47,77
47,34
47,06
45,90
45,82
4543
41,10
38,16
37,16
34,37
22,32
21,98
20,96
18,16
14,09
13,80
11,85
10,37

5,28

196,81
168,83

164,18

162,38

158,11

157,38

151,78
127,03
120,26
110,69
94,43
92,00
81,54

73,91

61,45
60,47
47,77
47,34
47,06
45,90
45,82
45,43
41,10
38,16
37,16
34,37
22,32
21,98
20,96
18,16
14,09
13,80
11,85
10,37

5,28

0,10%
0,09%
0,08%

0,08%
0,08%

0,08%

0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%

0,04%

0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,00%

193.148,52
193.317,36

193.481,54

193.643,92

193.802,02

193.959,40

194.111,18
194.238,21
194.358,48
194.469,16
194.563,59
194.655,59
194.737,13

194.811,04

194.872,49
194.932,97
194.980,73
195.028,07
195.075,14
195.121,04
195.166,85
195.212,29
195.253,39
195.291,55
195.328,71
195.363,08
195.385,40
195.407,38
195.428,34
195.446,49
195.460,58
195.474,38
195.486,24
195.496,61

195.501,89

98,92%
99,01%
99,09%

99,17%

99,26%

99,34%

99,41%
99,48%
99,54%
99,60%
99,65%
99,69%
99,73%

99,77%

99,80%
99,84%
99,86%
99,88%
99,91%
99,93%
99,95%
99,98%
100,00%
100,02%
100,04%
100,06%
100,07%
100,08%
100,09%
100,10%
100,11%
100,11%
100,12%
100,12%

100,13%



00039017

00005073

00004222

00020247

00037758

00005065

00005069

00036487

00004093

00001442

00002692

00037736

00014618

00013896

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)

GASOLINA COMUM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material

EMULSIONADA EM AGUA

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Material UN 18,40668
Material KG 0,23562
Material L 0,33559488
Material KG 0,09009
Equipamento para Aquisigao UN 1,51831E-06
Permanente
Material KG 0,032544
Material KG 0,038016
Equipamento para Aquisigao UN 0,000117914
Permanente
Mé&o de Obra H 0,01362902
Equipamento para Aquisigao UN 3,25671E-05
Permanente

L 0,0661815
Equipamento para Aquisigao UN 1,86192E-06
Permanente
Equipamento para Aquisigao UN 8,17019E-05
Permanente
Equipamento para Aquisigao UN 1,95356E-05

Permanente

0,25

19,66
7,93
21,37

797.605,16

36,70
19,66
5.794,62
40,84

13.125,60

6,33

111.201,00

1.451,36

4.395,28

4,68

4,63

2,66

0,75
0,68
0,56
0,43

4,68

4,63

2,66

0,75
0,68
0,56
0,43

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

govb
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Poliana Cristina Duarte Tapia
Engenheira Civil
CREA-SC 180510-0

Equipamento para Aquisigdo Permanente
Méo de Obra

Material

Encargos Complementares

Franquia

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

195.506,57

195.511,20
195.513,86
195.515,79

195.517,00

195.518,19
195.518,94
195.519,63
195.520,18

195.520,61

195.521,03

195.521,24

195.521,35

195.521,44

100,13%

100,13%
100,13%
100,13%

100,13%

100,13%
100,14%
100,14%
100,14%
100,14%

100,14%

100,14%

100,14%

100,14%

R$ 1.756,49
R$ 42.162,09
R$ 146.087,24
R$ 5.478,46
R$ 37,16

161.118,62
34.136,20
195.254,82
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