
  

Obra Bancos
GARAGEM 20° BPM - CONCÓRDIA SINAPI - 02/2026 - Santa Catarina

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 3365 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
JATEAMENTO, PINTURA, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

KG 2.566,3 44,57 114.379,99 58,58 58,58

 3366 Próprio ESTRUTURA METÁLICA DE PLATIBANDAS, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS 
E SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100778 ONERADA - DATA BASE 04/ 2025)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

KG 1.141,32 39,45 45.025,07 23,06 81,64

 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 158,6 83,03 13.168,55 6,74 88,38

 2900 Próprio ADMINSTRAÇÃO LOCAL, CONFORME IN 003/2021 SIE, ART. 8°, II, 6,3% DO 
CUSTO DIRETO. MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE 
MEDIÇÃO.

Mão de Obra UN 1,0 11.096,20 11.096,19 5,68 94,07

 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 25,0 193,33 4.833,25 2,48 96,54

 798 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 362,6 5,26 1.907,27 0,98 97,52

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 2,88 566,51 1.631,54 0,84 98,35

B.D.I. Encargos Sociais
21,2% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Curva ABC de Serviços

  



  

 96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m² 6,93 177,67 1.231,25 0,63 98,99

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 0,55 1.004,74 552,60 0,28 99,27

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 22,25 17,36 386,26 0,20 99,47

 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 2,81 134,70 378,50 0,19 99,66

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 400,0 0,86 344,00 0,18 99,84

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 6,76 26,20 177,11 0,09 99,93

 96623 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Lastro m³ 0,28 267,83 74,99 0,04 99,97

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 2,26 30,20 68,25 0,03 100,00

Total Geral 195.254,82

_______________________________________________________________
Poliana Cristina Duarte Tapia

Engenheira Civil
CREA-SC 180510-0

Total sem BDI 161.118,62
Total do BDI 34.136,20
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