
  

Obra
GARAGEM 20° BPM - CONCÓRDIA

M. O. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 11.348,83

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 48,83 140,63

 1.2  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 400 0,28 112,00

 1.3  2900 Próprio ADMINSTRAÇÃO LOCAL, CONFORME IN 003/2021 SIE, ART. 8°, II, 6,3% DO 
CUSTO DIRETO. MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE 
MEDIÇÃO.

UN 1 11.096,20 11.096,20

 2 INFRAESTRUTURA 1.357,22

 2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,81 109,93 308,90

 2.2  96623 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,28 87,80 24,58

 2.3  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 6,93 107,91 747,82

 2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 22,25 5,50 122,38

 2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 6,76 13,52 91,40

 2.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,55 23,87 13,13
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 2.7  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 2,26 21,69 49,02

 3 COBERTURA E PROTEÇÕES 27.881,66

 3.1 COBERTURA 22.927,11

 3.1.1  3365 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
JATEAMENTO, PINTURA, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI

KG 2566,3 8,37 21.479,93

 3.1.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 93 5,76 535,68

 3.1.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 25 36,46 911,50

 3.2 PLATIBANDAS E TRELIÇAS 4.954,55

 3.2.1  3366 Próprio ESTRUTURA METÁLICA DE PLATIBANDAS, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS 
E SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100778 ONERADA - DATA BASE 04/ 2025)

KG 1141,32 4,01 4.576,69

 3.2.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 65,6 5,76 377,86

 3.3 COMPLEMENTO DE OBRA 1.232,84

 3.3.1  798 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 362,6 3,40 1.232,84

Totais -> 41.820,55

_______________________________________________________________
Poliana Cristina Duarte Tapia

Engenheira Civil
CREA-SC 180510-0
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