
  

Obra
GARAGEM 20° BPM - CONCÓRDIA

MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 1.722,92

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 467,42 517,68 1.490,92

 1.2  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 400,00 0,71 0,58 232,00

 1.3  2900 Próprio ADMINSTRAÇÃO LOCAL, CONFORME IN 003/2021 SIE, ART. 8°, II, 6,3% DO 
CUSTO DIRETO. MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE 
MEDIÇÃO.

UN 1,00 9.155,28 0,00 0,00

 2 INFRAESTRUTURA 1.511,76

 2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,81 111,14 24,77 69,60

 2.2  96623 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,28 220,99 180,03 50,41

 2.3  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 6,93 146,60 69,76 483,44

 2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 22,25 14,33 11,86 263,89

 2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 6,76 21,62 12,68 85,72

 2.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,55 829,00 980,87 539,48

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Santa 
Catarina

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

  



  

 2.7  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 2,26 24,92 8,51 19,23

 3 COBERTURA E PROTEÇÕES 149.525,21

 3.1 COBERTURA 104.007,92

 3.1.1  3365 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
JATEAMENTO, PINTURA, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI

KG 2566,30 36,78 36,20 92.900,06

 3.1.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 93,00 68,51 77,27 7.186,11

 3.1.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 25,00 159,52 156,87 3.921,75

 3.2 PLATIBANDAS E TRELIÇAS 45.517,29

 3.2.1  3366 Próprio ESTRUTURA METÁLICA DE PLATIBANDAS, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS 
E SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100778 ONERADA - DATA BASE 04/ 2025)

KG 1141,32 32,55 35,44 40.448,38

 3.2.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 65,60 68,51 77,27 5.068,91

 3.3 COMPLEMENTO DE OBRA 674,44

 3.3.1  798 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 362,60 4,34 1,86 674,44

Totais -> 153.434,26

_______________________________________________________________
Poliana Cristina Duarte Tapia

Engenheira Civil
CREA-SC 180510-0
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