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Obra Bancos B.D.l
GARAGEM 20° BPM - CONCORDIA SINAPI - 02/2026 - Santa 21,2%
Catarina

Orcamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
SERVICOS INICIAIS 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2,88 467,42

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS m? 400 0,71
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

ADMINSTRACAO LOCAL, CONFORME IN 003/2021 SIE, ART. 8°, II, 6,3% DO = UN 1 9.155,28
CUSTO DIRETO. MEDIGAO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE

MEDICAO.

INFRAESTRUTURA 1

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA me 2,81 111,14
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,28 220,99
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m? 6,93 146,60

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 22,25 14,33
AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 6,76 21,62
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 0,55 829,00

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m? 2,26 24,92

Valor Unit
com BDI
13.071,73

566,51

0,86

11.096,19

2.868,96

134,70

267,83

177,67

17,36
26,20

1.004,74

30,20

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
13.071,73 6,69 %
1.631,54 0,84 %
344,00 0,18 %
11.096,19 5,68 %
2.868,96 1,47 %
378,50 0,19 %
74,99 0,04 %
1.231,25 0,63 %
386,26 0,20 %
177,11 0,09 %
552,60 0,28 %

68,25 0,03 %



3.2
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3.2.2

3.3
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COBERTURA E PROTEGOES
COBERTURA

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,

JATEAMENTO, PINTURA, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. Baseado cdd. 100778 - SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

PLATIBANDAS E TRELICAS

ESTRUTURA METALICA DE PLATIBANDAS, COM LIGAGOES
PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SINAPI 100778 ONERADA - DATA
BASE 04/ 2025)

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

COMPLEMENTO DE OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA
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KG

m2

KG

m2

m2

2566,3

93

25

1

1141,32

65,6
1

362,6

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Poliana Cristina Duarte Tapia

Engenheira Civil
CREA-SC 180510-0

36,78

68,51

159,52

32,55

68,51

4,34

179.314,13
126.935,03

44,57

83,03

193,33

50.471,83

39,45

83,03

1.907,27

5,26

179.314,13
126.935,03

114.379,99

7.721,79

4.833,25

50.471,83

45.025,07

5.446,76

1.907,27

1.907,27

91,84 %
65,01 %

58,58 %

3,95 %

2,48 %

25,85 %
23,06 %

2,79 %

0,98 %
0,98 %

161.118,62
34.136,20
195.254,82
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