
  

Obra
GARAGEM 20° BPM - CONCÓRDIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 13.071,73 13.071,73 6,69 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 467,42 566,51 1.631,54 0,84 %

 1.2  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 400 0,71 0,86 344,00 0,18 %

 1.3  2900 Próprio ADMINSTRAÇÃO LOCAL, CONFORME IN 003/2021 SIE, ART. 8°, II, 6,3% DO 
CUSTO DIRETO. MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE 
MEDIÇÃO.

UN 1 9.155,28 11.096,19 11.096,19 5,68 %

 2   INFRAESTRUTURA 1 2.868,96 2.868,96 1,47 %

 2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,81 111,14 134,70 378,50 0,19 %

 2.2  96623 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,28 220,99 267,83 74,99 0,04 %

 2.3  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 6,93 146,60 177,67 1.231,25 0,63 %

 2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 22,25 14,33 17,36 386,26 0,20 %

 2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 6,76 21,62 26,20 177,11 0,09 %

 2.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,55 829,00 1.004,74 552,60 0,28 %

 2.7  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 2,26 24,92 30,20 68,25 0,03 %

Orçamento Sintético
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21,2% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 3   COBERTURA E PROTEÇÕES 1 179.314,13 179.314,13 91,84 %

 3.1   COBERTURA 1 126.935,03 126.935,03 65,01 %

 3.1.1  3365 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
JATEAMENTO, PINTURA, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI

KG 2566,3 36,78 44,57 114.379,99 58,58 %

 3.1.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 93 68,51 83,03 7.721,79 3,95 %

 3.1.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 25 159,52 193,33 4.833,25 2,48 %

 3.2   PLATIBANDAS E TRELIÇAS 1 50.471,83 50.471,83 25,85 %

 3.2.1  3366 Próprio ESTRUTURA METÁLICA DE PLATIBANDAS, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS E SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100778 ONERADA - DATA 
BASE 04/ 2025)

KG 1141,32 32,55 39,45 45.025,07 23,06 %

 3.2.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 65,6 68,51 83,03 5.446,76 2,79 %

 3.3   COMPLEMENTO DE OBRA 1 1.907,27 1.907,27 0,98 %

 3.3.1  798 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 362,6 4,34 5,26 1.907,27 0,98 %

Total Geral 195.254,82

_______________________________________________________________
Poliana Cristina Duarte Tapia

Engenheira Civil
CREA-SC 180510-0

Total sem BDI 161.118,62
Total do BDI 34.136,20
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