



Secretaria de Planejamento

Diretoria de Projetos e Obras

PROCESSO LICITATÓRIO MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1.	TAPA BURACO	770.343,00	330.147,00	1.100.490,00
2.	RECAPEAMENTO	1.615.278,00	692.262,00	2.307.540,00
3.	TRANEPORTE	29.920,00	29.920,00	59.840,00
4.	BASE E SUB-BASE	203.440,50	22.604,50	226.045,00
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
TOTAL		2.618.981,50	1.074.933,50	3.693.915,00

Concórdia (SC), 28 de Abril de 2026.

Guilherme Augusto Balbinot

Arquiteto e Urbanista

CAU A181040-5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2CDF-ACC9-2FDD-A95E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUILHERME AUGUSTO BALBINOT (CPF 040.XXX.XXX-30) em 05/08/2026 09:58:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 05/08/2026 às 09:58 e assinada digitalmente pela 1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://concordia.1doc.com.br/verificacao/2CDF-ACC9-2FDD-A95E>