QUADRO RESUMO

PROPRIETÁRIO:	**MUNIICÍPIO DE CONCÓRDIA**	07/2026		SINAPI 07/2026
OBRA	**IMPLANTAÇÃO CANAL EXTRAVASOR LAJEADO FABRÍCIO**	R. 001	DATA BASE	SICRO 04/2026
BAIRRO:	**CENTRO**	22,00%	ORÇAMENTO	ANP 07/2026
				(SEM DESON.)

ITEM	DESCRIÇÃO	Mão de Obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R$	(%)	R$		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,00%	R$ 26.938,47	65,00%	R$ 50.028,58	**R$ 76.967,05**	**2,26%**
1.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	50,00%	R$ 9.080,46	50,00%	R$ 9.080,46	**R$ 18.160,92**	**0,53%**
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	35,00%	R$ 5.868,07	65,00%	R$ 10.897,83	**R$ 16.765,90**	**0,49%**
1.4	COLETOR TRONCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO	50,00%	R$ 1.335.167,80	50,00%	R$ 1.335.167,80	**R$ 2.670.335,60**	**78,36%**
1.5	REDE COLETORA AUXILIAR E RAMAIS	50,00%	R$ 30.889,15	50,00%	R$ 30.889,15	**R$ 61.778,30**	**1,81%**
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00%	R$ 46.816,07	90,00%	R$ 421.344,63	**R$ 468.160,70**	**13,74%**
1.7	PASSEIOS E MEIOS-FIOS	35,00%	R$ 31.539,14	65,00%	R$ 58.572,68	**R$ 90.111,82**	**2,64%**
1.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO	35,00%	R$ 1.939,54	65,00%	R$ 3.601,99	**R$ 5.541,53**	**0,16%**
TOTAL GERAL	**R$**		**R$ 1.488.238,70**		**R$ 1.919.583,12**	**R$ 3.407.821,82**	**100,00%**
	%		**43,67%**		**56,33%**	**100,00%**	

Concórdia, 16 de setembro de 2026

MARCELO GUSTAVO FRANZOI:08822784952

Assinado de forma digital por MARCELO GUSTAVO FRANZOI:08822784952
Dados: 2026.09.16 09:26:48 -03'00'

Marcelo Gustavo Franzoi
Eng. Civil CREA/SC 150.648-8
Responsável Técnico