

QUADRO RESUMO							
OBJETO: Pavimentação asfáltica		DATA ORÇAMENTO: abr-26					
RUA: Rua das Graças		RRVISÃO: 2		DATA BASE		04/2026	
LOCAL: Bairro Fragosos, Concórdia/SC		BDI 1: 21,67%		PREÇO:			
ÁREA TOTAL: 15.634,25 m²		BDI 2: 15,00%					
Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	54.787,08	65,00	101.747,43	156.534,51	3,08%
1.2.	DRENAGEM	50,00	795.810,11	50,00	795.810,11	1.591.620,22	31,28%
1.3.	TERRAPLENAGEM	15,00	47.793,94	85,00	270.832,34	318.626,28	6,26%
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	265.860,56	90,00	2.392.745,00	2.658.605,56	52,24%
1.5.	SINALIZAÇÃO	35,00	36.980,30	65,00	68.677,71	105.658,01	2,08%
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	35,00	26.671,98	65,00	49.533,69	76.205,67	1,50%
1.7.	OBRAS COMPLEMENTARES - INTERVEÇÃO 01	35,00	17.545,94	65,00	32.585,32	50.131,26	0,99%
1.8.	OBRAS COMPLEMENTARES - INTERVEÇÃO 02	35,00	39.197,01	65,00	72.794,46	111.991,47	2,20%
1.9.	SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS	60,00	11.613,02	40,00	7.742,01	19.355,03	0,38%
TOTAL GERAL	R\$		1.296.259,95		3.792.468,06	5.088.728,01	100,00%
	%		25,47%		74,53%	100,00%	

Concórdia - SC, abril de 2026

JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500
Assinado de forma digital por JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500
Data: 2026.08.26 08:30:12 -03'00'

JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS
Eng. Civil CREA/SC 074131-6