

PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA



Proprietário: Prefeitura Municipal de Concórdia - SC

Endereço: Rua Anita Garibaldi

Obra: Contenção e Estabilização de Talude com Muro Atirantado

RELAÇÃO MATERIAL MÃO DE OBRA

Item	Serviços	Material		Mão de Obra		Total (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	82,60%	R\$ 20.419,49	17,40%	R\$ 4.302,07	R\$ 24.721,56
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,27%	R\$ 8.973,22	90,73%	R\$ 87.816,65	R\$ 96.789,87
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,45%	R\$ 33.634,84	19,55%	R\$ 8.171,72	R\$ 41.806,56
4	TERRAPLENAGEM	70,56%	R\$ 17.512,70	29,44%	R\$ 7.307,51	R\$ 24.820,21
5	CONTENÇÃO	89,32%	R\$ 513.984,17	10,68%	R\$ 61.451,78	R\$ 575.435,95
6	DRENAGEM	74,66%	R\$ 24.679,08	25,34%	R\$ 8.376,53	R\$ 33.055,61
		TOTAL MAT.		TOTAL MDO		TOTAL OBRA
		77,73%	R\$ 619.203,50	22,27%	R\$ 177.426,26	R\$ 796.629,76

VINICIUS DOS
SANTOS:08244823950

Assinado de forma digital por
VINICIUS DOS
SANTOS:08244823950
Dados: 2026.10.08 09:09:50 -03'00'

Vinícius dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SC 140.761-0