QUADRO RESUMO

PROPRIETÁRIO:	**MUNICIPIO DE CONCORDIA**	**DATA ORÇAMENTO:**	Janeiro/2026		SICRO 04/2026 - aj.06/26
OBRA:	**Rua Espanha**	**Revisão:**	R0	DATA BASE	SINAPI 06/2026
BAIRRO:	**Bairro Das Nações**	**BDI:**	20,71%	PREÇO:	ANP 06/2026
					(SEM DESON.)

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R$	(%)	R$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	17.076,05	65,00	31.712,65	**48.788,70**	**5,96%**
2.0	DRENAGEM	50,00	46.633,02	50,00	46.633,01	**93.266,03**	**11,39%**
3.0	TERRAPLENAGEM	15,00	5.308,43	85,00	30.081,08	**35.389,51**	**4,32%**
4.0	PAVIMENTAÇÃO	10,00	39.232,57	90,00	353.093,11	**392.325,68**	**47,89%**
5.0	MEIO-FIO E PASSEIOS	35,00	22.412,01	65,00	41.622,31	**64.034,32**	**7,82%**
6.0	SINALIZAÇÃO	35,00	4.258,48	65,00	7.908,61	**12.167,09**	**1,49%**
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES	35,00	20.784,65	65,00	38.600,05	**59.384,70**	**7,25%**
8.0	OBRAS DE CONTENÇÃO	35,00	39.833,31	65,00	73.976,16	**113.809,47**	**13,89%**
TOTAL GERAL	**R$**		**195.538,52**		**623.626,98**	**819.165,50**	**100,00%**
	%		**23,87%**		**76,13%**	**100,00%**	
Custo / m²	**Área pavimentada**					**607,82**	
	R$ / m²					**1.347,71**	
Custo / m	**Extensão**					**172,65**	
	R$ / m					**4.744,66**	

Concordia/SC, agosto de 2026

VINICIUS DOS SANTOS:08244823950
Assinado de forma digital por VINICIUS DOS SANTOS:08244823950
Dados: 2026.08.18 08:27:10 -03'00'

Vinicius dos Santos
Eng. Civil CREA/SC 140.761-0
Responsável Técnico