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Titulo

Obra

Cliente

Cidade

Endereço

Descrição

Tabela

UF

Observação

Geral da edificação

Item Sigla Descrição Taxa (%) Custo 1º Quartil Méd. Quartil 3º Quartil

1 AC ok Administração central 3,00% 27,64R$      3,00% 4,00% 5,50%

2 SG ok Seguros e garantia 0,80% 27,64R$      0,80% 0,80% 1,00%

3 R ok Riscos e imprevistos 0,97% 27,64R$      0,97% 1,27% 1,27%

4 DF ok Despesas financeiras 0,59% 27,64R$      0,59% 1,23% 1,39%

5 L ok Lucro bruto 6,16% 27,64R$      6,16% 7,40% 8,96%

6 I Impostos 12,35% 27,64R$      

6.1 PIS PIS 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00%
6.3 ISS ISS (conforme legislação municipal) 5,00%
6.4 CPRB CPRB (contribuição prev. sobre receita bruta) 2,70%
6.5 IVA IVA (Imposto sobre Valor Agregado) 1,00%
7 AL Administração local

Material Execução Unitário Total Unitário Total

1. Construção de Banheiro (WC) e Sala de Comunicações no Quartel do CBMSC - 15.512,67R$       8.615,84R$         24.130,78R$        100,0%

1.1. Serviços Preliminares - 1,29R$                22,05R$              23,41R$               0,1%

1.1.1 SINAPI COMPOSICAO 105011
EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. 

AF_03/2024
m 5,5 0,14R$        0,51R$        27,64% 0,17R$         0,93R$                0,65R$        3,57R$                0,65R$          0,82R$           4,51R$                 0,0%

1.1.2 SINAPI COMPOSICAO 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 un 6 0,05R$        2,42R$        27,64% 0,06R$         0,36R$                3,08R$        18,48R$              2,47R$          3,15R$           18,90R$               0,1%

1.2. Fundação/Estrutura - 1.991,97R$         1.299,99R$         3.292,64R$          13,6%

1.2.1 SINAPI COMPOSICAO 104763
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

un 12 -R$         10,46R$      27,64% -R$          -R$                  13,35R$      160,20R$            10,46R$         13,35R$         160,20R$             0,7%

1.2.2 SINAPI COMPOSICAO 90281
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_09/2021

m³ 0,4 723,39R$    119,27R$    27,64% 923,33R$     369,33R$            152,23R$    60,89R$              842,66R$       1.075,57R$    430,22R$             1,8%

1.2.3 SINAPI COMPOSICAO 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021
kg 30 7,41R$        3,16R$        27,64% 9,45R$         283,50R$            4,03R$        120,90R$            10,57R$         13,49R$         404,70R$             1,7%

1.2.4 SINAPI COMPOSICAO 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 38 8,95R$        1,80R$        27,64% 11,42R$       433,96R$            2,29R$        87,02R$              10,75R$         13,72R$         521,36R$             2,2%

1.2.5 SINAPI COMPOSICAO 92415
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,2 62,70R$      111,46R$    27,64% 80,03R$       336,12R$            142,26R$    597,49R$            174,16R$       222,29R$       933,61R$             3,9%

1.2.6 SINAPI COMPOSICAO 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 0,6 743,06R$    357,12R$    27,64% 948,44R$     569,06R$            455,82R$    273,49R$            1.100,18R$    1.404,26R$    842,55R$             3,5%

1.3. Elevação - 3.518,19R$         3.654,94R$         7.174,04R$          29,7%

1.3.1 SINAPI COMPOSICAO 89480
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 14,44 112,99R$    69,20R$      27,64% 144,22R$     2.082,53R$         88,32R$      1.275,34R$         182,19R$       232,54R$       3.357,87R$          13,9%

1.3.2 SINAPI COMPOSICAO 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 34,05 1,88R$        3,95R$        27,64% 2,39R$         81,37R$              5,04R$        171,61R$            5,83R$          7,44R$           253,33R$             1,0%

1.3.3 SINAPI COMPOSICAO 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 34,05 15,47R$      34,03R$      27,64% 19,74R$       672,14R$            43,43R$      1.478,79R$         49,50R$         63,18R$         2.151,27R$          8,9%

1.3.4 SINAPI COMPOSICAO 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 13,62 34,48R$      31,35R$      27,64% 44,01R$       599,41R$            40,01R$      544,93R$            65,83R$         84,02R$         1.144,35R$          4,7%

1.3.5 SINAPI COMPOSICAO 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 20,43 3,18R$        7,07R$        27,64% 4,05R$         82,74R$              9,02R$        184,27R$            10,25R$         13,08R$         267,22R$             1,1%
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Total 24.130,78R$                          27,64%
Material 15.512,67R$                          

Execução 8.615,84R$                            
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Orçamento

1.4. Esquadrias - 2.677,75R$         1.268,12R$         3.945,88R$          16,4%

1.4.1 SINAPI COMPOSICAO 105813

JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, COM 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM 

(A X L), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,48 707,88R$    240,50R$    27,64% 903,53R$     433,69R$            306,97R$    147,34R$            948,38R$       1.210,51R$    581,04R$             2,4%

1.4.2 SINAPI COMPOSICAO 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

un 2 879,06R$    439,04R$    27,64% 1.122,03R$  2.244,06R$         560,39R$    1.120,78R$         1.318,10R$    1.682,42R$    3.364,84R$          13,9%

1.5. Forro - 1.795,47R$         775,79R$            2.571,49R$          10,7%

1.5.1 SINAPI COMPOSICAO 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 7,31 179,22R$    45,53R$      27,64% 228,75R$     1.672,16R$         58,11R$      424,78R$            224,75R$       286,87R$       2.097,01R$          8,7%

1.5.2 SINAPI COMPOSICAO 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
m² 7,31 10,05R$      27,80R$      27,64% 12,82R$       93,71R$              35,48R$      259,35R$            37,85R$         48,31R$         353,14R$             1,5%

1.5.3 SINAPI COMPOSICAO 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 7,31 3,18R$        9,83R$        27,64% 4,05R$         29,60R$              12,54R$      91,66R$              13,01R$         16,60R$         121,34R$             0,5%

1.6. Instalações Hidráulicas - 223,20R$            304,80R$            528,12R$             2,2%

1.6.1 SINAPI COMPOSICAO 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 12 9,31R$        11,37R$      27,64% 11,88R$       142,56R$            14,51R$      174,12R$            20,68R$         26,39R$         316,68R$             1,3%

1.6.2 SINAPI COMPOSICAO 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 4 6,51R$        14,53R$      27,64% 8,30R$         33,20R$              18,54R$      74,16R$              21,04R$         26,85R$         107,40R$             0,4%

1.6.3 SINAPI COMPOSICAO 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 6 4,19R$        5,16R$        27,64% 5,34R$         32,04R$              6,58R$        39,48R$              9,35R$          11,93R$         71,58R$               0,3%

1.6.4 SINAPI COMPOSICAO 89389
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 2 6,04R$        6,68R$        27,64% 7,70R$         15,40R$              8,52R$        17,04R$              12,72R$         16,23R$         32,46R$               0,1%

1.7. Instalações Sanitárias - 1.328,88R$         303,36R$            1.632,24R$          6,8%

1.7.1 SINAPI COMPOSICAO 104085
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 

ESGOTO. AF_06/2022
m 24 43,38R$      9,91R$        27,64% 55,37R$       1.328,88R$         12,64R$      303,36R$            53,29R$         68,01R$         1.632,24R$          6,8%

1.8. Instalações Elétricas - 270,28R$            472,02R$            742,54R$             3,1%

1.8.1 SINAPI COMPOSICAO 91843
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6 3,28R$        4,32R$        27,64% 4,18R$         25,08R$              5,51R$        33,06R$              7,60R$          9,70R$           58,20R$               0,2%

1.8.2 SINAPI COMPOSICAO 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 2 23,20R$      37,63R$      27,64% 29,61R$       59,22R$              48,03R$      96,06R$              60,83R$         77,64R$         155,28R$             0,6%

1.8.3 SINAPI COMPOSICAO 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 4 15,06R$      45,38R$      27,64% 19,22R$       76,88R$              57,92R$      231,68R$            60,44R$         77,14R$         308,56R$             1,3%

1.8.4 SINAPI COMPOSICAO 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 18 3,35R$        2,05R$        27,64% 4,27R$         76,86R$              2,61R$        46,98R$              5,40R$          6,89R$           124,02R$             0,5%

1.8.5 SINAPI COMPOSICAO 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
un 2 12,63R$      25,17R$      27,64% 16,12R$       32,24R$              32,12R$      64,24R$              37,80R$         48,24R$         96,48R$               0,4%

1.9. Aparelhos, Louças, Metais e Acessórios Sanitários - 3.705,64R$         514,77R$            4.220,42R$          17,5%

1.9.1 SINAPI COMPOSICAO 95471
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM 

TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

un 1 734,04R$    70,40R$      27,64% 936,92R$     936,92R$            89,85R$      89,85R$              804,44R$       1.026,78R$    1.026,78R$          4,3%

1.9.2 SINAPI COMPOSICAO 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
un 1 301,86R$    48,88R$      27,64% 385,29R$     385,29R$            62,39R$      62,39R$              350,74R$       447,68R$       447,68R$             1,9%

1.9.3 SINAPI COMPOSICAO 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
un 3 335,32R$    48,88R$      27,64% 428,00R$     1.284,00R$         62,39R$      187,17R$            384,20R$       490,39R$       1.471,17R$          6,1%

1.9.4 SINAPI COMPOSICAO 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
un 2 301,86R$    48,88R$      27,64% 385,29R$     770,58R$            62,39R$      124,78R$            350,74R$       447,68R$       895,36R$             3,7%

1.9.5 SINAPI COMPOSICAO 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

un 1 257,64R$    39,63R$      27,64% 328,85R$     328,85R$            50,58R$      50,58R$              297,27R$       379,43R$       379,43R$             1,6%
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