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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS – SEPOP 
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC 

 

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE 

 

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas 

Responsável pela demanda: Edilson Marino Canalle 

Matrícula: 22410 e-mail: sepop.monitoramento@cacador.sc.gov.br Telefone: 49 2040-5602 

 

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador 

Responsável pela demanda: Lucas Domingues dos Santos Sinhorin 

Matrícula: 60 e-mail: ippuc.assessoria@cacador.sc.gov.br Telefone: 49 2040-5670 

 

SÍNTESE DO PROCESSO 

 

Objeto: LICENÇAS DE PACOTE DE SOFTWARES CAD 

Tipo de Item: Tipo de Subitem: Mês Desejado? 

(  ) Material ( X ) Permanente (  ) Janeiro ( X ) Julho 

(  ) Serviço (  ) Consumo (  ) Fevereiro (  ) Agosto 

(  ) Obra ( X ) Continuado (  ) Março (  ) Setembro 

( X ) Soluções de TI (  ) Não Continuado (  ) Abril (  ) Outubro 

( X ) Permissão de Uso ( X ) Soluções de TI (  ) Maio (  ) Novembro 

        (  ) Junho (  ) Dezembro 

Finalidade: Recurso Externo? Grau de Prioridade: Renova Contrato? 

(  ) Registro de Preços (  ) Sim (  ) Baixa ( X ) Sim 

    ( X ) Não ( X ) Média (  ) Não 

( X ) Contratação     (  ) Alta     

Valor Total Estimado: R$ 43.348,00 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais) 

 

1. OBJETO DETALHADO 

A adoção dos softwares CAD e BIM representa um investimento estratégico que moderniza a gestão de projetos e obras 

públicas da SEPOP e do IPPUC, otimizando cada etapa do ciclo de vida dos objetos construídos, desde a sua concepção 

até a sua manutenção, em consonância com os princípios de eficiência, economicidade, transparência e qualidade 

preconizados pela Lei nº 14.133/2021 

A solução proposta consiste na contratação da licença de uso dos softwares ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV 2025, 
ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV 2025, ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS PREMIUM GOV 2025 e ALTOQI VISUS 
OBRAS PÚBLICAS INFINITY GOV 2025 pelo período de 12 meses junto à empresa desenvolvedora AltoQi. A aquisição 
será realizada por meio de processo de inexigibilidade de licitação, conforme previsto no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, 
visto que os referidos sistemas são comercializados exclusivamente pela empresa detentora dos direitos autorais, isso pode 
ser comprovado através de:  

• Declaração formal da ALTOQI atestando a exclusividade.  

• Registro de propriedade intelectual dos softwares.  

• Outros documentos comprobatórios da titularidade dos direitos autorais 

ALTOQI EBERICK PREMIUM GOVERNO E SUAS VERSÕES  
o Elaboração de projetos estruturais em concreto armado, aço e madeira, abrangendo análise estrutural, 

dimensionamento de elementos (vigas, pilares, lajes, fundações), geração de detalhamentos executivos e emissão de 
relatórios técnicos. 

o Compatibilidade com normas técnicas brasileiras (ABNT) pertinentes a projetos estruturais. 
o Capacidade de integração com outros softwares de arquitetura e engenharia, preferencialmente via formato IFC 

(Industry Foundation Classes) para interoperabilidade BIM.  
o Aplicação: Limitado até 11 níveis de lajes e 8000m² de área retangular construída. 
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ALTOQI BUILDER PREMIUM GOVERNO E SUAS VERSÕES  
o Elaboração de projetos complementares, incluindo instalações elétricas (baixa tensão), hidrossanitárias (água fria, 

esgoto sanitário, águas pluviais), gás, prevenção e combate a incêndio, ar condicionado e outros, conforme a 
necessidade dos projetos da SEMPROP. 

o Geração de peças gráficas (plantas, cortes, elevações, detalhes) e listas de materiais. 
o Funcionalidades para gestão de projetos, como controle de versões, organização de arquivos e colaboração entre 

usuários. 
o Compatibilidade com normas técnicas brasileiras (ABNT) pertinentes às diversas disciplinas de projeto. 
o Capacidade de integração com softwares de arquitetura e estrutural (especialmente ALTOQI Eberick), 

preferencialmente via formato IFC para interoperabilidade BIM. 
o Aplicação: Até 10 pavimentos. Com limitação de 8 mil m² de área retangular construída.  

ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS PREMIUM GOV 2025 
o Software para elaboração de orçamento 5D e planejamento 4D: Visus Cost Management para orçamento e 

planejamento  
o Aplicação: sem limitação  
o Importação IFC, Geometria 3D calculada pelo próprio software, Recursos inteligentes para quantificação, Orçamento 

com bancos de dados públicos, Relatórios de quantitativo e orçamento, Animação 4D, Integração AltoQi Visus Collab, 
Orçamento a partir de .dwg e .pdf, Importação de bancos de dados próprios, Relatórios avançados BIM, Integração 
AltoQi Visus Control Tower, Integração com AltoQi Visus Bid, Integração com AltoQi Visus Tracking e Módulo de 
Planejamento  

ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS INFINITY GOV 2025 
o Software para elaboração de orçamento 5D e planejamento 4D: Visus Cost Management para orçamento e 

planejamento  
o Aplicação: sem limitação  
o Importação IFC, Geometria 3D calculada pelo próprio software, Recursos inteligentes para quantificação, Orçamento 

com bancos de dados públicos, Relatórios de quantitativo e orçamento, Animação 4D, Integração AltoQi Visus Collab, 
Orçamento a partir de .dwg e .pdf, Importação de bancos de dados próprios, Relatórios avançados BIM, Integração 
AltoQi Visus Control Tower, Integração com AltoQi Visus Bid, Integração com AltoQi Visus Tracking, Módulo de 
Planejamento, Módulo Infraestrutura, Análise de elementos BIM com IA, Visões de orçamento, Conexão ERP, 
Conexão Sienge, Integração Prevision, Importação arquivos MS Project, Análise de sustentabilidade (integração 
eTool), Comparação orçamento e planejamento x licitação, Rastreio e controle das edições dos bancos de dados, 
Módulo bases de orçamento.  

Compatibilidade BIM: 
• Ambos os softwares (Eberick e Builder) devem possuir plena compatibilidade com a metodologia BIM (Building 

Information Modeling), permitindo a criação, o gerenciamento e o compartilhamento de modelos digitais de construção. 
• Suporte ao formato de arquivo IFC para garantir a interoperabilidade com outros softwares BIM utilizados por terceiros 

e pela própria SEPOP. 
• Capacidade de extrair informações quantitativas (quantitativos de materiais, áreas, volumes) diretamente dos modelos 

BIM. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER MEDIDA QTDE 
VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

1 ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV 2025 27502 Licença 01 R$5.436,00 R$5.436,00 

2 ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV 2025 27502 Licença 03 R$4.644,00 R$13.932,00 

3 ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS 
PREMIUM GOV 2025 

27502 Licença 1 R$7.990,00 R$7.990,00 

4 ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS 
INFINITY GOV 2025 

27502 Licença 1 R$15.990,00 R$15.990,00 

Valor total do Lote R$43.348,00 

 

2. NECESSIDADE DE AMOSTRAS 

Por se tratar de softwares de uso já conhecido, não será necessário apresentação de amostras. 

3. INDICAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO 

não será necessário 

OR NOME CPF MATRÍCULA E-MAIL FONE CARGO 

1       

2       

3       

...       
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4. METODOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA DE PREÇOS E, SE NECESSÁRIO, JUSTIFICATIVA PARA A NÃO 
UTILIZAÇÃO DA PESQUISA NO PNCP 

A presente contratação se enquadra na hipótese de inexigibilidade de licitação, conforme o art. 74, I, da Lei nº 
14.133/2021, devido à exclusividade da empresa ALTOQI na comercialização dos softwares Eberick Premium, QiBuilder 
Premium, Visus Premium e Visus Infinity comprovada por documentos comprobatórios: 

• Declaração formal da ALTOQI atestando a exclusividade.  

• Registro de propriedade intelectual dos softwares.  

• Outros documentos comprobatórios da titularidade dos direitos autorais. 

Considerando a inviabilidade de competição para a aquisição das licenças dos softwares AltoQi Eberick Premium, AltoQi 
QiBuilder Premium, AltoQi Visus Premium e AltoQi Visus Infinity, detidos exclusivamente pela empresa ALTOQI, o 

levantamento de mercado teve como foco a análise da razoabilidade do preço apresentado. Para tanto, foram realizadas 
pesquisas em contratos similares no PNCP-Portal Nacional de Contratações Públicas. 

https://pncp.gov.br/app/editais/88696810000175/2025/82 
https://pncp.gov.br/app/editais/24977100000130/2025/22, https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35. 

Embora não tenham sido encontradas soluções de software idênticas no mercado devido à exclusividade da ALTOQI, a 
análise de sugere que o preço proposto pela ALTOQI para as licenças, pelo período de 12 meses, está em consonância com 
os valores praticados para softwares de engenharia e arquitetura com funcionalidades similares. Adicionalmente, o valor 
agregado das funcionalidades específicas das versões 'Premium', essenciais para o desenvolvimento de projetos para a 
SEPOP e para o IPPUC, justifica o investimento. 

Fornecedor Exclusivo – MN Tecnologia e Treinamentos Ltda – CNPJ 03.984.954/0001-74 

MUNICIPIO DE CAMAQUA – Camaquã/RS – 26/03/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/88696810000175/2025/82 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 

1 AltoQi Builder Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 4.644,00 4.644,00 

2 AltoQi Eberick Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 5.436,00 5.436,00 

 
SAAE SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Nova Mutum/MT - 08/04/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/24977100000130/2025/22 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 

1 AltoQi Builder Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 4.644,00 4.644,00 

2 AltoQi Eberick Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 5.436,00 5.436,00 

 
MUNICIPIO DE MONDAI - Mondai/SC - 07/04/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35  

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 

1 AltoQi Builder Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 4.644,00 4.644,00 

2 AltoQi Eberick Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 5.436,00 5.436,00 

 
MUNICIPIO DE MONDAI - Mondai/SC - 07/04/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 

1 Altoqi Visus Obras Públicas Premium Gov 2025 (licença 12 meses) 1 7.990,00 7.990,00 

 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AS - RS- 30/04/2025 e 16/05/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 

1 Altoqi Visus Obras Públicas Infinity Gov 2025 (assinatura 12 meses) 
30/04/2025 NF27632 

1 15.990,00 15.990,00 

2 Altoqi Visus Obras Públicas Infinity Gov 2025 (assinatura 12 meses) 
16/05/2025 NF27652 

1 15.990,00 15.990,00 

 
MUNICIPIO DE MORRINHOS - SP- 30/04/2025 e 11/04/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 

1 Altoqi Visus Obras Públicas Infinity Gov 2025 (assinatura 12 meses) 
11/04/2025 NF27615 

1 15.990,00 15.990,00 

 

Diante do exposto, conclui-se que o preço apresentado pela ALTOQI para as licenças dos softwares Eberick Premium, 

QiBuilder Premium, Visus Premium e Visus Infinity é razoável e compatível com o mercado, considerando a exclusividade da 
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solução e os benefícios que trará para a Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas de Caçador e para o Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador. 

5. INDICAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇO 

 

OR NOME CPF MATRÍCULA E-MAIL FONE CARGO 

1 
Edilson Marino 
Canalle 

479.637.359-49 22410 
sepop.monitoramento@c
acador.sc.gov.br 

(49) 
2040-
5715 

Diretor 
Monitoramento e 
Controle Obras 

2 
Lucas Domingues 
dos Santos 
Sinhorin 

091.093.229-81 60 
ippuc.assessoria@cacad
or.sc.gov.br 

(49) 
2040-
5670 

Engº Civil 

 
 
 

Caçador, 23 de julho de 2025. 
 
 
 
 

Lucas Domingues dos Santos 
Sinhorin 

Gestor do Contrato 
 
 
 
 
 

 Alexandre Schermach  
Presidente do IPPUC 

Fiscal do Contrato 
 
 
 
 

Edilson Marino Canalle 
Diretor de Monitoramento, Controle e 

Fiscalização de Obras Públicas 
Gestor do Contrato 

 
 
 
 

 Thaelys Varaschin Olsen Peruzzolo  
Secretária Municipal de Projetos e Obras 

Publicas 
Fiscal do Contrato 

 
 
 
 

  Alencar Mendes 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ALEXANDRE 
SCHERMACH:
05220928961

Assinado de forma digital 
por ALEXANDRE 
SCHERMACH:0522092896
1 
Dados: 2025.07.23 
19:26:46 -03'00'

ALENCAR 
MENDES:77167384
968

Assinado de forma digital por 
ALENCAR MENDES:77167384968 
Dados: 2025.07.29 17:27:29 
-03'00'
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS – SEPOP 
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC 

 

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

 

INTRODUÇÃO 

O presente ETP (Estudo Técnico Preliminar) detalha o planejamento e os estudos que fundamentam a 
necessidade de aquisição das assinaturas dos softwares de projeto BIM (Building Information Modeling) e seus 
respectivos cursos para aprendizado do corpo técnico, incluindo atualizações anuais e suporte técnico durante 
todo o período contratado. 

A aquisição dessas licenças é essencial para dotar a Secretaria Municipal de Projetos e Obras da Prefeitura 
Municipal de Caçador (SEPOP) e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador (IPPUC) das 
ferramentas tecnológicas adequadas ao desempenho de suas funções, em conformidade com as condições e 
especificações estabelecidas no Termo de Referência. 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos 
para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para 
supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública. 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas (SEPOP) de Caçador e o Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Caçador (IPPUC), identificam como fator crítico para a otimização de suas atividades 
a carência de ferramentas de software especializadas para a elaboração, gestão e fiscalização de projetos 
de engenharia e arquitetura. Essa lacuna tecnológica impacta diretamente a capacidade da SEPOP e do 
IPPUC em atender às demandas da população por obras públicas eficientes e de qualidade (art. 18, § 1º, I da 
Lei nº 14.133/2021 e art. 7º, I da IN nº 40/2020). 

Atualmente, a ausência de soluções como o AltoQi Eberick Premium, AltoQi QiBuilder Premium, AltoQi Visus 

Premium e AltoQi Visus Infinity, impede a integração eficaz das diversas disciplinas de projeto (estrutural, elétrica, 
hidrossanitária, etc.), dificulta a identificação e correção precoce de incompatibilidades, e limita a comunicação 
fluida entre as equipes técnicas. Essa situação se manifesta em: 

Ineficiência na produção de projetos: Processos desarticulados e manuais demandam tempo excessivo 
e elevam o risco de erros. 

Qualidade dos projetos potencialmente comprometida: A falta de ferramentas de análise e simulação 
avançadas pode limitar a otimização de soluções técnicas e a prevenção de problemas futuros. 

Obstáculos à gestão eficaz das obras: A ausência de modelos digitais integrados (BIM) dificulta o 
planejamento detalhado, o acompanhamento preciso da execução, o controle de custos e a transparência 
dos processos. 

A adoção integrada dos softwares e soluções desenvolvidas pela AltoQi Tecnologia representa uma solução 
estratégica e prioritária para: 

Modernizar integralmente o fluxo de trabalho da SEPOP e do IPPUC, incorporando a metodologia BIM, 
conforme preconiza o art. 19, § 3º da Lei nº 14.133/2021, e alinhando a Secretaria com as práticas mais 
avançadas do setor. 

Potencializar a capacidade técnica dos engenheiros e arquitetos das secretarias, fornecendo ferramentas 
que automatizam tarefas rotineiras, aprimoram a precisão dos projetos e facilitam a colaboração. 

Otimizar a gestão dos recursos públicos, através da redução de erros, do melhor planejamento das obras, 
do controle mais eficiente dos custos e da diminuição da necessidade de retrabalho. 

Garantir a interoperabilidade com projetos desenvolvidos por terceiros, considerando a ampla utilização 
dessas plataformas no mercado e facilitando a integração de projetos existentes ou futuros. 

A escolha específica das soluções ALTOQI se fundamenta em: 
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Sua comprovada aderência aos princípios do BIM, permitindo a criação de modelos digitais inteligentes que 
facilitam a visualização, a análise e a gestão integral dos projetos. 

A familiaridade dos profissionais da SEPOP e do IPPUC com essas ferramentas, o que garante uma curva 
de aprendizado mais rápida e uma implementação eficaz e imediata. 

A compatibilidade com a infraestrutura de hardware já existente nas secretarias, otimizando o investimento 
e evitando custos adicionais com a aquisição de novos equipamentos. 

Em síntese, a contratação dos softwares AltoQi Eberick Premium, AltoQi QiBuilder Premium, AltoQi Visus 

Premium e AltoQi Visus Infinity, é fundamental para equipar a Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas 
de Caçador e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador, com as ferramentas tecnológicas 
necessárias para elevar a qualidade dos projetos, otimizar a gestão das obras públicas e, 
consequentemente, maximizar os benefícios entregues à população.  

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025, registrada no Plano 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) sob o item de ID-20-Serviços, para a Secretaria de Projetos e Obras 
Públicas e para o IPPUC previsto no ID 3 (neste caso) do PCA 2025, com complementação proveniente do saldo 
disponível no balancete do setor, tendo em vista a necessidade de suprir a diferença não prevista inicialmente. 
Garantindo seu alinhamento com o planejamento estratégico do Município e a adequação às necessidades 
previamente identificadas, podendo ser acessado em:  

https://pncp.gov.br/app/pca/83074302000131/2025/1 e https://pncp.gov.br/app/pca/11514935000102/2025/1 . 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 
14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020). 

A solução proposta consiste na contratação da licença de uso dos AltoQi Eberick Premium, AltoQi QiBuilder 

Premium, AltoQi Visus Premium e AltoQi Visus Infinity,, pelo período de 12 meses junto à empresa 
desenvolvedora AltoQi.Tecnologia. A aquisição será realizada por meio de processo de inexigibilidade de 
licitação, conforme previsto no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, visto que os referidos sistemas são comercializados 
exclusivamente pela empresa detentora dos direitos autorais, isso pode ser comprovado através de:  

• Declaração formal da ALTOQI atestando a exclusividade.  

• Registro de propriedade intelectual dos softwares.  

• Outros documentos comprobatórios da titularidade dos direitos autorais. 

3.1 Funcionalidades Essenciais: 

• ALTOQI Eberick:  
o Elaboração de projetos estruturais em concreto armado, aço e madeira, abrangendo análise 

estrutural, dimensionamento de elementos (vigas, pilares, lajes, fundações), geração de 
detalhamentos executivos e emissão de relatórios técnicos. 

o Compatibilidade com normas técnicas brasileiras (ABNT) pertinentes a projetos estruturais. 
o Capacidade de integração com outros softwares de arquitetura e engenharia, preferencialmente 

via formato IFC (Industry Foundation Classes) para interoperabilidade BIM. 

• ALTOQI Builder:  
o Elaboração de projetos complementares, incluindo instalações elétricas (baixa tensão), 

hidrossanitárias (água fria, esgoto sanitário, águas pluviais), gás, prevenção e combate a 
incêndio, ar condicionado e outros, conforme a necessidade dos projetos da SEPOP. 

o Geração de peças gráficas (plantas, cortes, elevações, detalhes) e listas de materiais. 
o Funcionalidades para gestão de projetos, como controle de versões, organização de arquivos e 

colaboração entre usuários. 
o Compatibilidade com normas técnicas brasileiras (ABNT) pertinentes às diversas disciplinas de 

projeto. 
o Capacidade de integração com softwares de arquitetura e estrutural (especialmente ALTOQI 

Eberick), preferencialmente via formato IFC para interoperabilidade BIM. 

• ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS PREMIUM GOV 2025 

https://pncp.gov.br/app/pca/83074302000131/2025/1
https://pncp.gov.br/app/pca/11514935000102/2025/1
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o Software para elaboração de orçamento 5D e planejamento 4D: Visus Cost Management 
para orçamento e planejamento  

o Aplicação: sem limitação  
o Importação IFC, Geometria 3D calculada pelo próprio software, Recursos inteligentes para 

quantificação, Orçamento com bancos de dados públicos, Relatórios de quantitativo e 
orçamento, Animação 4D, Integração AltoQi Visus Collab, Orçamento a partir de .dwg e .pdf, 
Importação de bancos de dados próprios, Relatórios avançados BIM, Integração AltoQi Visus 
Control Tower, Integração com AltoQi Visus Bid, Integração com AltoQi Visus Tracking e Módulo 
de Planejamento. 

• ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS INFINITY GOV 2025 
o Software para elaboração de orçamento 5D e planejamento 4D: Visus Cost Management 

para orçamento e planejamento  
o Aplicação: sem limitação  
o Importação IFC, Geometria 3D calculada pelo próprio software, Recursos inteligentes para 

quantificação, Orçamento com bancos de dados públicos, Relatórios de quantitativo e 
orçamento, Animação 4D, Integração AltoQi Visus Collab, Orçamento a partir de .dwg e .pdf, 
Importação de bancos de dados próprios, Relatórios avançados BIM, Integração AltoQi Visus 
Control Tower, Integração com AltoQi Visus Bid, Integração com AltoQi Visus Tracking, Módulo 
de Planejamento, Módulo Infraestrutura, Análise de elementos BIM com IA, Visões de 
orçamento, Conexão ERP, Conexão Sienge, Integração Prevision, Importação arquivos MS 
Project, Análise de sustentabilidade (integração eTool), Comparação orçamento e planejamento 
x licitação, Rastreio e controle das edições dos bancos de dados, Módulo bases de orçamento.  

3.2. Compatibilidade BIM: 

• Ambos os softwares (Eberick e Builder) devem possuir plena compatibilidade com a metodologia BIM 
(Building Information Modeling), permitindo a criação, o gerenciamento e o compartilhamento de modelos 
digitais de construção. 

• Suporte ao formato de arquivo IFC para garantir a interoperabilidade com outros softwares BIM utilizados 
por terceiros e pela própria SEPOP e IPPUC 

• Capacidade de extrair informações quantitativas (quantitativos de materiais, áreas, volumes) diretamente 
dos modelos BIM. 

3.3. Licenciamento e Suporte: 

• O regime de licenciamento deve ser adequado às necessidades da SEPOP e do IPPUC, licenças por 
assinatura, permitindo o uso simultâneo por um número definido de usuários ou estações de trabalho. 

• Disponibilidade de suporte técnico qualificado em língua portuguesa, incluindo acesso a atualizações, 
correções de bugs e assistência para dúvidas e problemas de utilização. 

• Oferta de treinamento para os servidores da SEPOP e do IPPUC, visando a capacitação no uso eficiente 
dos softwares. 

3.4. Requisitos Legais e Administrativos (Conforme Lei nº 14.133/2021): 

• Habilitação Jurídica: O licitante deverá comprovar sua regularidade jurídica, conforme os artigos 26 e 
seguintes da Lei nº 14.133/2021 (registro empresarial, atos constitutivos, etc.). 

• Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista: O licitante deverá comprovar sua regularidade fiscal, social e 
trabalhista, conforme os artigos 27 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 (certidões negativas de débito, 
regularidade com FGTS, etc.). 

• Habilitação Econômico-Financeira: O licitante deverá comprovar sua saúde financeira, conforme os 
artigos 28 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 (balanço patrimonial, demonstrações contábeis, etc.), 
podendo ser ajustada a depender do valor estimado da contratação. 

• Habilitação Técnica: O licitante deverá comprovar sua capacidade técnica para fornecer os softwares 
e prestar o suporte necessário, conforme o artigo 29 da Lei nº 14.133/2021. Isso pode incluir:  

o Comprovação de experiência anterior no fornecimento de softwares similares para órgãos 
públicos ou empresas privadas. 
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o Apresentação de certificações ou atestados de capacidade técnica dos fabricantes dos 
softwares. 

o Indicação da equipe técnica que prestará suporte e treinamento. 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Diante da demanda inicial da SEPOP e do IPPUC e considerando a necessidade de cada secretaria para o 
desenvolvimento de suas atividades, e também considerando os demais softwares que serão usados pelos 
engenheiros, propõe-se a aquisição dos softwares por itens com os quantitativos descritos conforme tabela que 
segue: 

Estimativa das quantidades para a SEPOP 

Item  Descrição  Unidade  Quantidade  
1 AltoQi Builder Premium Gov 2025 Licença 01 

2 AltoQi Eberick Premium Gov 2025 Licença 01 

 

Estimativa das quantidades para o IPPUC 

Item  Descrição  Unidade  Quantidade  
1 AltoQi Builder Premium Gov 2025 Licença 02 

2 AltoQi Eberick Premium Gov 2025 Licença --- 

3 AltoQi VISUS Obras Públicas PREMIUM Gov 2025 Licença 01 

4 AltoQi VISUS Obras Públicas INFINITY Gov 2025 Licença 01 

A quantidade de licenças proposta é considerada suficiente para atender à demanda inicial da SEPOP e do 
IPPUC, garantindo que os engenheiros e arquitetos possuam as ferramentas necessárias para suas tarefas. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

A presente contratação se enquadra na hipótese de inexigibilidade de licitação, conforme o art. 74, I, da 
Lei nº 14.133/2021, devido à exclusividade da empresa ALTOQI na comercialização dos softwares ALTOQI 

EBERICK PREMIUM GOV 2025, ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV 2025, ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS PREMIUM 

GOV 2025 e ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS INFINITY GOV 2025, comprovada por documentos comprobatórios: 

• Declaração formal da ALTOQI atestando a exclusividade.  

• Registro de propriedade intelectual dos softwares.  

• Outros documentos comprobatórios da titularidade dos direitos autorais. 

Considerando a inviabilidade de competição para a aquisição das licenças dos softwares AltoQi Eberick 
Premium, AltoQi QiBuilder Premium, AltoQi Visus Premium e AltoQi Visus Infinity, detidos exclusivamente 
pela empresa ALTOQI, o levantamento de mercado teve como foco a análise da razoabilidade do preço 
apresentado. Para tanto, foram realizadas pesquisas em contratos similares no PNCP-Portal Nacional de 
Contratações Públicas 

https://pncp.gov.br/app/editais/88696810000175/2025/82 
https://pncp.gov.br/app/editais/24977100000130/2025/22, 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35. 

Embora não tenham sido encontradas soluções de software idênticas no mercado devido à exclusividade da 
ALTOQI, a análise de sugere que o preço proposto pela ALTOQI para as licenças, pelo período de 12 meses, 
está em consonância com os valores praticados para softwares de engenharia e arquitetura com funcionalidades 
similares. Adicionalmente, o valor agregado das funcionalidades específicas das versões 'Premium', essenciais 
para o desenvolvimento de projetos para a SEPOP e para o IPPUC, justifica o investimento. 

Fornecedor Exclusivo – MN Tecnologia e Treinamentos Ltda – CNPJ 03.984.954/0001-74 

MUNICIPIO DE CAMAQUA – Camacuã/RS – 26/03/2025 

https://pncp.gov.br/app/editais/88696810000175/2025/82 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 
1 AltoQi Builder Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 4.644,00 4.644,00 

2 AltoQi Eberick Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 5.436,00 5.436,00 

 

https://pncp.gov.br/app/editais/88696810000175/2025/82
https://pncp.gov.br/app/editais/24977100000130/2025/22
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35
https://pncp.gov.br/app/editais/88696810000175/2025/82
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SAAE SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Nova Mutum/MT - 08/04/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/24977100000130/2025/22 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 
1 AltoQi Builder Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 4.644,00 4.644,00 

2 AltoQi Eberick Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 5.436,00 5.436,00 

 

MUNICIPIO DE MONDAI - Mondaí/SC - 07/04/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 
1 AltoQi Builder Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 4.644,00 4.644,00 

2 AltoQi Eberick Premium Gov 2024 (licença 12 meses) 1 5.436,00 5.436,00 
 

MUNICIPIO DE MONDAI - Mondai/SC - 07/04/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 

1 Altoqi Visus Obras Públicas Premium Gov 2025 (assinatura 12 
meses) 

1 7.990,00 7.990,00 

 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AS - RS- 30/04/2025 e 16/05/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 

1 Altoqi Visus Obras Públicas Infinity Gov 2025 (assinatura 12 
meses) 30/04/2025 NF27632 

1 15.990,00 15.990,00 

2 Altoqi Visus Obras Públicas Infinity Gov 2025 (assinatura 12 
meses) 16/05/2025 NF27652 

1 15.990,00 15.990,00 

 
MUNICIPIO DE MORRINHOS - SP- 30/04/2025 e 11/04/2025 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35 

Item  Descrição  Qtde Vlr Unitário  Vlr Total 

1 Altoqi Visus Obras Públicas Infinity Gov 2025 (assinatura 12 
meses) 11/04/2025 NF27615 

1 15.990,00 15.990,00 

 

Diante do exposto, conclui-se que o preço apresentado pela ALTOQI para as licenças dos softwares Eberick 
Premium, QiBuilder Premium, Visus Premium e Visus Infinity é razoável e compatível com o mercado, 
considerando a exclusividade da solução e os benefícios que trará para a Secretaria Municipal de Projetos e 
Obras Públicas de Caçador e para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador (IPPUC). 

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação tem por objeto a aquisição de softwares especializados para apoio técnico a projetos e obras 
públicas. Para atendimento à demanda da Secretaria de Planejamento e Obras Públicas do Município de 
Caçador-SC e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador (IPPUC), opta-se pela realização da 
contratação por inexigibilidade de licitação, conforme o art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021, devido à exclusividade 
da empresa ALTOQI Tecnologia na comercialização dos softwares Eberick Premium, QiBuilder Premium, Visus 

Premium e Visus Infinity já comprovada por documentos comprobatórios. 

O objeto enquadra-se na categoria de serviços comuns, conforme definição do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 
14.133/21, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos de forma objetiva por 
meio de especificações usuais de mercado, o que permite uma comparação isonômica entre as propostas 
apresentadas. 

Em cumprimento ao disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/21 e considerando o dever de estimar os custos de 
forma clara, objetiva e realista, foram realizadas foram realizadas pesquisas em contratos similares no PNCP-
Portal Nacional de Contratações Públicas. 

Com base na média dos valores obtidos nas referidas fontes, estima-se que o valor global da contratação 
será de aproximadamente R$ [43.348,00], conforme detalhado na tabela a seguir: 

Item Descrição Qtde Vlr Unitário Vlr Total 

https://pncp.gov.br/app/editais/24977100000130/2025/22
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35
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1 
PLANO ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV 2025 – 
ASSINATURA PARA 01 ANO 01 R$5.436,00 R$5.436,00 

2 
PLANO ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV 2025 – 
ASSINATURA PARA 01 ANO 03 R$4.644,00 R$13.932,00 

3 ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS PREMIUM GOV 2025 1 R$7.990,00 R$7.990,00 

4 ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS INFINITY GOV 2025 1 R$15.990,00 R$15.990,00 

Total R$43.348,00 

A estimativa de preços aqui apresentada visa garantir o planejamento adequado da contratação, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública e a mitigação de riscos relacionados à sobrepreço ou 
superfaturamento, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e transparência 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A contratação de softwares especializados para a Secretaria de Projetos e Obras Públicas (SEPOP) do Município 
e para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador (IPPUC) está fundamentada na necessidade 
de garantir maior eficiência e qualidade na execução das atividades públicas, em consonância com os princípios 
da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021). Entre os principais benefícios dessa contratação, 
destacam-se: 

Continuidade e Qualificação dos Serviços Públicos: Garante a manutenção e aprimoramento das atividades 
atualmente desenvolvidas pelos profissionais de engenharia do IPPUC, assegurando a conformidade com as 
exigências dos governos federal e estadual na elaboração, contratação e execução de projetos e obras de 
infraestrutura. 

Aprimoramento da Prestação de Contas: Viabiliza a execução adequada da prestação de contas de convênios 
firmados com órgãos de controle e financiamento, atendendo aos requisitos legais e normativos de transparência 
e accountability. 

Maior Precisão Orçamentária: Permite a geração de orçamentos mais acurados em projetos e obras civis, 
contribuindo para a redução de riscos e minimização de aditivos contratuais, promovendo maior economicidade 
e planejamento eficiente dos recursos públicos. 

Aumento da Produtividade Técnica: Potencializa a produtividade nos estudos de viabilidade, elaboração de 
projetos básicos e executivos, agilizando as entregas e promovendo uma gestão mais eficaz do tempo e dos 
recursos humanos. 

Redução de Retrabalho: Minimiza erros de projeto que geram retrabalho em canteiros de obras, otimizando os 
recursos materiais e humanos, conforme os princípios da eficiência e da boa governança pública. 

Comunicação Interinstitucional Eficiente: Favorece a objetividade e clareza na comunicação entre os diversos 
órgãos da prefeitura e empresas contratadas para a execução de projetos e obras, fortalecendo o controle, a 
fiscalização e a integração institucional. 

Integração com Sistemas de Dados Municipais: Facilita a integração com bases de dados cadastrais do 
município, permitindo maior inteligência no desenvolvimento de estudos e propostas de melhoria urbana. 

Assertividade em Estudos Técnicos: Melhora a precisão técnica em estudos e projetos nas áreas de 
mobilidade urbana, urbanismo, saneamento, infraestrutura e edificações, aumentando a efetividade das políticas 
públicas e a qualidade das intervenções urbanas. 

Compatibilidade Arquivística: Assegura a preservação da compatibilidade entre os documentos técnicos 
gerados e os arquivos históricos já existentes, garantindo continuidade documental e segurança da informação 
pública. 

Além disso, a proposta da ALTOQI apresenta compatibilidade com as necessidades técnicas da equipe de 
engenharia, interface intuitiva, suporte técnico especializado e atualização contínua das funcionalidades, 
garantindo maior eficiência na elaboração de projetos, orçamentos, cronogramas e no controle da execução das 
obras públicas. 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

A solução não admite o parcelamento, pois trata-se de um caso de inexigibilidade de licitação, situação em 
que os serviços só podem ser fornecidos por uma única empresa. Os itens que compõem a solução são todos 
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fornecidos por fornecedores possuem exclusividade no fornecimento das licenças comprovado pela certidão de 
exclusividade da ABES (Associação Brasileira das empresas de Software). 

O artigo 74 da Lei 14.133/2021 define que: 

“É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:  

I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos”. 

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

A aquisição das licenças tem o objetivo de evitar a pirataria de software que é considerada crime no Brasil, 
conforme a Lei nº 9.609/1998, também conhecida como Lei do Software, e a Lei nº 9.610/1998 (Lei do Direito 
Autoral). 

Ter acesso às atualizações das versões de softwares com a utilização de todas as funcionalidades disponíveis, 
possibilitando o desenvolvimento de projetos de engenharia atualizados, com maior confiabilidade das 
informações de projeto com eficiência e eficácia na produção de novos projetos e reforma. 

Redução de retrabalho, controle de versões e histórico de alterações prediais. Aceleração dos processos de 
cotações e de detalhamento técnico, compatibilidade entre projetos, redução de custo de projetos e obras, além 
de desenvolver um banco de dados com informações de obras para utilização em manutenções preditivas, 
preventivas e corretivas. 

Desta forma, os resultados pretendidos incluem a geração de orçamentos mais precisos em projetos e obras 
civis com consequente redução de riscos. Maior produtividade em estudos viabilidade, projetos básicos e 
executivos e redução de retrabalho em canteiro de obras. 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Não é necessário nenhum tipo de adequação do ambiente ao contrato. A instalação da solução deverá acontecer 
nos equipamentos (computadores) da SEPOP e do IPPUC. Poderá ser necessário cursos para atualização 
profissional após a aquisição dos softwares) 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não se aplica.  

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Embora o impacto ambiental direto seja mínimo, considerando a eficiência energética dos equipamentos onde 
os softwares serão instalados, a Prefeitura Municipal de Caçador apoia e coopera com todas as iniciativas para 
sustentabilidade, e os materiais que serão adquiridos não possuem potencialidade de risco ambiental. 

13. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

A presente contratação envolve os seguintes riscos potenciais, que podem impactar os objetivos do projeto. Para 
cada risco, são apresentadas medidas de mitigação, em conformidade com as boas práticas de gestão de riscos 
e os princípios da Lei nº 14.133/2021: 

a) Inadequação da Solução: O software adquirido não atende plenamente às necessidades da SEPOP e do 
IPPUC, exigindo customizações ou soluções alternativas. 
Probabilidade: Média Impacto: Alto 
Medidas de Mitigação: Definição detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais no Termo de Referência, 
com participação ativa dos usuários. Realização de testes de aceitação abrangentes antes do recebimento 
definitivo. Previsão de cláusulas contratuais que permitam ajustes e correções sem custos adicionais. 
Responsável: Gestor do Contrato / Equipe Técnica da SEPOP e do IPPUC. Monitoramento: Durante a fase de 
testes e implementação. 

b) Incompatibilidade com Sistemas Existentes: O software adquirido não atende plenamente às necessidades 
da SEPOP e do IPPUC, exigindo customizações ou soluções alternativas. 
Probabilidade: Baixa Impacto: Médio 
Medidas de Mitigação: Verificação prévia da compatibilidade do software com a infraestrutura de TI da SEPOP 
e do IPPUC. Previsão de serviços de integração no escopo da contratação, com cronograma e responsabilidades 
definidos. Utilização de padrões abertos de interoperabilidade (como IFC) sempre que possível. 



 

Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

 

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP: 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 2040-5600 
ETP - Versão 2025 | Página 8 de 9 

Responsável: Gestor do Contrato / Equipe Técnica da SEPOP e do IPPUC. Monitoramento: Durante a fase de 
testes e implementação. 

c) Falha na Implementação: A implementação do software (instalação, configuração, treinamento) não é 
realizada de forma adequada, gerando atrasos e dificuldades de uso. 
Probabilidade: Média Impacto: Médio 
Medidas de Mitigação: Definição de um plano de implementação detalhado, com cronograma, 
responsabilidades e entregas. Acompanhamento rigoroso das etapas de implementação pelo gestor do contrato. 
Exigência de qualificação técnica da equipe de implementação do fornecedor. 
Responsável: Gestor do Contrato / Fornecedor. Monitoramento: Ao longo de toda fase de implementação. 

d) Resistência à Mudança: Os usuários da SEPOP e do IPPUC apresentam dificuldades de adaptação ao novo 
software, comprometendo a adoção da solução. 
Probabilidade: Média Impacto: Médio 
Medidas de Mitigação: Planejamento e execução de um programa de treinamento abrangente, com diferentes 
níveis de profundidade. Comunicação eficaz dos benefícios do software para os usuários. Apoio da alta gestão 
da SEPOP e do IPPUC para incentivar a utilização da nova ferramenta. 
Responsável: SEPOP / IPPUC / Fornecedor. Monitoramento: Durante a fase de treinamento e nos primeiros 
meses de utilização. 

e) Descontinuidade do Suporte: O fornecedor deixa de prestar o suporte técnico necessário, prejudicando a 
manutenção e a evolução do software. 
Probabilidade: Baixa Impacto: Alto 
Medidas de Mitigação: Seleção de um fornecedor com boa reputação e histórico de suporte técnico. Previsão 
de níveis de serviço (SLAs) claros no contrato, com penalidades para o não cumprimento. Avaliação periódica 
da qualidade do suporte prestado. 
Responsável: Gestor do contrato. Monitoramento: Durante toda a vigência do contrato. 

f) Obsolescência Tecnológica: O software se torna obsoleto ao longo do tempo, exigindo novas aquisições ou 
atualizações 
Probabilidade: Média Impacto: Médio 
Medidas de Mitigação: Contratação de licenças com direito a atualizações durante o período de vigência. 
Acompanhamento das tendências tecnológicas do mercado. Planejamento de uma estratégia de longo prazo 
para a gestão do software. 
Responsável: SEPOP/IPPUC/Gestor do contrato. Monitoramento: Periodicamente, durante toda a vigência do 
contrato. 

g) Exclusividade do Fornecedor: A inexigibilidade de licitação, embora legalmente justificada, limita a 
possibilidade de competição e pode gerar dependência do fornecedor. 
Probabilidade: Alta Impacto: Médio 
Medidas de Mitigação: Comprovação robusta e atualizada da exclusividade do fornecedor, conforme art. 74 da 
Lei nº 14.133/2021. Negociação de preços e condições contratuais vantajosas para a Administração. Avaliação 
periódica do mercado para verificar a existência de novas soluções. 
Responsável: Setor de Licitações / Gestor do Contrato. Monitoramento: Durante a fase de planejamento e ao 
longo da vigência do contrato. 

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação de softwares especializados para engenharia e arquitetura é crucial para otimizar as 
tarefas diárias dos engenheiros(as) e arquitetos(as) da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas e do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador (IPPUC). Trata-se de softwares muito importante para 
a elaboração de projetos, fiscalização de obras e modelagem BIM. A ausência desses softwares impacta 
diretamente o alcance dos objetivos estratégicos das secretarias, comprometendo a precisão dos projetos, a 
eficiência da comunicação entre equipes, a agilidade dos processos de aprovação e execução, e, 
consequentemente, a qualidade do atendimento ao cidadão. 

A adoção dos softwares AltoQi Eberick Premium, AltoQi QiBuilder Premium, AltoQi Visus Premium e AltoQi Visus 

Infinity, (selecionados por sua capacidade de modelagem BIM integrada e colaborativa, compatibilidade com 
normas técnicas e ampla utilização no mercado), atendem de forma eficaz às necessidades da SEPOP e do 
IPPUC. A escolha dessas soluções considerou o amplo conhecimento dos engenheiros(as) e arquitetos(as) na 
utilização dos softwares descritos, também levou em conta a infraestrutura de hardwares já disponíveis na 
secretaria. 
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A implementação desses softwares apresenta viabilidade técnica e econômica robusta, alinhada aos objetivos 
das secretarias e com potencial para gerar benefícios significativos para a administração e para a população.  

Espera-se que a implementação dessas ferramentas gere benefícios econômicos significativos a longo prazo, 
através da otimização do tempo dos engenheiros e arquitetos, com uma estimativa de aumento de produtividade 
de, e da redução de custos com retrabalhos e erros em projetos. 
 

 
Caçador, 23 de julho de 2025. 

 
 
 
 

Lucas Domingues dos Santos 
Sinhorin 

Gestor do Contrato 
 
 
 
 
 

 Alexandre Schermach  
Presidente do IPPUC 

Fiscal do Contrato 
 
 
 
 

Edilson Marino Canalle 
Diretor de Monitoramento, Controle 
e Fiscalização de Obras Públicas 

Gestor do Contrato 
 

 Thaelys Varaschin Olsen Peruzzolo  
Secretária Municipal de Projetos e 

Obras Publicas 
Fiscal do Contrato 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS – SEPOP 
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC 

 

TR - TERMO DE REFERÊNCIA COMPRAS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência, a contratação direta por inexigibilidade, para fornecimento de 
licenças de uso de software de engenharia ALTOQI, para análise e modelagem de informações (BIM) de projetos 
de engenharia para uso da equipe técnica da Secretaria de Projetos e Obras Públicas (SEPOP) e do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador (IPPUC) da Prefeitura Municipal de Caçador-SC, contemplando as 
licenças de uso, capacitação dos servidores, suporte técnico, atualizações e demais condições, quantidades e 
exigência estabelecidas neste Termo de Referência. 

O presente procedimento fundamenta-se no Art. 74, inc. I, da Lei 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e alterações 
posteriores, in verbis:  

“Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de;  

(..) 

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;” 

LOTE-01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER MEDIDA QTDE 
VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

1 

ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV 2025 – 
ASSINATURA PARA 01 ANO 
Software para projetos de instalações prediais: 
AltoQi Builder. 
Aplicação: Até 10 pavimentos; Área: 8 mil m² 
de área retangular construída. 
Inclui: Instalações elétricas; Instalações 
hidrossanitárias; Prevenção e combate a 
incêndio; Infraestrutura predial de gás (gn e 
glp); Sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas (SPDA); Instalações de 
Cabeamento estruturado; Climatização e 
Fotovoltaicos. 

27502 Licença 03 R$4.644,00 R$13.932,00 

2 

ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV 2025 – 
ASSINATURA PARA 01 ANO 
Software para projetos estruturais: AltoQi 
Eberick. 
Aplicação: 11 níveis e/ou 10 pavimentos; Área: 
8 mil m² de área retangular construída. 
Módulos Inclusos: Alvenaria Estrutural, Pré-
Moldados, Lajes Protendidas e 
Dimensionamento de perfis metálicos. 

27502 Licença 01 R$5.436,00 R$5.436,00 

3 

ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS 
PREMIUM GOV 
Software para elaboração de orçamento 5D e 
planejamento 4D: Visus Cost Management 
para orçamento e planejamento  
Aplicação: sem limitação  
Importação IFC, Geometria 3D calculada pelo 
próprio software, Recursos inteligentes para 
quantificação, Orçamento com bancos de 
dados públicos, Relatórios de quantitativo e 
orçamento, Animação 4D, Integração AltoQi 

27502 Licença 01 R$7.990,00 R$7.990,00 
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Visus Collab, Orçamento a partir de .dwg e 
.pdf, Importação de bancos de dados próprios, 
Relatórios avançados BIM, Integração AltoQi 
Visus Control Tower, Integração com AltoQi 
Visus Bid, Integração com AltoQi Visus 
Tracking e Módulo de Planejamento. 

4 

ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS INFINITY 
GOV 
Software para elaboração de orçamento 5D e 
planejamento 4D: Visus Cost Management 
para orçamento e planejamento  
Aplicação: sem limitação  
Importação IFC, Geometria 3D calculada pelo 
próprio software, Recursos inteligentes para 
quantificação, Orçamento com bancos de 
dados públicos, Relatórios de quantitativo e 
orçamento, Animação 4D, Integração AltoQi 
Visus Collab, Orçamento a partir de .dwg e 
.pdf, Importação de bancos de dados próprios, 
Relatórios avançados BIM, Integração AltoQi 
Visus Control Tower, Integração com AltoQi 
Visus Bid, Integração com AltoQi Visus 
Tracking, Módulo de Planejamento, Módulo 
Infraestrutura, Análise de elementos BIM com 
IA, Visões de orçamento, Conexão ERP, 
Conexão Sienge, Integração Prevision, 
Importação arquivos MS Project, Análise de 
sustentabilidade (integração eTool), 
Comparação orçamento e planejamento x 
licitação, Rastreio e controle das edições dos 
bancos de dados, Módulo bases de 
orçamento. 

27502 Licença 01 R$15.990,00 R$15.990,00 

Valor total do Lote  R$43.348,00 

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto municipal n.º 
9.728, de 08 de outubro de 2021. 

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo 
Técnico Preliminar. 

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do Contrato Administrativo, 
na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n.° 14.133, de 2021 e renováveis por igual período a cada término. 

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

2.2. A presente contratação é imprescindível para viabilizar as atividades da Secretaria criada pelo Projeto de 

Lei Complementar nº 5/2025, devidamente aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores de Caçador e do 

IPPUC. A inexistência do objeto da contratação impactaria diretamente na execução das funções atribuídas as 

pastas, comprometendo a capacidade do Município de Caçador em atender às demandas e cumprir suas 

responsabilidades na área de atuação da secretaria. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

3.1. A solução contempla a contratação de softwares CAD e BIM para a SEPOP e IPPUC, visando modernizar a 
gestão de projetos e obras públicas em todas as fases do seu ciclo de vida, em conformidade com a Lei nº 
14.133/2021. Esta aquisição trará maior eficiência e qualidade, otimizando o planejamento, a licitação, a execução, 
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a fiscalização, a prestação de contas e o gerenciamento da infraestrutura. Os softwares permitirão orçamentos 
precisos, redução de retrabalho, melhor comunicação, integração com dados municipais e assertividade em estudos 
técnicos, além de garantir a compatibilidade arquivística para o legado documental da SEPOP e o IPPUC. 

3.2. A adoção dos softwares CAD e BIM representa um investimento estratégico que moderniza a gestão de projetos 
e obras públicas, otimizando cada etapa do ciclo de vida dos objetos construídos, desde a sua concepção até a sua 
manutenção, em consonância com os princípios de eficiência, economicidade, transparência e qualidade 
preconizados pela Lei nº 14.133/2021. 

3.3. A solução consiste na contratação via inexigibilidade de licitação com base no inciso I do artigo 74 da 

Lei nº 14.133/2021, devido que a solução só pode ser fornecida por empresas ou representante comercial 

exclusivo. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. A presente contratação orienta-se pelos seguintes requisitos de negócio: 

4.2. Trata-se de um caso de inexigibilidade de licitação, situação em que os serviços só podem ser fornecidos por 
uma única empresa. Os itens que compõem a solução são todos fornecidos por fornecedores que possuem 
exclusividade no fornecimento das licenças comprovado pela certidão de exclusividade da ABES (Associação 
Brasileira das empresas de Software). 

4.3. Fornecimento de solução composta do pacote de softwares, para permitir a elaboração de projetos de 
arquitetura (item 01) e engenharia (item 02), no uso dos softwares sob a orientação da metodologia de Modelagem 
de Informações de Construção (Building Information Modeling – BIM), de acordo com as especificações 
estabelecidas neste Instrumento. 

4.4. Aplicação, sem limitação, do pacote de softwares especificados no presente Termo de Referência e na proposta 
comercial. 

4.5. Oferecimento de suporte técnico para auxiliar o usuário tanto na instalação e atualização do programa. 

4.6. Deverá ser fornecida assistência técnica on-site, quando necessário e/ou requisitado. 

4.7. Para o fornecimento dos softwares o fornecedor deverá comprovando ser revenda autorizada ou parceira 
comercial da fabricante do software, bem como apresentar os documentos a título de habilitação, nos termos do 
art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021.  

Sustentabilidade 

4.8. Os critérios de sustentabilidade estão inseridos na descrição do objeto no ETP-Estudo Técnico Preliminar. 

Indicação de marcas ou modelos (Artigo 41, inciso I, da Lei n.º 14.133, de 2021) 

4.9. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), 
de acordo com a(s) justificativa(s) contida(s) nos Estudos Técnicos Preliminares:  

• ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV 2025 

• ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV 2025 

• ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS PREMIUM GOV 2025 

• ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS INFINITY GOV 2025 

A solução consiste na contratação via inexigibilidade de licitação com base no inciso I do artigo 74 da Lei 
nº 14.133/2021, devido que a solução só pode ser fornecida por empresas ou representante comercial 
exclusivo. 

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço 

4.10. Diante das conclusões extraídas ETP a Administração não aceitará o fornecimento de softwares divergentes 
do indicado no item 4.6, do presente Termo. 

Da exigência de amostra 

4.11. A Entidade Requisitante não exigirá a apresentação de amostras. 

Da exigência de carta de solidariedade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art41
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4.12. Não se aplica a exigência da carta de solidariedade. 

Subcontratação 

4.13. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

Garantia da contratação 

4.14. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigo 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021, pelas 
razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

Condições de Entrega 

5.1. A Contratada deverá entregar os produtos em uma única parcela contados a partir da assinatura do contrato ou 
Autorização de Fornecimento (AF). 

5.2. O prazo de entrega (disponibilização dos softwares) é de 15 (quinze) dias consecutivos contados a partir do 
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, por e-mail. O endereço eletrônico do fornecedor deverá ser 
mantido atualizado por ele no Portal do Cidadão do Município de Caçador.  

5.3. A forma de entrega, dia e local deverá ser combinada com a fiscalização do contato. 

5.4. Para os softwares especificados, deverão ser fornecidas:  

a) A licença de uso em nome do órgão adquirente;  
b) Todas as chaves de ativação que se fizerem necessárias às instalações;  
c) As mídias, se aplicável, contendo os respectivos códigos executáveis para a instalação;  
d) Todos os drivers e/ou outros componentes de software necessários para as suas instalações;  
e) Todos os manuais e documentos técnicos necessários para as suas instalações e para o seu uso e 

operação;  

5.5. Os softwares devem ser fornecidos no idioma inglês e português. Os respectivos manuais devem ser fornecidos 
no idioma português brasileiro. Caso os objetos entregues sejam diferentes do objeto homologado, serão 
considerados como não entregues e a contagem do prazo de entrega não será interrompida. 

5.6. As licenças deverão ser entregues com os códigos de acesso e comprovantes de licenciamento na forma 
eletrônica ou por e-mail. 

5.7. As assinaturas deverão ser compatíveis com a plataforma 64 bits para o sistema operacional Microsoft 
Windows a partir da versão 10 ou superior. 

5.8. O sistema requerido no mínimo deve ser de acordo com o especificado pelo próprio desenvolvedor e pode ser 
feito seu download e ativação no site do fabricante. 

5.9. O software contratado deve ter garantia de manutenções corretivas e de segurança bem como absorver 
evoluções de versão, sem ônus, durante a vigência do contrato. 

5.10. Caso a licença seja entregue através de envio de DVD, CD-ROM ou pen drive, os produtos que forem 
danificados em razão de transporte ou outra situação que não possa ser imputada à Contratante, deverão ser 
substituídos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação. 

5.11. Caso as condições de licenciamento dos produtos sejam alteradas pelo fabricante, as funcionalidades 
descritas e os quantitativos definidos neste Termo não deverão ser prejudicados  

5.12. As licenças, hardlocks e material didático impresso deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de 
Caçador, na Avenida Santa Catarina, nº 195, Bairro Centro, Caçador-SC, na Secretaria de Projetos e Obras 
Públicas – SEPOP. 

Garantia, manutenção e assistência técnica  

5.13. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor) 

5.14. Os serviços de manutenção, atualização de versões e suporte técnico (incluindo manutenções corretivas) 

deverão ser prestados pelo contratado, pelo prazo fixado na proposta comercial da empresa, por um período de 12 

(doze) meses. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
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5.15. A Contratada deverá disponibilizar uma Central de Atendimento para abertura do chamado de assistência 

técnica, sendo que o chamado poderá ser aberto por qualquer uma das seguintes maneiras: telefone, chat, site ou 

e-mail. 

5.15.1. É obrigatória a indicação de pelo menos uma das opções mencionadas acima, para a abertura de 

chamados em horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de Caçador-SC, das 13h às 19h, para solução 

imediata de problemas.  

5.15.2. É obrigatória a indicação de pelo menos uma das opções mencionadas acima, exceto telefone, para 

a abertura de chamados fora do horário mencionado no subitem 5.15.1.   

5.16. Qualquer despesa decorrente da execução dos serviços de manutenção ou suporte realizada durante o 

período contratual será de responsabilidade da Contratada.  

5.17. Deverá ser garantido à Contratante o pleno acesso aos sites do fabricante do software, com direito a consultas 

a quaisquer bases de dados disponíveis para usuários, bem como a efetuar downloads de quaisquer atualizações 

de software ou documentação.  

5.18. Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte técnico.  

5.19. Não deverá haver qualquer limitação para o número de técnicos da Contratante autorizados a abrir chamados 

técnicos.  

5.20. Atualização de versão é o direito para atualização dos softwares, incluindo versões maiores, versões menores, 

versões de manutenção e atualizações que forem disponibilizadas para o software, tradicionalmente 

disponibilizadas por meio de download a partir do sítio na Web.  

5.21. A Contratada deve disponibilizar à Prefeitura mecanismos para que os técnicos do órgão possam solicitar 

diretamente ao fabricante as mídias ou as autorizações para download das versões/atualizações.  

5.22. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no 
contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, 
mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 
da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante 
da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações 
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 
plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 
sanções aplicáveis, dentre outros. 

7. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO 

7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos 
substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, artigo 117, caput) e decreto municipal nº 10.792, de 22 de março de 2023. 

7.1.1. Nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021, no processo de compra será indicado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços/bens, a cada empenho ou contrato gerado, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados. 
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7.1.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 12, da Lei nº 14.133/2021. 

Fiscalização Tecnica e Administrativa 

7.2. A Fiscalização Técnica e Administrativa ficará a cargo do(a) servidor(a) Thaelys Varaschin Olsen 
Peruzzolo, ou pelo(a) seu(ua) substituto(a) Alexandre Schermach. 

Fiscalização Técnica 

7.3. O fiscal técnico e administrativo do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI).  

O fiscal técnico e administrativo: 

7.3.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou 
dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

7.3.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, emitirá notificações para a correção da execução do 
contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 

7.3.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

7.3.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato de registro de preços. (Decreto nº 
11.246, de 2022, art. 22, V);  

7.3.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob 
sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, VII). 

Fiscalização Administrativa 

7.4. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do(a) contratado(a), 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. (Art. 23, I e II, do Decreto 
nº 11.246, de 2022). 

7.4.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, atuará tempestivamente na solução do 
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 
competência. 

7.4.2. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº11.246, de 
2022, art. 23, IV). 

Gestor do Contrato 

O(A) Gestor(a) do Contrato será o(a) servidor(a) Lucas Domingos dos Santos Sinhorin ou pelo(a) seu(ua) 
substituto(a) Edilson Marino Canalle. 

7.5. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem 
de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

7.5.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do(a) contratado(a), para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e 
do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 
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7.5.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 
superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 

7.5.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo(a) contratado(a), com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. Decreto 
nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

7.5.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o artigo 158 
da Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto 
nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 

7.5.5. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 
atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

7.5.6. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 
dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do 
contrato. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 

Recebimento 

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal 
ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 
proposta. 

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em 
desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou 
instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material 
e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

8.3.1. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 
II do artigo 75 da Lei n.º 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de 2 (dois) dias 
úteis. 

8.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual 
período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 

8.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 
observado o teor do artigo 143 da Lei n.º 14.133, de 2021, comunicando à empresa para que emita a Nota Fiscal 
relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

8.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota 
fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à 
liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo. 

8.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do 
serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Liquidação 

8.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de 
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.  

8.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, 
no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II 
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do artigo 75 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

8.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

8.9.1. o prazo de validade; 

8.9.2. a data da emissão;  

8.9.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

8.9.4. o período respectivo de execução do contrato;  

8.9.5. o valor a pagar; e 

8.9.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante. 

8.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
artigo 68 da Lei n.º 14.133, de 2021.    

8.12. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:  

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;  
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

8.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

8.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 
para garantir o recebimento de seus créditos.   

8.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.  

8.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 
rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.   

Prazo de pagamento 

8.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da 
despesa.  

8.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre 
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE 
de correção monetária 

Forma de pagamento 

8.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

8.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

8.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
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tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

Antecipação de pagamento 

8.23. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento parcial e/ou total 

Cessão de crédito 

8.24. Não será admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

9.1. A solução consiste na contratação via inexigibilidade de licitação com base no inciso I do artigo 74 da 
Lei nº 14.133/2021, devido à exclusividade da empresa ALTOQI na comercialização dos softwares AltoQi Eberick 

Premium, AltoQi QiBuilder Premium, AltoQi Visus Premium e AltoQi Visus Infinity, comprovada por documentos 
comprobatórios, como: 

• Declaração formal da ALTOQI atestando a exclusividade.  

• Registro de propriedade intelectual dos softwares.  

• Outros documentos comprobatórios da titularidade dos direitos autorais. 

9.2. Para fins de habilitação, deverá o(a) licitante comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme 
sua natureza jurídica: 

9.2.1. Habilitação Jurídica 

9.2.1.1. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.2.1.2. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 
no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 
DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

9.2.1.3. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.2.1.4. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 
filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz. 

9.2.1.5. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

9.2.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 

9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 

9.2.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 

9.2.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.2.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.2.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
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fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.2.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.2.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.2.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

9.2.3. Qualificação Econômico-Financeira 

9.2.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n.º 14.133, de 
2021, artigo 69, caput, inciso II); 

9.2.4. Qualificação Técnica 

9.2.4.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional; 

9.2.4.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente 
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$43.348,00 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e oito 
reais), conforme custos unitários apostos na tabela acima e no ETP-Estudo Técnico Preliminar. 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 

Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador. 

11.2. A despesa decorrente da aquisição objeto do presente certame correrá a conta da Dotação do Orçamento 

do exercício de 2025: 

SEPOP – Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas 
Número: 0000 
Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Caçador  
Órgão Orçamentário: 2000 – Chefia do Executivo 
Unidade Orçamentária: 2015 – Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas 
Função: 4 – Administração  
Subfunção: 122 – Administração Geral 
Programa: 30 – Gestão Municipal 
Ação: 2.93 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS 
Despesa: 487 – 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 
Fonte de recurso: 1100 - Recursos não Vinculados de Impostos 

 

IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador 
Número: 991 
Unidade Gestora: 10 - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
Órgão Orçamentário: 16000 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 
Unidade Orçamentária: 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 
Função: 15 - Urbanismo 
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana 
Programa: 15 - URBANISMO 
Ação: 2.58 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR 
Despesa: 361 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
Fonte de recurso: 1100 - Recursos não Vinculados de Impostos 
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11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

12. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

12.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Caçador e como órgão(s) participante(s), a(s) 
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas e o IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Caçador. 

13. DOS APÊNDICES 

13.1. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes apêndices: 

• Declaração formal da ALTOQI atestando a exclusividade.  

• Registro de propriedade intelectual dos softwares.  

• Outros documentos comprobatórios da titularidade dos direitos autorais. 
 

 
Apêndice A – Relatório de Pesquisa de Preços 

 

Caçador, 23 de julho de 2025. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS – SEPOP 
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC 

 

RPP - RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: SOFTWARE CAD – DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR 

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15/07/2025 a 15/08/2025 

3. METODOLOGIA APLICADA: O valor de referência foi aferido por meio de: 

 (  ) Média 

 ( X ) Mediana 

 (  ) Menor Preço 

 (  ) Outra: (justificar o método adotado) 

4. FONTES DE PESQUISA: Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, 
observado o Artigo 60 do Decreto 10.792, de 22 de março de 2023, do 
Município de Caçador. 
 
Considerando a inviabilidade de competição para a aquisição das licenças 
dos softwares AltoQi Eberick Premium, AltoQi QiBuilder Premium, AltoQi 
Visus Premium e AltoQi Visus Infinity, detidos exclusivamente pela empresa 
ALTOQI Tecnologia, o levantamento de mercado teve como foco a análise 
da razoabilidade do preço apresentado. Para tanto, foram realizadas 
pesquisas em contratos similares no PNCP-Portal Nacional de Contratações 
Públicas 

https://pncp.gov.br/app/editais/88696810000175/2025/82 

https://pncp.gov.br/app/editais/24977100000130/2025/22, 
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35. 

(  ) I – Painel de Preços (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br); 

Objeto Und Qtde Contratante (Nome /UASG) Empenho/ Licitação Valor Unitário 

      

      
 

( X ) II – Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores à data da pesquisa de preços; 

Objeto Und Qtde Contratante (Nome /UASG) Empenho/ Licitação Valor Unitário 

AltoQi Builder Premium Gov 
2025 (licença 12 meses) 

Licença 3 

05001 - Secretaria Mun. da 
Educação-mde - Município 
de Camaquã-RS - 
26/03/2025 

88696810000175-1-
000082/2025 

R$5.436,00 

AltoQi Eberick Premium Gov 
2025 (licença 12 meses) 

Licença 1 

05001 - Secretaria Mun. da 
Educação-mde - Município 
de Camaquã-RS - 
26/03/2025 

88696810000175-1-
000082/2025 

R$4.644,00 

AltoQi Builder Premium Gov 
2025 (licença 12 meses) 

Licença 3 
1 - SAAE - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto - Município 
Nova Mutum-MT - 08/04/2025 

24977100000130-1-
000022/2025 

R$5.436,00 

AltoQi Eberick Premium Gov 
2024 (licença 12 meses) 

Licença 1 
1 - SAAE - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto - Município 
Nova Mutum-MT - 08/04/2025  

24977100000130-1-
000022/2025 

R$4.644,00 

AltoQi Builder Premium Gov 
2025 (licença 12 meses) 

Licença 3 
CIN559 - Município de 
MONDAÍ - 07/04/2025 

83028415000109-1-
000035/2025 

R$5.436,00 

AltoQi Eberick Premium Gov 
2024 (licença 12 meses) 

Licença 1 
CIN559 - Município de 
MONDAÍ - 07/04/2025 

83028415000109-1-
000035/2025 

R$4.644,00 

Altoqi Visus Obras Públicas 
Premium Gov 2025 
(assinatura 12 meses) 

Licença 1 MUNICIPIO DE MONDAI 83028415000109/2025/
35  

R$7.990,00  

https://pncp.gov.br/app/editais/88696810000175/2025/82
https://pncp.gov.br/app/editais/24977100000130/2025/22
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35
https://pncp.gov.br/app/editais/83028415000109/2025/35
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Altoqi Visus Obras Públicas 
Infinity Gov 2025 (assinatura 
12 meses) 

Licença 1 
BANCO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL SA 

CONTRATO Nº 
0100314/2025   AltoQi 
VS INF 27652 Bco RS 

R$15.990,00  

Altoqi Visus Obras Públicas 
Infinity Gov 2025 (assinatura 
12 meses) 

Licença 1 
BANCO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL SA 

CONTRATO Nº 
0100314/2025 AltoQi 
VS INF 27632 Bco RS 

R$15.990,00  

Altoqi Visus Obras Públicas 
Infinity Gov 2025 (assinatura 
12 meses) 

Licença 1 MUNICIPIO DE MORRINHOS 

INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 
Nº131/2025. AltoQi VS 
INF 27615 Morrinhos 

R$15.990,00  

 

(  ) III – Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de       domínio amplo, 
desde que contenha a data e hora de acesso; 

Objeto 
Fornecedor (Nome e 

CNPJ) 
Local de pesquisa 

(Endereço Completo) 
Data/hora de acesso Valor Unitário 

     

     
 

(  ) IV – Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 06 
(seis) meses. 

Objeto Fornecedor (Nome e CNPJ) 
Data do 

Orçamento/Cotação 
Valor Unitário 

    

    

    

    

    

    

    
 

5. ANÁLISE DA PESQUISA: Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias 
tendo sido priorizado o inciso II como fonte de consulta chegou-se à 
conclusão que os valores para os softwares ofertados são coerentes e 
iguais em aquisições por outros órgãos governamentais. 
Como a compra será por inexigibilidade conforme Artigo 74 da Lei 
14.133/2021, não a restrição para a aquisição dos softwares.  

Objeto Und Qtde 
Valor Referencial 

Unitário Total 

ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV 2025 
Software para projetos de instalações prediais: AltoQi 
Builder. 
Aplicação: Até 10 pavimentos; Área: 8 mil m² de área 
retangular construída. 
Inclui: Instalações elétricas; Instalações 
hidrossanitárias; Prevenção e combate a incêndio; 
Infraestrutura predial de gás (gn e glp); Sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); 
Instalações de Cabeamento estruturado; Climatização 
e Fotovoltaicos. 

Licença 03 R$4.644,00 R$13.932,00 

ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV 2025 
Software para projetos estruturais: AltoQi Eberick. 
Aplicação: 11 níveis e/ou 10 pavimentos; Área: 8 mil m² 
de área retangular construída. 
Módulos Inclusos: Alvenaria Estrutural, Pré-Moldados, 
Lajes Protendidas e Dimensionamento de perfis 
metálicos 

Licença 01 R$5.436,00 R$5.436,00 

ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS PREMIUM GOV Licença 01 R$7.990,00 R$7.990,00 
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Software para elaboração de orçamento 5D e 
planejamento 4D: Visus Cost Management para 
orçamento e planejamento  
Aplicação: sem limitação  
Importação IFC, Geometria 3D calculada pelo próprio 
software, Recursos inteligentes para quantificação, 
Orçamento com bancos de dados públicos, Relatórios 
de quantitativo e orçamento, Animação 4D, Integração 
AltoQi Visus Collab, Orçamento a partir de .dwg e .pdf, 
Importação de bancos de dados próprios, Relatórios 
avançados BIM, Integração AltoQi Visus Control 
Tower, Integração com AltoQi Visus Bid, Integração 
com AltoQi Visus Tracking e Módulo de Planejamento. 

ALTOQI VISUS OBRAS PÚBLICAS INFINITY GOV 
Software para elaboração de orçamento 5D e 
planejamento 4D: Visus Cost Management para 
orçamento e planejamento  
Aplicação: sem limitação  
Importação IFC, Geometria 3D calculada pelo próprio 
software, Recursos inteligentes para quantificação, 
Orçamento com bancos de dados públicos, Relatórios 
de quantitativo e orçamento, Animação 4D, Integração 
AltoQi Visus Collab, Orçamento a partir de .dwg e .pdf, 
Importação de bancos de dados próprios, Relatórios 
avançados BIM, Integração AltoQi Visus Control Tower, 
Integração com AltoQi Visus Bid, Integração com AltoQi 
Visus Tracking, Módulo de Planejamento, Módulo 
Infraestrutura, Análise de elementos BIM com IA, Visões 
de orçamento, Conexão ERP, Conexão Sienge, 
Integração Prevision, Importação arquivos MS Project, 
Análise de sustentabilidade (integração eTool), 
Comparação orçamento e planejamento x licitação, 
Rastreio e controle das edições dos bancos de dados, 
Módulo bases de orçamento. 

Licença 1 R$15.990,00 R$15.990,00 

Total R$43.348,00 
 

 

Caçador, 23 de julho de 2025. 
 
 
 
 

Lucas Domingues dos Santos 
Sinhorin 

Gestor do Contrato 
 
 
 
 
 

 Alexandre Schermach  
Presidente do IPPUC 

Fiscal do Contrato 
 
 
 
 

Edilson Marino Canalle 
Diretor de Monitoramento, Controle 
e Fiscalização de Obras Públicas 

Gestor do Contrato 
 

 Thaelys Varaschin Olsen Peruzzolo  
Secretária Municipal de Projetos e 

Obras Publicas 
Fiscal do Contrato 
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