Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATORIO DE PESQUISA DE PRECOS

1. DESCRIGAO DO OBJETO: AQUISICAO DE PEDRAS
2. PERIODO DE REALIZAGAO: 29/08/2025 a 11/09/2025
3. METODOLOGIA APLICADA: O valor de referéncia foi aferido por meio de:
( X ) Média
() Mediana
() Menor Preco
() Outra

4. FONTES DE PESQUISA: Foi realizada a pesquisa de precos utilizando os seguintes parametros,
observado o Artigo 60 do Decreto 10.792, de 22 de marco de 2023, do
Municipio de Cacgador.

()1 —Painel de Precos (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br);

Contratante (Nome

Und Qtde JUASG)

Empenho/ Licitagao Valor Unitario

()1l = Contratagbes similares de outros entes publicos, em execug¢do ou concluidos nos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores a data da pesquisa de pregos;

Contratante (Nome Empenho/

Und Valor Unitario

/UASG) Licitagdo

() Il — Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrdnicos especializados ou de dominio
amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

Fornecedor (Nome Local de pesquisa Data/hora de

e CNPJ) (Endereco Completo) acesso VAL LT

Objeto

( X) IV — Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas néo se diferenciam em mais de
06 (seis) meses.

Data do
Fornecedor (Nome e CNPJ) Orcamento/Cota Valor Unitario
cao
PEDRISCO (ENTREGA NO KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 70,71
PERIMETRO URBANO) 26.504.866/0001-23
PEDRISCO (ENTREGA NO MINEROCHA 29/08/2025
PERIMETRO URBANO) CATARINENSE R$ 72,83
02.720.984/0001-00
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Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

PEDRISCO (ENTREGA NO VIGA PAVIMENTAGCAO E 10/09/2025
PERIMETRO URBANO) OBRAS LTDA R$ 123,00
09.223.659/0001/81
PEDRISCO (ENTREGA NO KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 90,71
PERIMETRO RURAL) 26.504.866/0001-23
PEDRISCO (ENTREGA NO MINEROCHA 29/08/2025 R$ 105,63
PERIMETRO RURAL) CATARINENSE
02.720.984/0001-00
PEDRISCO (ENTREGA NO VIGA PAVIMENTAGAO E 10/09/2025 R$ 138,00
PERIMETRO RURAL) OBRAS LTDA
09.223.659/0001/81
PO DE PEDRA (ENTREGA KAROLINE MORESCO 05/09/2025 RS 75,43
NO PERIMETRO URBANO) 26.504.866/0001-23
PO DE PEDRA (ENTREGA MINEROCHA 29/08/2025 RS 76,18
NO PERIMETRO URBANO) CATARINENSE
02.720.984/0001-00
PO DE PEDRA (ENTREGA VIGA PAVIMENTACAO E 10/09/2025 R$ 130,00
NO PERIMETRO URBANO) OBRAS LTDA
09.223.659/0001/81
PO DE PEDRA (ENTREGA KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 95,43
NO PERIMETRO RURAL 26.504.866/0001-23
PO DE PEDRA (ENTREGA MINEROCHA 29/08/2025 R$ 107,02
NO PERIMETRO RURAL CATARINENSE
02.720.984/0001-00
PO DE PEDRA (ENTREGA VIGA PAVIMENTAGAO E 10/09/2025 R$ 145,00
NO PERIMETRO RURAL OBRAS LTDA
09.223.659/0001/81
BRITA GRADUADA KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 73,39
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
URBANO)
BRITA GRADUADA MINEROCHA 29/08/2025 RS 74,86
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
URBANO) 02.720.984/0001-00
BRITA GRADUADA VIGA PAVIMENTACAO E 10/09/2025 R$ 125,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
URBANO) 09.223.659/0001/81
BRITA GRADUADA KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 93,39
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
RURAL
BRITA GRADUADA MINEROCHA 29/08/2025 R$ 105,21
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
RURAL 02.720.984/0001-00
BRITA GRADUADA VIGA PAVIMENTACAO E 10/09/2025 R$ 140,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
RURAL 09.223.659/0001/81
PEDRA RACHAO KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 69,80
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
URBANO)
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

PEDRA RACHAO MINEROCHA 29/08/2025 R$ 71,19
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
URBANO) 02.720.984/0001-00
PEDRA RACHAO VIGA PAVIMENTACAO E 10/09/2025 R$ 121,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
URBANO) 09.223.659/0001/81
PEDRA RACHAO KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 89,80
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
RURAL)
PEDRA RACHAO MINEROCHA 29/08/2025 R$ 96,61
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
RURAL) 02.720.984/0001-00
PEDRA RACHAO VIGA PAVIMENTAGCAO E 10/09/2025 R$ 136,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
RURAL) 09.223.659/0001/81
PEDRA BRITA 01 KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 72,71
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
URBANO)
PEDRA BRITA 01 MINEROCHA 29/08/2025 R$ 73,44
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
URBANO) 02.720.984/0001-00
PEDRA BRITA 01 VIGA PAVIMENTACAO E 10/09/2025 R$ 122,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
URBANO) 09.223.659/0001/81
PEDRA BRITA 01 KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 90,71
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
RURAL)
PEDRA BRITA 01 MINEROCHA 29/08/2025 R$104,18
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
RURAL) 02.720.984/0001-00
PEDRA BRITA 01 VIGA PAVIMENTACAO E 10/09/2025 R$ 137,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
RURAL) 09.223.659/0001/81
PEDRA BRITA 02 KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 72,11
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
URBANO)
PEDRA BRITA 02 MINEROCHA 29/08/2025 R$ 73,44
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
URBANO) 02.720.984/0001-00
PEDRA BRITA 02 VIGA PAVIMENTACAO E 10/09/2025 R$ 122,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
URBANO) 09.223.659/0001/81
PEDRA BRITA 02 KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 92,71
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
RURAL)
PEDRA BRITA 02 MINEROCHA 29/08/2025 R$ 103,04
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
RURAL) 02.720.984/0001-00
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

PEDRA BRITA 02 VIGA PAVIMENTAGAO E 10/09/2025 R$ 137,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
RURAL) 09.223.659/0001/81
PEDRA BRITA CORRIDA KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 70,71
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
URBANO)
PEDRA BRITA CORRIDA MINEROCHA 29/08/2025 R$ 71,06
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
URBANO) 02.720.984/0001-00
PEDRA BRITA CORRIDA VIGA PAVIMENTAGAO E 10/09/2025 R$ 125,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
URBANO) 09.223.659/0001/81
PEDRA BRITA CORRIDA KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 90,71
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
RURAL)
PEDRA BRITA CORRIDA MINEROCHA 29/08/2025 R$ 96,69
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
RURAL) 02.720.984/0001-00
PEDRA BRITA CORRIDA VIGA PAVIMENTAGAO E 10/09/2025 R$ 140,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
RURAL) 09.223.659/0001/81
PEDRA DETONADA KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 70,71
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
URBANO)
PEDRA DETONADA MINEROCHA 29/08/2025 R$ 69,37
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
URBANO) 02.720.984/0001-00
PEDRA DETONADA VIGA PAVIMENTACAO E 10/09/2025 R$ 96,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
URBANO) 09.223.659/0001/81
PEDRA DETONADA KAROLINE MORESCO 05/09/2025 R$ 90,71
(ENTREGA NO PERIMETRO 26.504.866/0001-23
RURAL)
PEDRA DETONADA MINEROCHA 29/08/2025 R$ 88,54
(ENTREGA NO PERIMETRO CATARINENSE
RURAL) 02.720.984/0001-00
PEDRA DETONADA VIGA PAVIMENTAGCAO E 10/09/2025 R$ 111,00
(ENTREGA NO PERIMETRO OBRAS LTDA
RURAL) 09.223.659/0001/81
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

5. ANALISE DA PESQUISA:
Considerando a necessidade de aquisicdo de pedras para utilizacdo nas
atividades de manutengdo e recuperagao de vias urbanas e rurais do
Municipio de Cagador/SC, foi realizada uma pesquisa de pregos junto a
trés fornecedores distintos do setor, com o objetivo de estabelecer uma
estimativa compativel com os valores atualmente praticados no mercado.

Os orgamentos foram coletados com datas de emissdo ndo superiores a
seis meses entre si, em conformidade com o §1° do artigo 23 da Lei
Federal n® 14.133/2021, que autoriza a utilizagdo de diferentes fontes para
pesquisa de precos, desde que seja garantida a preciséo e a atualidade
das informagdes obtidas.

A escolha dessa metodologia se justifica pelas variagdes que o mercado
de pedras pode apresentar, influenciado por fatores como custos de
extracdo, transporte, demanda regional e condi¢des logisticas. Destaca-se
que a entrega devera ser realizada tanto no perimetro urbano quanto no
rural, em locais previamente indicados pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura, conforme a necessidade dos servigos.

A média dos precos obtidos nos trés orgamentos foi utilizada como base
para definicho do valor estimado da contratagdo, sendo os dados
analisados de forma criteriosa e comparativa, a fim de evitar distorges e
identificar eventuais indicios de sobrepreco.

Essa abordagem tem por objetivo assegurar que os pregos estejam
condizentes com a realidade do mercado vigente, promovendo
transparéncia, eficiéncia, economicidade e isonomia, em conformidade
com os artigos 5° e 11 da Lei Federal n° 14.133/2021, garantindo a
escolha da proposta mais vantajosa e a boa gestao dos recursos publicos
municipais.

VALOR REFERENCIAL

ESPECIFICAGAO ENTREGA NO PERIMETRO

ITEM CATMAT

URBANO TOTAL
1 216969 PEDRISCO (ENTREGA NO PERIMETRO RURAL) R$ 88,84
PO DE PEDRA (ENTREGA NO PERIMETRO
2 470831 RURAL) R$ 93,87
3 601215 BRITA GRADUADA (ENTREGA NO PERIMETRO RS$ 91,08
RURAL)
PEDRA RACHAO (ENTREGA NO PERIMETRO
4 483457 RURAL) R$ 87,33
PEDRA BRITA 01 (ENTREGA NO PERIMETRO
5 216957 RURAL) R$ 89,38
PEDRA BRITA 02 (ENTREGA NO PERIMETRO
6 216958 RURAL) R$ 89,18
PEDRA BRITA CORRIDA (ENTREGA NO
7| 328403 PERIMETRO RURAL) R$ 88,92
8 483457 PEDRA DETONADA (ENTREGA NO PERIMETRO R$ 78,69

RURAL)
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

ESPECIFICAGAO ENTREGA NO PERIMETRO A OR REFERENCIAL

ITEM CATMAT RURAL

TOTAL

9 216969 PEDRISCO (ENTREGA NO PERIMETRO RURAL) R$ 111,44

PO DE PEDRA (ENTREGA NO PERIMETRO

10 470831 RURAL) R$ 115,81

1 601215 BRITA GRADUADA (ENTREGA NO PERIMETRO R$ 112,86
RURAL)

12 483457 PEDRA RACHAO (ENTREGA NO PERIMETRO R$ 107,47
RURAL)

13 216957 PEDRA BRITA 01 (ENTREGA NO PERIMETRO R$ 110,63
RURAL)

14 216958 PEDRA BRITA 02 (ENTREGA NO PERIMETRO R$ 110,91
RURAL)

PEDRA BRITA CORRIDA (ENTREGA NO

15 328403 PERIMETRO RURAL) R$ 109,13

16 483457 PEDRA DETONADA (ENTREGA NO PERIMETRO R$ 96,75
RURAL)

6. ANEXOS: A documentacdo comprobatdria contendo 6 (seis) folhas que compdem a

Pesquisa de Precos, segue anexa a este relatério.

RELATORIO DE PESQUISA DE PREGOS
AQUISIGAO DE MATERIAIS BRITADOS

Cacador, 11 de setembro de 2025.

Assinado digitalmente por VALDIR
VALDIR — tesresommses
igital P , OU=Videoconferencia, OU=
MEDEIROSEPE el oot o
O L I V E I RA: 60 g;%ﬁgﬁggi?gag‘g’este documento

Localizacao:

6 3 83 69 49 Data: 2025.09.16 15:40:00-0300°

Foxit PDF Reader Versdo: 2024.4.0

Valdir Medeiros de Oliveira
Secretario Municipal de
Infraestrutura
Matricula n.° 627

Documento assinado digitalmente

“b JEFERSON CASTRO ANTUNES
g Data: 16/09/2025 15:55:56-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Responsavel pela Pesquisa
Jeferson Castro Antunes
Diretor Administrativo
Matricula n.°22432
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SOLICITACAO DE ORCAMENTO

VALOR REFERENCIAL

QUANTIDADE MEDIDA UNITARIO TOTAL

ESPECIFICAGAO

1 PEDRISCO 2.000 Tonelada R$ 90,71
RS 181.420

’ RS 95,43
2 PO DE PEDRA 2.000 Tonelada

R$ 190.860

PEDRA GRADUADA
— a granulometria da R$ 93,39
brita

3 |graduada devera seguir 20.000 Tonelada

o método DNER 83/98 R$1.867.800

conforme faixa Il da

tabela da pagina
I.

RS 89,80
4 PEDRA RACHAO 25.000 Tonelada R$2.245.000

RS 90,71
5 PEDRA BRITA 1 2.000 Tonelada RS 181.420

6 PEDRA BRITA 2 10.000 Tonelada RS 92,71 R$927.100

PEDRA BICA
CORRIDA -
Condigbes basicas: a)
A porcentagem de
material
que passa na peneira
n°200 n&o deve
ultrapassar 2/3 da
porcentagem que
passa
na peneira n°40; b) A R$181.420
fracao presente na
peneira n° 4 deve
apresentar o
equivalente

R$ 90,71

2.000 Tonelada




de areia, determinado
pelo
método NER-ME

54/97, superior a 40%

8 PEDRA DETONADA

1.000

Tonelada

R$ 90,71

RS 90.710

OBS: Entregas no perimetro rural de Cagador

KAROLINE MORESCO
LTDA:26504866000123  LTDA26504866000123

Fornecedor (Nome e CNPJ)

Assinado de forma digital por

KAROLINE MORESCO

Dados: 2025.09.05 16:21:15 -03'00"

Karoline Moresco

Soécia administrativa
CPF 101.544.629-93




Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SOLICITACAO DE ORGAMENTO

VALOR REFERENCIAL
ITEM  ESPECIFICACA0  QUANTIDADE UNITARIO UL
1 PEDRISCO
2.000 Tonelada RS 70,71
RS 141.420
] RS 75,43
2 PO DE PEDRA
2.000 Tonelada
R$ 150.860
PEDRA GRADUADA —
a granulometria da RS 73,39
3 brita 20.000 Tonelada
graduada devera seguir $
o método DNER 83/98 R
conforme faixa Il da 1467800
tabela da pagina
Il.
25.000 Tonelad RS 69,80 RS
R . onelada
4 PEDRA RACHAO 1.745.000
RS 72,71
5 PEDRA BRITA 1 2.000 Tonelada RS
145.420
10.000 Tonelad R$ 72,11 RS
. onelada )
6 PEDRA BRITA 2 727.100
PEDRA BICA
CORRIDA -
Condicoes basicas: a)
A porcentagem de
material
que passa na peneira
n°200 n&o deve 2.000 Tonelad R370,71 RS
7 ultrapassar 2/3 da : onelada 141.420
porcentagem que ’
passa
na peneira n® 40; b) A
fragao presente na
peneira n° 4 deve
apresentar o
equivalente




de areia, determinado
pelo
método NER-ME 54/97,

superior a 40%

8 PEDRA DETONADA

1.000 Tonelada RS 70,71

R$ 70.710

OBS: Entregas no perimetro urbano de Cagador

KAROLINE Assinado de forma digital

MORESCO por KAROLINE MORESCO

DA:
LTDA:2650486600 b oroemes000123

0123 16:24:25 -03'00'
Fornecedor (Nome e CNPJ)

Karoline Moresco
Sécia administrativa
CPF 101.544.629-93




Eataco de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAGCADOR

SECRE TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BOLICITAGAO DE ORCAMENTO

SOLICITACAO DE ORCAMENTO PARA O ENTREGA EM TODO O PERIMETRO RURAL DE

CACADOR

PEDRISCO

—YP
"7 UNITARIO "W

R$ 105,63

TOTAL ™

R$ 211.260.00

PO DE PEDRA

2.000

TON

R$ 107,02

R$ 214.040,00

PEDRA GRADUADA - a
granulometria da brita
graduada devera seguir

o)
Método DNER 83/98
conforme faixa Il da
tabela da pagina Il.

20.000

TON

R$ 105,21

RS$
2.104.200.00

PEDRA RACHAO

25.000

TON

R$ 96,61

R$
2.415.250,00

PEDRABRITA1

2.000

TON

R$ 104,18

R$ 208.360,00

PEDRABRITA 2

10.000

TON

R$ 103,04

R$
1.030.400,00

PEDRA BICA
CORRIDA - Condigbes
basicas: a) A
porcentagem de
material que passa na
peneira n°200 n&o deve
ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa
na peneira n° 40, b) A
fragao presente na
peneira n° 4 deve
apresentar o
equivalente de areia,
determinado pelo
método NER-ME

54/97, superior a
40%

2.000

TON

R$ 96,69

R$ 193.380,00

8

PEDRA DETONADA

1.000

TON

R$ 88,54

R$ 88.540,00

Cacador, 29 de agosto de 2025

. .
—

e

MWNPJ)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PEDRISCO

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAGADOR

SR SOLICITAGAO DE ORGAMENTO

2.000

R$ 72,83

R$ 145.660,00

PO DE PEDRA

2.000

TON

R$ 76,18

R$ 152.360,00

PEDRA GRADUADA - a
granulometria da brita
graduada devera seguir

o
Método DNER 83/98
conforme faixa Il da
tabela da pagina Il

20.000

TON

R$ 74,86

R$
1.497.200,00

PEDRA RACHAO

25.000

TON

R$ 71,19

R$
1.779.750,00

PEDRA BRITA 1

2.000

TON

R$ 73,44

R$ 146.880,00

PEDRA BRITA 2

10.000

TON

R$ 73,44

R$ 734.400,00

PEDRA BICA
CORRIDA - Condigées
basicas: a) A
porcentagem de
material que passa na
peneira n°200 ndo deve
ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa
na peneira n® 40; b) A
fragao presente na
peneira n® 4 deve
apresentar o

equivalente de areia,
determinado pelo
método NER-ME
54/97, superior a
40%

2.000

TON

R$ 71,06

R$ 142.120,00

8

PEDRA DETONADA

1.000

TON

R$ 69,37

R$ 69.370,00

Cacador, 29 de agosto de 2025

KXROCHA CATARINENSE LTDA.

\Fe(n%ceaor (Nome e Eﬁsﬁi
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SOLICITAGAO DE ORGAMENTO

VALOR REFERENCIAL
UNITARIO TOTAL

ITEM  ESPECIFICACAO QUANTIDADE MEDIDA

1 PEDRISCO 2.000 Tonelada R$ 138,00 R$ 276.000

2 PO DE PEDRA 2.000 Tonelada R$ 145,000 R$ 290,000

PEDRA GRADUADA —a
granulometria da brita
graduada devera seguir o
método DNER 83/98
conforme faixa Il da tabela
da pagina Il.

35.000 Tonelada R$ 140,00 R$ 4.900.0000

4 PEDRA RACHAO 30.000 Tonelada R$ 136,00 R$ 4.0800.000

5 PEDRABRITA1 5.000 Tonelada R$ 137,00 R$ 685,000
R$ 1.370,000

6 PEDRABRITA 2 10.000 Tonelada R$ 137,00
PEDRA BICA CORRIDA —
Condigbes basicas: a) A
porcentagem de material
gque passa na peneira
n°200 nao deve
ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa
na peneira n° 40; b) A
fragao presente na
peneira n° 4 deve
apresentar o equivalente
de areia, determinado pelo
método NER-ME 54/97,
superior a 40%

8 PEDRA DETONADA 1.000 Tonelada R$ 111,00 R$ 96.000,00

10.000 Tonelada R$ 140,00 R$ 1.400.000

OBS: Entregas no perimetro rural de Cagador

Assinado de forma digital por
ODIR LUIZ oo
FANK:020203499 FANK:02020349922

Dados: 2025.09.10 16:46:56
22 -03'00"

VIGA PAVIMENTAGCAO E OBRAS LTDA
CNPJ: 09.223.659.0001/81
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SOLICITAGAO DE ORGAMENTO

VALOR REFERENCIAL
UNITARIO TOTAL

ITEM  ESPECIFICACAO QUANTIDADE MEDIDA

1 PEDRISCO 2.000 Tonelada R$ 123,00 R$ 246.000,00

2 PO DE PEDRA 2.000 Tonelada R$ 130,00 R$ 260.000,00

PEDRA GRADUADA —a
granulometria da brita
graduada devera seguir o
método DNER 83/98
conforme faixa Il da tabela
da pagina Il.

35.000 Tonelada R$ 125,00 R$ 4.375.000,00

4 PEDRA RACHAO 30.000 Tonelada R$ 121,00 R$ 3.630.000,00

5 PEDRABRITA1 5.000 Tonelada R$ 122,00 R$ 610.000,00

6 PEDRABRITA 2 10.000 Tonelada R$ 122,00 R$ 1.220.000,00

PEDRA BICA CORRIDA —
Condigbes basicas: a) A
porcentagem de material

gque passa na peneira
n°200 nao deve
ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa
na peneira n° 40; b) A
fragao presente na
peneira n° 4 deve
apresentar o equivalente
de areia, determinado pelo
método NER-ME 54/97,
superior a 40%

8 PEDRA DETONADA 1.000 Tonelada R$ 96,00 R$ 96.000,00

10.000 Tonelada R$ 125,00 R$ 1.250.000,00

OBS: Entregas no perimetro urbano de Cagador
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