
 

 
Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 
 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PEDRAS 
2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 29/08/2025 a 11/09/2025 
3. METODOLOGIA APLICADA: O valor de referência foi aferido por meio de: 
 ( X ) Média 
 (  ) Mediana 
 (  ) Menor Preço 
 (  ) Outra  
4. FONTES DE PESQUISA: Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, 

observado o Artigo 60 do Decreto 10.792, de 22 de março de 2023, do 
Município de Caçador. 

(  ) I – Painel de Preços (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br); 
 

Objeto Und Qtde Contratante (Nome 
/UASG) Empenho/ Licitação Valor Unitário 

      
 
(  ) II – Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180  (cento e 

oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; 
 

Objeto Und Contratante (Nome 
/UASG) 

Empenho/ 
Licitação Valor Unitário 

     

 
(  ) III – Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de       domínio  

amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 
 

Objeto Fornecedor (Nome 
e CNPJ) 

Local de pesquisa 
(Endereço Completo) 

Data/hora de 
acesso Valor Unitário 

     
 
( X ) IV – Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciam em mais de  

06 (seis) meses. 

 

Objeto Fornecedor (Nome e CNPJ) 
Data do 

Orçamento/Cota
ção 

Valor Unitário 

PEDRISCO (ENTREGA NO 
PERÍMETRO URBANO) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 70,71 

PEDRISCO (ENTREGA NO 
PERÍMETRO URBANO) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025  
R$ 72,83 

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP: 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433 
Versão 2024 | Página 1 de 6 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/


 

 
Estado de Santa Catarina 
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PEDRISCO (ENTREGA NO 
PERÍMETRO URBANO) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025  
R$ 123,00 

 
PEDRISCO (ENTREGA NO 

PERÍMETRO RURAL) 
KAROLINE MORESCO 

26.504.866/0001-23 
05/09/2025 R$ 90,71 

PEDRISCO (ENTREGA NO 
PERÍMETRO RURAL) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 105,63 

PEDRISCO (ENTREGA NO 
PERÍMETRO RURAL) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 138,00 

PÓ DE PEDRA (ENTREGA 
NO PERÍMETRO URBANO) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 75,43 

PÓ DE PEDRA (ENTREGA 
NO PERÍMETRO URBANO) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 76,18 

PÓ DE PEDRA (ENTREGA 
NO PERÍMETRO URBANO) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 130,00  

PÓ DE PEDRA (ENTREGA 
NO PERÍMETRO RURAL 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 95,43 

PÓ DE PEDRA (ENTREGA 
NO PERÍMETRO RURAL 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 107,02 

PÓ DE PEDRA (ENTREGA 
NO PERÍMETRO RURAL 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 145,00 

BRITA GRADUADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 73,39 

BRITA GRADUADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 74,86 

BRITA GRADUADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 125,00 

BRITA GRADUADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 93,39 

BRITA GRADUADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 105,21 

BRITA GRADUADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 140,00 

PEDRA RACHÃO 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 69,80 
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PEDRA RACHÃO 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 71,19 

PEDRA RACHÃO 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 121,00 

PEDRA RACHÃO 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 89,80 

PEDRA RACHÃO 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 96,61 

PEDRA RACHÃO 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 136,00 

PEDRA BRITA 01 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 72,71 

PEDRA BRITA 01 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 73,44 

PEDRA BRITA 01 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 122,00 

PEDRA BRITA 01 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 90,71 

PEDRA BRITA 01 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$104,18 

PEDRA BRITA 01 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 137,00 

PEDRA BRITA 02 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 72,11 

PEDRA BRITA 02 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 73,44 

PEDRA BRITA 02 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 122,00 

PEDRA BRITA 02 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 92,71 

PEDRA BRITA 02 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 103,04 
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PEDRA BRITA 02 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 137,00 

PEDRA BRITA CORRIDA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 70,71 

PEDRA BRITA CORRIDA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 71,06 
 

PEDRA BRITA CORRIDA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 125,00 

PEDRA BRITA CORRIDA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 90,71 

PEDRA BRITA CORRIDA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 96,69 

PEDRA BRITA CORRIDA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 140,00 

PEDRA DETONADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 70,71 

PEDRA DETONADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 69,37 

PEDRA DETONADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

URBANO) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 96,00 
 

PEDRA DETONADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

KAROLINE MORESCO 
26.504.866/0001-23 

05/09/2025 R$ 90,71 

PEDRA DETONADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

MINEROCHA 
CATARINENSE 

02.720.984/0001-00 

29/08/2025 R$ 88,54 

PEDRA DETONADA 
(ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

09.223.659/0001/81 

10/09/2025 R$ 111,00 
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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
 
5. ANÁLISE DA PESQUISA: 

Considerando a necessidade de aquisição de pedras para utilização nas 
atividades de manutenção e recuperação de vias urbanas e rurais do 
Município de Caçador/SC, foi realizada uma pesquisa de preços junto a 
três fornecedores distintos do setor, com o objetivo de estabelecer uma 
estimativa compatível com os valores atualmente praticados no mercado. 

Os orçamentos foram coletados com datas de emissão não superiores a 
seis meses entre si, em conformidade com o §1º do artigo 23 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, que autoriza a utilização de diferentes fontes para 
pesquisa de preços, desde que seja garantida a precisão e a atualidade 
das informações obtidas. 

A escolha dessa metodologia se justifica pelas variações que o mercado 
de pedras pode apresentar, influenciado por fatores como custos de 
extração, transporte, demanda regional e condições logísticas. Destaca-se 
que a entrega deverá ser realizada tanto no perímetro urbano quanto no 
rural, em locais previamente indicados pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, conforme a necessidade dos serviços. 

A média dos preços obtidos nos três orçamentos foi utilizada como base 
para definição do valor estimado da contratação, sendo os dados 
analisados de forma criteriosa e comparativa, a fim de evitar distorções e 
identificar eventuais indícios de sobrepreço. 

Essa abordagem tem por objetivo assegurar que os preços estejam 
condizentes com a realidade do mercado vigente, promovendo 
transparência, eficiência, economicidade e isonomia, em conformidade 
com os artigos 5º e 11 da Lei Federal nº 14.133/2021, garantindo a 
escolha da proposta mais vantajosa e a boa gestão dos recursos públicos 
municipais. 

 

ITEM CATMAT ESPECIFICAÇÃO ENTREGA NO PERÍMETRO 
URBANO 

VALOR REFERENCIAL 

TOTAL 

1 216969 PEDRISCO (ENTREGA NO PERÍMETRO RURAL) R$ 88,84 

2 470831 PÓ DE PEDRA (ENTREGA NO PERÍMETRO 
RURAL) R$ 93,87 

3 601215 BRITA GRADUADA (ENTREGA NO PERÍMETRO 
RURAL) R$ 91,08 

4 483457 
PEDRA RACHÃO (ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) R$ 87,33 

5 216957 
PEDRA BRITA 01 (ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) R$ 89,38 

6 216958 
PEDRA BRITA 02 (ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL) R$ 89,18 

7 328403 
PEDRA BRITA CORRIDA (ENTREGA NO 

PERÍMETRO RURAL) R$ 88,92 

8 483457 PEDRA DETONADA (ENTREGA NO PERÍMETRO 
RURAL) R$ 78,69 
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ITEM CATMAT 
ESPECIFICAÇÃO ENTREGA NO PERÍMETRO 

RURAL 
VALOR REFERENCIAL 

TOTAL 
9 216969 PEDRISCO (ENTREGA NO PERÍMETRO RURAL) R$ 111,44 

10 470831 PÓ DE PEDRA (ENTREGA NO PERÍMETRO 
RURAL) R$ 115,81 

11 601215 BRITA GRADUADA (ENTREGA NO PERÍMETRO 
RURAL) R$ 112,86 

12 483457 PEDRA RACHÃO (ENTREGA NO PERÍMETRO 
RURAL) R$ 107,47 

13 216957 PEDRA BRITA 01 (ENTREGA NO PERÍMETRO 
RURAL) R$ 110,63 

14 216958 PEDRA BRITA 02 (ENTREGA NO PERÍMETRO 
RURAL) R$ 110,91 

15 328403 PEDRA BRITA CORRIDA (ENTREGA NO 
PERÍMETRO RURAL) R$ 109,13 

16 483457 PEDRA DETONADA (ENTREGA NO PERÍMETRO 
RURAL) R$ 96,75 

 

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 6 (seis) folhas que compõem a 
Pesquisa de Preços, segue anexa a este relatório. 
  

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BRITADOS 

Caçador, 11 de setembro de 2025. 

 

 

 

 

 Valdir Medeiros de Oliveira 
Secretário Municipal de 

Infraestrutura 
Matrícula n.º 627 

 

 

 

 

 Responsável pela Pesquisa 
Jeferson Castro Antunes 

Diretor Administrativo  
Matrícula n.º22432 
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Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE MEDIDA
VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

1 PEDRISCO 2.000 Tonelada R$ 90,71 
R$ 181.420 

2 PÓ DE PEDRA 2.000 Tonelada 
R$ 95,43 

R$ 190.860 

3 

PEDRA  GRADUADA 
– a granulometria da
brita

graduada deverá seguir 
o método DNER 83/98
conforme faixa II da

tabela da página 
II. 

20.000 Tonelada 

R$ 93,39 

R$1.867.800 

4 PEDRA RACHÃO 25.000 Tonelada 
R$ 89,80 

R$2.245.000 

5 PEDRA BRITA 1 2.000 Tonelada 
R$ 90,71 

R$ 181.420 

6 PEDRA BRITA 2 10.000 Tonelada R$ 92,71 R$927.100 

7 

PEDRA BICA 
CORRIDA – 
Condições básicas: a) 
A porcentagem de 
material 
que passa na peneira 

nº200 não deve 
ultrapassar 2/3 da 

porcentagem que 
passa 
na peneira nº 40; b) A 

fraçao presente na 
peneira nº 4 deve 

apresentar o 
equivalente 

2.000 Tonelada 

R$ 90,71 

R$181.420 



de areia, determinado 
pelo 

método NER-ME 
54/97, superior a 40% 

8 PEDRA DETONADA 

1.000 Tonelada R$ 90,71 R$ 90.710 

OBS: Entregas no perímetro rural de Caçador 

KAROLINE MORESCO 
Assinado de forma digital por 
KAROLINE MORESCO 
LTDA:26504866000123 
Dados: 2025.09.05 16:21:15 -03'00' 

Fornecedor (Nome e CNPJ) 
LTDA:26504866000123 

Karoline Moresco 
Sócia administrativa 
CPF 101.544.629-93



 
Estado de Santa Catarina  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR  

  
  

ITEM  ESPECIFICAÇÃO  

  
QUANTIDADE 

  
 
 MEDID
A  

VALOR REFERENCIAL  
UNITÁRIO  TOTAL  

  
1  

  
PEDRISCO  

2.000  Tonelada  R$ 70,71  
 

R$  141.420 
  

2  
  

PÓ DE PEDRA  
2.000  Tonelada  

R$ 75,43  
 

R$ 150.860 
  
  

3  

PEDRA GRADUADA – 
a granulometria da 
brita  

graduada deverá seguir 
o  método DNER 83/98  
conforme faixa II da 

tabela da página 
II.  

  
  

20.000  
  

  
  

Tonelada  

  
R$ 73,39   

 
R$ 

1467800 

  
4  

  
PEDRA RACHÃO  25.000  Tonelada  

R$ 69,80  R$ 
1.745.000 

  
5  

  
PEDRA BRITA 1  2.000  Tonelada  

R$ 72,71   
R$ 

145.420 
  

6  
  

PEDRA BRITA 2  10.000  Tonelada  R$ 72,11  
R$ 

727.100 
  
  
  
  
  
  
  

7  

PEDRA BICA 
CORRIDA – 
Condições básicas: a) 
A porcentagem de 
material  
que passa na peneira 

nº200 não deve  
ultrapassar 2/3 da  

porcentagem que 
passa  
na peneira nº 40; b) A  

fraçao presente na  
peneira nº 4 deve  

apresentar o 
equivalente  

   
  
  
  
  
  

2.000  

  
  
  
  
  
  

Tonelada  

  
  
  
  

R$ 70,71  
  

R$ 
141.420 



  
  
 
OBS: Entregas no perímetro urbano de Caçador  

  
 
 
 
 
  

Fornecedor (Nome e CNPJ)  

de areia, determinado 
pelo 
método NER-ME 54/97, 

superior a 40%  

8   PEDRA DETONADA      
  1.000  Tonelada  R$ 70,71  R$ 70.710  

KAROLINE 
MORESCO 
LTDA:2650486600
0123

Assinado de forma digital 
por KAROLINE MORESCO 
LTDA:26504866000123 
Dados: 2025.09.05 
16:24:25 -03'00'

Karoline Moresco 
Sócia administrativa 
CPF 101.544.629-93







Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 
CNPJ: 09.223.659.0001/81 

 

 

 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
 
QUANTIDADE 

 
MEDIDA 

VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

 
1 

 
PEDRISCO 2.000 Tonelada 

 
R$ 138,00 

 
R$ 276.000 

 
2 

 
PÓ DE PEDRA 2.000 Tonelada 

 
R$ 145,000 

 
R$ 290,000 

 

 
3 

PEDRA GRADUADA – a 
granulometria da brita 

graduada deverá seguir o 
método DNER 83/98 

conforme faixa II da tabela 
da página II. 

 

 
35.000 

 

 
Tonelada 

 

 
R$ 140,00 

 

 
R$ 4.900.0000 

 
4 

 
PEDRA RACHÃO 30.000 Tonelada 

 
R$ 136,00 

 

 
R$ 4.0800.000 

 
5 

 
PEDRA BRITA 1 5.000 Tonelada 

 
R$ 137,00 

 
R$ 685,000 

 
6 

 
PEDRA BRITA 2 10.000 Tonelada 

 
R$ 137,00 

R$ 1.370,000 

 
 
 
 
 
 

 
7 

PEDRA BICA CORRIDA – 
Condições básicas: a) A 
porcentagem de material 

que passa na peneira 
nº200 não deve 

ultrapassar 2/3 da 
porcentagem que passa 
na peneira nº 40; b) A 

fraçao presente na 
peneira nº 4 deve 

apresentar o equivalente 
de areia, determinado pelo 
método NER-ME 54/97, 

superior a 40% 

 
 
 
 
 

 
10.000 

 
 
 
 
 

 
Tonelada 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 140,00 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 1.400.000 

8 PEDRA DETONADA 1.000 Tonelada R$ 111,00 R$ 96.000,00 

OBS: Entregas no perímetro rural de Caçador 

ODIR LUIZ 
FANK:020203499
22

Assinado de forma digital por 
ODIR LUIZ 
FANK:02020349922 
Dados: 2025.09.10 16:46:56 
-03'00'



Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 
CNPJ: 09.223.659.0001/81 

 

 

 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
 
QUANTIDADE 

 
MEDIDA 

VALOR REFERENCIAL 

UNITÁRIO TOTAL 

 
1 

 
PEDRISCO 2.000 Tonelada 

 
R$ 123,00 

 
R$ 246.000,00 

 
2 

 
PÓ DE PEDRA 2.000 Tonelada 

 
R$ 130,00 

 
R$ 260.000,00 

 

 
3 

PEDRA GRADUADA – a 
granulometria da brita 

graduada deverá seguir o 
método DNER 83/98 

conforme faixa II da tabela 
da página II. 

 

 
35.000 

 

 
Tonelada 

 

 
R$ 125,00 

 

 
R$ 4.375.000,00 

 
4 

 
PEDRA RACHÃO 30.000 Tonelada 

 
R$ 121,00 

 
R$ 3.630.000,00 

 
5 

 
PEDRA BRITA 1 5.000 Tonelada 

 
R$ 122,00 

 
R$ 610.000,00 

 
6 

 
PEDRA BRITA 2 10.000 Tonelada 

 
R$ 122,00 

 
R$ 1.220.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
7 

PEDRA BICA CORRIDA – 
Condições básicas: a) A 
porcentagem de material 

que passa na peneira 
nº200 não deve 

ultrapassar 2/3 da 
porcentagem que passa 
na peneira nº 40; b) A 

fraçao presente na 
peneira nº 4 deve 

apresentar o equivalente 
de areia, determinado pelo 
método NER-ME 54/97, 

superior a 40% 

 
 
 
 
 

 
10.000 

 
 
 
 
 

 
Tonelada 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 125,00 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 1.250.000,00 

8 PEDRA DETONADA 1.000 Tonelada R$ 96,00 R$ 96.000,00 

OBS: Entregas no perímetro urbano de Caçador 

ODIR LUIZ 
FANK:02020349
922

Assinado de forma digital 
por ODIR LUIZ 
FANK:02020349922 
Dados: 2025.09.10 16:47:41 
-03'00'


