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Composição 001
CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,04 15,19
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 43,53 46,65
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 28,86 30,79

SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094 6,44 6,44
SINAPI-I 39258 PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 1,2434 10,37 10,37

Composição 002 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E TABELA DE BASQUETE UN. 293,53 313,72

SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024 M 3 32,79 35,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45835 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,375 35,62 38,10

SINAPI-I 10527 LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, MXMES 0,01945 50,00 50,00

Composição 003
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA BASE D'ÁGUA PARA 
GRAMADO, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL

M 11,29 12,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,31 28,04
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239 35,01 37,30

Cotação 200 TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO GRAMADO L 0,021 14,70 14,70

Composição 004
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 32A. A SER INSTALADA NO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE

UN. 1.125,37 1.155,48

SINAPI 104749
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 22,72 23,67

SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 UN 717,60 735,52

SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN 1 117,56 119,52

SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 1,95 69,98 70,14

SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 16,06 16,50

SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 11 20,30 20,69

SINAPI 91919
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 28,72 30,38

SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 27,10 28,76

SINAPI 91885
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 17,20 18,30

SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,05 21,47 22,47

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078 43,53 46,65
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3897 28,86 30,79

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2 0,37 0,37
SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664 4,32 4,32

SINAPI-I 39808
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 117,98 117,98

SINAPI-I 34643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 
MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) UN 1 47,35 47,35

SINAPI-I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,20 0,20

SINAPI-I 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 3 12,27 12,27

SINAPI-I 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM 
BAIXA TENSAO UN 1 4,72 4,72

SINAPI-I 1094 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR UN 1 33,32 33,32

Composição 005 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO M 102,08 104,45

SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 567,45 578,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56145 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56145 35,62 38,10

SINAPI-I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 
KG/M) KG 0,0586 22,00 22,00

SINAPI-I 10937
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 
MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M M2 1,9231 22,12 22,12

SINAPI-I 4460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 19,23 19,23

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 14,83 14,83

SINAPI-I 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN 0,3846 61,13 61,13

Composição 007
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO COM RETIRADA DE 
PAVIMENTO

M 12,52 13,17

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,125 10,25 10,25

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 35,62 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,31 28,04

SINAPI-I 13887 MM, FURO DE 25,40 MM UN 0,005 307,38 307,38

Composição 008
FECHAMENTO COM TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA BOCA DE LOBO COM GRELHA 
EXISTENTE

UN. 234,07 242,69

SINAPI 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,0484 2.925,01 3.056,36

SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,0215 756,10 767,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40164 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5112 35,62 38,10

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,004 637,12 649,46

SINAPI-I 43386
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, 
DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1 44,95 44,95

Composição 009
PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UN. 74,41 74,52
SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108 27,52 29,35
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0542 26,31 28,04

SINAPI-I 10826 DA REGIAO, H= *50 A 70* CM UN 1 72,70 72,70

Composição 010 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25MPA M2 179,52 186,78

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1231527 625,23 632,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,076 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3935917 35,62 38,10

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0044079 15,13 15,13
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,037 132,50 132,50
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7399399 3,57 3,57

Composição 011
REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) 
MANUALMENTE E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. 

M3 355,28 365,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,15091014 26,31 28,04

Cotação 37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 22 3,66 3,66
SINAPI-I 38200 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 0,2 564,68 564,68

Composição 012
REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (LATAS OU BALDES VAZIOS NÃO CONTAMINADOS DE 18 
LITROS) TRANSPORTADAS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL EM BAIAS. EXCLUSO 

M3 152,14 162,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7828927 26,31 28,04

0,00 0,00

Composição 013
CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO GUARDA-CORPO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO.

M 172,35 175,43
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8109 35,33 37,79
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57615 28,19 30,07

SINAPI-I 21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* 
KG/M (NBR 5580) M 2,109 52,28 52,28

SINAPI-I 11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 2,1818 7,85 7,85
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0037 28,71 28,71

Composição 014 ESCORAMENTO DE TALUDE APÓS ESCAVAÇÃO, TIPO DESCONTÍNUO M2 64,68 65,69
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239 26,31 28,04
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2891 38,21 40,94

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1 12,91 12,91

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4074 56,20 56,20

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0344 14,87 14,87
SINAPI-I 4472 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1956 72,00 72,00

Composição CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025 965,70 990,75

SINAPI 100205
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_04/2026 M3XKM 0,0124219 1.923,95 2.050,46

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,2421875 604,47 612,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0835478 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0835478 35,62 38,10

Composição (digite Código, Descrição e Unidade da nova composição) 618,27 621,51

SINAPI 102881
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE 
DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 CHI 0,0586835 632,99 635,75

SINAPI 102880
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE 
DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 CHP 0,1077217 1.418,04 1.420,80

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 0,4133675 9,28 9,49

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 0,1240102 3,72 3,78

SINAPI 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS KG 0,6757895 8,71 8,77
SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 0,2149123 12,85 13,07

SINAPI 91635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 
KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1393144 75,48 78,59

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 
KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0270909 261,08 264,19

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031201 145,00 156,54
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1664053 38,65 41,44
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4992159 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1664053 35,62 38,10

SINAPI-I 45277 0,4678363 0,00 0,00
SINAPI-I 43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 43,0263158 8,55 8,55

Composição 120
CONJUNTO DE BIOFILTRO ANAERÓBIO 15.000 LITROS E REATOR ANAERÓBIO 15.000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CJ 29.863,69 29.917,97
Cotação 132 CÓDIGO REPETIDO CJ 1 29.005,85 29.005,85
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 35,62 38,10

SINAPI 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 M3 8 11,41 11,64

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 28,26 30,15

Composição 1 *2,4 X 1,2* M (COM POSTE DE FIXAÇÃO) UN. 935,32 940,41
Cotação 4813 *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2 400,00 400,00
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SINAPI 103695 SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 UN 1 107,06 110,26
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 28,26 30,15

Composição 2 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM  - FUNDAÇÃO - FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO M 30,75 31,04
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1 26,52 26,52
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 28,26 30,15

Composição 4 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 182,79 186,44
SINAPI-I 39638 MM M2 1 126,81 126,81
SINAPI-I 11058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2") UN 8 0,47 0,47
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 32,00 34,28
SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 27,64 29,48
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 50,34 53,89

Composição 5 40/50 MM (PAREDE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 332,46 333,62
Cotação 39517 REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA M2 1 220,60 220,60
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 32,00 34,28
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 50,34 53,89

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,95 26,52 26,52
SINAPI-I 39442 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 8 0,22 0,22
SINAPI-I 584 (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M M 1,2121 56,48 56,48

Composição 6 40/50 MM (TETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 373,88 374,51
Cotação 39517 REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA M2 1 220,60 220,60
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 32,00 34,28
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 50,34 53,89

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8 26,52 26,52
SINAPI-I 39442 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 6 0,22 0,22
SINAPI-I 584 (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M M 1,818 56,48 56,48
SINAPI-I 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,289 66,33 66,33

Composição 7 INSTALAÇÃO M 30,27 31,03
SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 1 13,74 14,22
SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 27,64 29,48

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,19 26,52 26,52
SINAPI-I 4318 INCLUI BUCHA NYLON S-10 UN 4 1,84 1,84

Composição 8 INSTALAÇÃO M 41,82 43,47
SINAPI 94590 AF_11/2024 M 1 33,92 35,20
SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 27,64 29,48

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,09 26,52 26,52

Composição 9 RELÉ TEMPORIZADO, COMADO SIMPLES  FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO UN. 156,38 156,94
COTAÇÃO 105 RELÉ TEMPORIZADO, COMADO SIMPLES UN. 1 148,55 148,55

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 43,53 46,65

Composição 10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO UN. 95,93 96,49
COTAÇÃO 106 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO UN. 1 88,10 88,10

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 43,53 46,65

Composição 11 LUMINARIA LED QUADRADA 24 W SOBREPOR FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO UN. 80,25 80,56
COTAÇÃO 107 LUMINARIA LED QUADRADA 24 W SOBREPOR UN. 1 75,90 75,90

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 43,53 46,65

Composição 11 LUMINARIA LED QUADRADA 40 W SOBREPOR  FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO UN. 80,25 80,56
COTAÇÃO 107 LUMINARIA LED QUADRADA 24 W SOBREPOR UN. 1 75,90 75,90

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 43,53 46,65

Composição 13 LUMINARIA LED REDONDA HIGH BAY 120 W SOBREPORFORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO UN. 136,32 136,79
COTAÇÃO 109 LUMINARIA LED REDONDA HIGH BAY 120 W SOBREPOR UN. 1 129,80 129,80

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 43,53 46,65

Composição 14 ESPETO EMBUTIR PISO 7W FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO UN. 34,80 35,74
COTAÇÃO 110 ESPETO EMBUTIR PISO 7W UN. 1 21,75 21,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 43,53 46,65

Composição 15 JANELA GUILHOTINA FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO M² 1.933.258,41 1.933.258,97
COTAÇÃO 111 CÓDIGO REPETIDO UN 1 1.933.250,00 1.933.250,00

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 28,06 29,93

Composição 100983-5631-5632 (UNIDADE: M3) M3 7,19 7,27
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0 222,13 224,90
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0 94,66 97,43
SINAPI 89876 COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA CHP 0,0169 361,81 364,67
SINAPI 89877 COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA CHI 0,011 98,50 101,36

Composição 17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 281,61 282,72
SINAPI 94216 IÇAMENTO. AF_06/2026 M2 1 246,32 246,97
SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 27,64 29,48

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,5 26,52 26,52
SINAPI-I 4320 INCLUI BUCHA NYLON S-10 UN 4 3,78 3,78
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Composição 20 PAVER 20X10X6CM CONCRETO M² 94,90 96,45

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 148,00 148,00
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 124,50 124,50

COTAÇÃO 113 PAVER INTERTRAVADO EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO M² 1,03 59,85 59,85
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 35,33 37,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 26,31 28,04
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,37 10,37
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1821 0,52 0,52
SINAPI 91283 CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X CHP 0,0491 10,25 10,25
SINAPI 91285 CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X CHI 0,1371 0,41 0,41

Composição 18 GUARDA CORPO EM AÇO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.242,84 1.264,91
SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 9,57 9,57

COTAÇÃO 114 TUBO QUADRADO 50X50 KG 7,6 60,30 60,30
COTAÇÃO 115 TUBO QUADRADO 20X20 KG 6,3 70,20 70,20
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,065 28,71 28,71
SINAPI-I 11964 MM UN 3,333 2,89 2,89
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,526 28,19 30,07
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,51 35,33 37,79

Composição 19 CORRIMAO  EM AÇO -  FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO M 219,64 227,23
SINAPI-I 7568 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 8 0,61 0,61
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,008 28,71 28,71

COTAÇÃO 116 TUBO REDONDO 1. 1/2'' (38,1MM) #1,2MM KG 4,8 21,60 21,60
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5569 28,19 30,07
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,896 35,33 37,79

Composição 20 VENTOKIT UN. 413,85 414,23
COTAÇÃO 117 EXAUSTOR DE TETO PARA SANITÁRIOS - POTÊNCIA: 40W UN 1 408,08 408,08

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 28,86 30,79

Composição 21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 83,14 83,61
COTAÇÃO 118 BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO COMPRIMENTO 40 CM FIXADA NA PAREDE  UNI 1 76,10 76,10

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 28,19 30,07

Composição 23 LAVATÓRIO DE CANTO - FORNECIMENT0 E INSTALAÇÃO UN. 285,51 286,57
SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1 13,07 13,34
SINAPI 86884 AF_02/2026 UN 1 12,57 13,06
SINAPI 86906 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1 104,16 104,46

SINAPI-I 36521 (L X C) UN 1 155,71 155,71

Composição 25 BOX VIDRO TEMPERADO 8 MM UN. 309,34 313,08
SINAPI-I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 1 253,22 253,22
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 28,06 29,93

Composição 26 INSTALAÇÃO. UN. 395,00 397,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 43,53 46,65

COTAÇÃO 120 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A UN. 1 358,00 358,00

Composição 27 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LDE 30L -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 379,76 381,32
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 43,53 46,65

COTAÇÃO 120 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A UN. 1 358,00 358,00

Composição 28 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AÉREA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO UN. 2.991,47 3.038,47
SINAPI-I 1094 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR UN 1 33,32 33,32

COTAÇÃO 120 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A UN. 1 358,00 358,00
SINAPI-I 3398 BAIXA TENSAO UN 1 4,72 4,72
SINAPI-I 4346 COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 3 12,27 12,27
SINAPI-I 11267 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 1,38 1,38
SINAPI-I 11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 1 30,06 30,06
SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,20 0,20
SINAPI-I 14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 0,06 0,00 0,00
SINAPI-I 34643 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) UN 1 47,35 47,35
SINAPI-I 39809 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 279,82 279,82
SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664 4,32 4,32
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2 0,37 0,37
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3897 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078 43,53 46,65
SINAPI 91885 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 17,20 18,30
SINAPI 91917 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 27,10 28,76
SINAPI 91919 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 28,72 30,38
SINAPI 92984 DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 22,2 34,17 34,48
SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 1,95 69,98 70,14
SINAPI 96986 AF_08/2023 UN 1 117,56 119,52
SINAPI 96986 AF_08/2023 UN 1,95 117,56 119,52
SINAPI 100578 NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO UN 1 717,60 735,52

SINAPI-I 5033 400 DAN, TIPO B OU D UN 1 0,00 0,00

Composição 29 M, ALTURA INTERNA = 150 M -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1.755,92 1.818,54
SINAPI-I 41610 ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M UN 1 0,00 0,00
SINAPI-I 12563 SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M UN 2 0,00 0,00
SINAPI 5679 CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. CHI 1,223 68,67 71,44
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SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,02 35,62 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,8 26,31 28,04
SINAPI 88628 COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,1 756,10 767,80
SINAPI 97738 POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS M3 0,0154 4.761,03 4.977,99
SINAPI 97740 APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,3814 2.371,63 2.437,40
SINAPI 101624 COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 M3 0,5641 280,28 285,57
SINAPI 5678 CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. CHP 0,6001 155,60 158,37

SINAPI-I 41616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M UN 1 0,00 0,00

Composição 30 ALTURA INTERNA = 1,50 M, UN. 3.864,97 3.964,40
SINAPI-I 12563 SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M UN 3 0,00 0,00
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 5,0161 152,17 152,17
SINAPI 5678 CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. CHP 1,5451 155,60 158,37
SINAPI 5679 CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. CHI 3,1488 68,67 71,44
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1116 35,62 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4448 26,31 28,04
SINAPI 88628 COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,0917 756,10 767,80
SINAPI 97738 POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS M3 0,0154 4.761,03 4.977,99
SINAPI 97740 APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,8091 2.371,63 2.437,40
SINAPI 101624 COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 M3 0,7942 280,28 285,57

SINAPI-I 41616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M UN 1 0,00 0,00

Composição 31 INTERNA = 1,50 M UN. 1.652,33 1.711,83
SINAPI 5678 CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. CHP 0,6001 155,60 158,37

SINAPI-I 41616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M UN 1 0,00 0,00
SINAPI 5678 CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. CHP 1,223 155,60 158,37

SINAPI-I 43425 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M UN 3 0,00 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4995 35,62 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,1782 26,31 28,04
SINAPI 97738 POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS M3 0,0154 4.761,03 4.977,99
SINAPI 97740 APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,3771 2.371,63 2.437,40
SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,0184 885,30 898,26

Composição 32 APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM UN. 103,64 106,14
SINAPI-I 43097 TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM UN 1 68,82 68,82
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 43,53 46,65

Composição 33 CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 CM  - PLUVIAL  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 73,59 74,93
COTAÇÃO 121 CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 CM  - PLUVIAL UN. 1 54,90 54,90

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 35,96 38,52

Composição 34 CAIXA DE PASSAGEM PVC 25 CM - PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 81,26 82,60
COTAÇÃO 122 CAIXA DE PASSAGEM PVC 25 CM  - PLUVIAL UN. 1 62,57 62,57

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 35,96 38,52

Composição 35 CAIXA DE PASSAGEM PVC 30 CM  - PLUVIAL  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 93,89 95,23
COTAÇÃO 123 CAIXA DE PASSAGEM PVC 30 CM  - PLUVIAL UN. 1 75,20 75,20

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 35,96 38,52

Composição 35 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 771,54 773,57
COTAÇÃO 124 SINALIZAÇÃO UN. 1 115,00 115,00
SINAPI-I 4350 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 2 0,77 0,77
SINAPI-I 10888 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC UN 1 625,84 625,84
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 35,96 38,52

Composição 36 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 72,99 75,49
SINAPI-I 37558 *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME UN 1 37,29 37,29
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 35,96 38,52

Composição 37 PAVER 20X10X6CM CONCRETO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 94,90 96,45
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 148,00 148,00
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 124,50 124,50

COTAÇÃO 125 PAVER 20X10X6CM CONCRETO M2 1,03 59,85 59,85
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 35,33 37,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 26,31 28,04
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,37 10,37
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1821 0,52 0,52
SINAPI 91283 CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X CHP 0,0491 10,25 10,25
SINAPI 91285 CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X CHI 0,1371 0,41 0,41

Composição 18 GUARDA CORPO EM AÇO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.242,84 1.264,91
SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 9,57 9,57

COTAÇÃO 114 TUBO QUADRADO 50X50 KG 7,6 60,30 60,30
COTAÇÃO 115 TUBO QUADRADO 20X20 KG 6,3 70,20 70,20
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,065 28,71 28,71
SINAPI-I 11964 MM UN 3,333 2,89 2,89
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,526 28,19 30,07
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,51 35,33 37,79

Composição 19 CORRIMÃO  EM AÇO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 219,64 227,23
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SINAPI-I 7568 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 8 0,61 0,61
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,008 28,71 28,71

COTAÇÃO 116 TUBO REDONDO 1. 1/2'' (38,1MM) #1,2MM KG 4,8 21,60 21,60
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5569 28,19 30,07
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,896 35,33 37,79

Composição 20 PLACA DE SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO (PCD E IDOSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 22,35 23,88
SINAPI-I 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M2 1 0,00 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 35,62 38,10
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 28,26 30,15

Composição 38 REQUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 76,65 81,90
SINAPI-I 4948 REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 1 0,00 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 35,62 38,10
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 28,26 30,15

Composição 39 PISO BOX 80X120 CM - LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1.664,77 1.672,79
COTAÇÃO 126 PISO BOX 80X120 CM - LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1 1.550,00 1.550,00

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 35,96 38,52

Composição 40 BOX EM VIDRO TEMPERADO 120X 200 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 698,97 706,45
SINAPI-I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 2 253,22 253,22
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 28,06 29,93

SINAPI-I 11580 DIMENSOES DE *6 X 6* MM M 2,4 9,99 9,99
SINAPI-I 11573 CM, COM ROLAMENTO EM ACO UN 8 7,04 7,04

Composição 41 RALO LINEAR 90 CM PVC   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 129,36 131,35
COTAÇÃO 127 RALO LINEAR 90 CM PVC  UN. 1 98,52 98,52
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,15 26,52 26,52
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 27,81 29,70

SINAPI-I 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,53 22,91 24,77

Composição 42 BARRA DE APOIO EM L EM ALUMÍNIO  - FORNECIMENT0 E INSTALAÇÃO UN. 212,89 213,64
COTAÇÃO 128 BARRA DE APOIO EM "L", EM ALUMINIO, 70 x 70 cm, FIXADA NA PAREDE  UN. 1 202,75 202,75

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 27,81 29,70
SINAPI-I 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,2 22,91 24,77

Composição 43 INSTALAÇÃO UN. 532,48 533,98
COTAÇÃO 129 ASSENTO BANCO ARTICULADO PAREDE PARA PCD - DIMENSÃO MÍN. 70 x 45 cm UN. 1 512,20 512,20

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 27,81 29,70
SINAPI-I 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,4 22,91 24,77

Composição 48 RALO LINEAR GRELHA 70 CM UN. 169,74 171,73
COTAÇÃO 130 RALO GRELHA 70 CM UN. 1 138,90 138,90
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,15 26,52 26,52
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 27,81 29,70

SINAPI-I 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,53 22,91 24,77

Composição 49 RALO LINEAR GRELHA 90 CM UN. 190,74 192,73
COTAÇÃO 131 RALO GRELHA 90 CM UN. 1 159,90 159,90
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,15 26,52 26,52
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 27,81 29,70

SINAPI-I 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,53 22,91 24,77

Composição 120 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 29.863,69 29.917,97
COTAÇÃO 132 CÓDIGO REPETIDO CJ 1 29.005,85 29.005,85

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 35,62 38,10
SINAPI 102312 JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM M3 8 11,41 11,64
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 28,26 30,15

Composição 121 REATOR ANAERÓBIO - 15000 LITROS UN. 14.256,92 14.284,06
COTAÇÃO 133 REATOR ANAEROBIO 15000 LITROS UN. 1 13.828,00 13.828,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 35,62 38,10
SINAPI 102312 JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM M3 4 11,41 11,64
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 28,26 30,15

Composição 215 METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 339,30 343,41
SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 16,14 16,14
SINAPI-I 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1 280,03 280,03
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 35,96 38,52

Composição 78 CISTERNA VERTICAL MODULAR 600 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.841,12 1.842,31
Cotação 139 CISTERNA VERTICAL MODULAR 600 LITROS UN. 1 1.823,97 1.823,97
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 35,96 38,52

Composição 79 SMART FILTRO PARA CISTERNA MODULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 407,15 408,34
Cotação 140 SMART FILTRO UN. 1 390,00 390,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 35,96 38,52
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Composição 216 INSTALACAO. UN    447,32 451,74
SINAPI-I 4351 INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 9 20,18 20,18
Cotação 128 BARRA DE APOIO EM "L", EM ALUMINIO, 70 x 70 cm, FIXADA NA PAREDE  UN. 1 202,75 202,75
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4228 35,96 38,52
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4483 26,31 28,04

Composição 217 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    239,14 242,08
SINAPI-I 4351 INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6 20,18 20,18
Cotação 118 BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO COMPRIMENTO 40 CM FIXADA NA PAREDE  UNI 1 76,10 76,10
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 35,96 38,52
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 26,31 28,04

Composição 218 LUMINÁRIA LED QUADRADA, DE SOBREPOR, 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    84,68 86,48
Cotação 150 LUMINÁRIA LED QUADRADA 25W - SOBREPOR UN. 1 59,31 59,31
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1509375 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4829999 43,53 46,65

Composição 219 LUMINÁRIA LED QUADRADA, DE SOBREPOR, 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    90,39 92,19
Cotação 151 LUMINÁRIA LED QUADRADA 15W - SOBREPOR UN. 1 65,02 65,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1509375 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4829999 43,53 46,65

Composição 220 LUMINÁRIA LED SLIM DE SOBREPOR, 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    56,86 58,66
Cotação 149 LUMINÁRIA LED SLIM 40W - SOBREPOR UN. 1 31,49 31,49
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1509375 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4829999 43,53 46,65

Composição 221 AF_09/2024 UN    67,27 69,41
Cotação 148 LUMINÁRIA ARANDELA 24W EXTERNA IP65 UN. 1 36,98 36,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1801875 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5766 43,53 46,65

Composição 222 1H, 3000 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    368,47 369,12
Cotação 143 3000 LÚMENS UN. 1 359,20 359,20
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0551562 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765 43,53 46,65

Composição 260 MANGUEIRA PARA GÁS - GLP UN    16,42 16,42
SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 1 16,14 16,14
SINAPI-I 20260 (NORMATIZADA) UN 0,02 14,02 14,02

Composição 223 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN    470,78 471,27
SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 16,14 16,14
Cotação 165 REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 1,3 KGF/CM², VAZÃO DE 50 KG/H UN. 1 463,59 463,59
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 35,96 38,52

Composição 214 E DISJUNTOR 125A, INCLUSO O POSTE PADRÃO CELESC UN    6.241,54 6.298,37
SINAPI-I 1062 ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 268,48 268,48
SINAPI-I 1094 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR UN 1 33,32 33,32
SINAPI-I 3398 BAIXA TENSAO UN 1 4,72 4,72
SINAPI-I 4346 COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 3 12,27 12,27
SINAPI-I 11267 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 1,38 1,38
SINAPI-I 14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 0,06 0,00 0,00
SINAPI-I 34643 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) UN 1 47,35 47,35
SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664 4,32 4,32
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2 0,37 0,37
SINAPI 87367 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. M3 0,0194 834,57 855,87
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102 43,53 46,65
SINAPI 91873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,05 25,46 26,56
SINAPI 91886 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 19,75 20,98
SINAPI 91920 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 30,22 32,06
SINAPI 91922 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 31,95 33,79
SINAPI 92986 DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 22,2 47,11 47,46
SINAPI 101895 INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 420,05 426,22
SINAPI 96978 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 1,95 92,17 92,37
SINAPI 96986 AF_08/2023 UN 1 117,56 119,52
SINAPI 100578 NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO UN 1 717,60 735,52
SINAPI 104749 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 22,72 23,67

Cotação 176 Poste padrão CELESC Trifásico UN. 1 2.955,00 2.955,00

Composição 224 FUNDIDO - FORNECIMENTO  E INSWTALÇÃO UN    68,57 71,34
COTAÇÃO 236 FUNDIDO UN. 1 28,76 28,76

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 43,53 46,65

Composição 225 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS) Ø5/8" X 2,4M UN    74,04 74,71
COTAÇÃO 237 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS) Ø5/8" X 2,4M UN. 1 63,94 63,94

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 28,86 30,79
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Composição 226 FIXAÇÃO EM INOX OU ALUMÍNIO, AUTOPERFURANTE, SEXTAVADO - FORNECIMENTO E UN    55,84 58,61

COTAÇÃO 238 TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" / 600MM UN. 1 14,71 14,71
SINAPI-I 4332 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" UN 1 1,32 1,32
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 43,53 46,65

Composição 227 2,4 M   - FORMECIMENTO E INSTAÇÃO UN    57,67 60,44
COTAÇÃO 239 CONECTOR DE ATERRAMENTO, REFORÇADO EM COBRE ESTANHO UM CABO 50 MM² UN. 1 17,86 17,86

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 43,53 46,65

Composição 228 2,4 M   - FORMECIMENTO E INSTAÇÃO UN    53,13 55,90
SINAPI-I 11862 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 1 13,32 13,32
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 43,53 46,65

Composição 229 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO UN    82,25 84,53
COTAÇÃO 241 CONECTOR DE COMPRESSAO PARA ATERRAMENTO PARA CABO DE  50MM² 5/8 X 2,40 M UN. 1 49,69 49,69

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 43,53 46,65

Composição 230 E INSTALAÇÃO UN    0,00 0,00
COTAÇÃO 242 CONECTOR TIPO L PARA ATERRAMENTO COM CABO DE 50 MM²  5/8 X 2,40 M UN. 1 #NÚM! #NÚM!

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 43,53 46,65

Composição 231 DE MM²  - FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO UN    74,42 77,71
COTAÇÃO 243 MM² UN. 1 27,38 27,38

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 43,53 46,65

Composição 232 INSTALAÇÃO UN    79,46 82,75
COTAÇÃO 244 FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABO DE 50 MM² UN. 1 32,42 32,42

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 43,53 46,65

Composição 233 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    0,00 0,00
COTAÇÃO 245 CONJUNTO DE PARAFUSO, PORCA E ARRUELA DE PRESSAO DE INOX DE  1/4 X1.1/4 UN. 1 #NÚM! #NÚM!

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 43,53 46,65

Composição 236 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1", COM 3 METRO - FORNECIMENGTO E INSTALAÇÃO UN    78,53 82,32
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 43,53 46,65

COTAÇÃO 246 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1", COM 3 METROS UN. 1 24,25 24,25

Composição 235 CABO DE COBRE NU SEÇÃO 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    129,52 134,07
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 28,86 30,79

SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1 64,38 64,38
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 43,53 46,65

Composição 237 CAIXA DE GORDURA EM PVC COM CESTO DE LIMPEZA 21L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    221,98 223,26
Cotação 247 CAIXA DE GORDURA EM PVC COM CESTO DE LIMPEZA - 21L UN. 1 204,00 204,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 35,96 38,52

Composição 238 SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - KG    14,92 15,05
SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,030548 6,86 6,86
SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015 29,90 29,90
SINAPI-I 43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,091 8,55 8,55
SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044 26,92 28,80
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 32,00 34,28
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181 50,34 53,89
SINAPI 93287 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0039667 361,81 364,63
SINAPI 93288 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0036703 188,68 191,50
SINAPI 100716 AF_01/2020 M2 0,0358424 25,26 25,60
SINAPI 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 0,0358424 12,11 12,25

Cotação SICRO/P9812 ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,000019 23.734,52 23.734,52

Composição 239 FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN    209,49 209,78
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 4,11 4,11
SINAPI-I 36796 FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA UN 1 205,17 205,17
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 35,96 38,52
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 26,31 28,04

Composição 240 BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN    124,57 124,86
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 4,11 4,11
Cotação 135 TORNEIRA COM ALAVANCA DE MESA, BICA BAIXA, PARA SANITÁRIO PCD UN. 1 120,25 120,25
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 35,96 38,52
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 26,31 28,04

Composição 241 INSTALAÇÃO M 36,07 36,32
Cotação 153 CABO ALUMÍNIO FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV M 1,2434 26,00 26,00
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SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094 6,44 6,44
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 28,86 30,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 43,53 46,65

Composição 242 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU UN    59,41 60,55
SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2 3,04 3,04
SINAPI-I 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,52 2,52
SINAPI-I 3660 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 28,68 28,68
SINAPI-I 20078 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,1725 33,44 33,44
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568 35,96 38,52

Composição 243 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU UN    44,91 45,65
SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2 3,04 3,04
SINAPI-I 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,25 2,25
SINAPI-I 3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 22,14 22,14
SINAPI-I 20078 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,1125 33,44 33,44
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1676 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1676 35,96 38,52

Composição 244 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO UN    40,81 41,47
SINAPI-I 298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,74 2,74
SINAPI-I 299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 3,56 3,56
SINAPI-I 20046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 21,85 21,85
SINAPI-I 20078 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,095 33,44 33,44
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1489 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1489 35,96 38,52

Composição 245 FIXAÇÃO UN    75,41 76,39
SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1 61,42 61,42
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 35,96 38,52
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 26,31 28,04

Composição 246 FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    75,41 76,39
SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 61,42 61,42
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 35,96 38,52
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 26,31 28,04

Composição 247 E INSTALAÇÃO UN    145,70 147,73
SINAPI-I 4350 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 2 0,77 0,77
Cotação 124 SINALIZAÇÃO UN. 1 115,00 115,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 27,81 29,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 35,96 38,52

Composição 280 FOSSA SÉPTICA 3.000 L EM POLIETILENO UN    3.319,71 3.324,12
SINAPI-I 39362 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR UN 1 3.137,39 3.137,39
SINAPI 102284 E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM M3 4 12,84 13,15
SINAPI 102284 E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM M3 10,2 12,84 13,15

Composição 281 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA CONFORME PROJETO, FCK 25MPA, NÃO M3 1.038,70 1.049,26
SINAPI 96624 SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,53 230,93 235,93
SINAPI 104626 USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 M3 1 916,31 924,22

Composição 282 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 28,57 29,85
SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2,695 0,20 0,20
SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,2003571 17,52 17,52

coTAÇÃO 248 CONTRAMARCO PERFILADO AÇO  CADEIRINHA 48MM M 1 5,83 5,83
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3836969 35,62 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1918485 26,31 28,04

Composição 100764
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

KG 16,43 16,56
Cotação 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,030548 8,26 8,26
SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015 29,90 29,90
Cotação 43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,091 10,30 10,30
SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044 26,92 28,80
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 32,00 34,28
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181 50,34 53,89

SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0039667 361,81 364,63

SINAPI 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0036703 188,68 191,50

SINAPI 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 
AF_01/2020 M2 0,0358424 25,26 25,60

SINAPI 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 0,0358424 12,11 12,25

Composição 100766
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

KG 15,09 15,22
SINAPI-I 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,060005 9,42 9,42
SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0017 29,90 29,90
Cotação 43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 1,091 10,30 10,30
SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013 26,92 28,80
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 32,00 34,28
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0283 50,34 53,89

SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,00151 361,81 364,63
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SINAPI 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0014 188,68 191,50

SINAPI 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 
AF_01/2020 M2 0,0227 25,26 25,60

SINAPI 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 0,0227 12,11 12,25

Composição 283
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA - PINUS, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 110,16 113,44

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,224 37,83 40,59

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,056 39,09 41,85

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,792 38,21 40,94
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179 27,81 29,70

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,448 11,68 11,68
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,128 15,13 15,13
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,228 2,46 2,46

Composição 284
GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM - FILTRO GEOTÊXTIL EM DOIS LADOS E NÚCLEO DRENANTE, 
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 76,33 76,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0148 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049 35,62 38,10

Cotação 43083 MacDrain FP 2L - Rolo 60m² - Geocomposto Drenante M2 1,2105 62,61 62,61

Composição
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 114,52 116,91

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0985 604,47 612,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3633 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2331 35,62 38,10
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 38,21 40,94

SINAPI-I 44228 0,0025 0,00 0,00
SINAPI-I 44220 1,7391 0,00 0,00
SINAPI-I 43144 DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO KG 0,0667 28,90 28,90

SINAPI-I 43143
SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO 
ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS L 0,1636 21,23 21,23

SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 23,15 23,15

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,46 2,46
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,57 3,57
SINAPI-I 2692 AGUA L 0,0017 5,31 5,31

Composição (digite Código, Descrição e Unidade da nova composição) 101,23 102,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 35,62 38,10
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 38,21 40,94

SINAPI-I 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0985 615,84 615,84

SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 23,15 23,15

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,46 2,46
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,57 3,57
SINAPI-I 2692 AGUA L 0,0017 5,31 5,31

Composição
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

109,40 110,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2626 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1324 35,62 38,10
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 38,21 40,94

SINAPI-I 44228 0,0025 0,00 0,00
SINAPI-I 44220 1,7391 0,00 0,00
SINAPI-I 43144 DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO KG 0,0667 28,90 28,90

SINAPI-I 43143
SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO 
ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS L 0,1636 21,23 21,23

SINAPI-I 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0985 615,84 615,84

SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 23,15 23,15

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,46 2,46
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,57 3,57
SINAPI-I 2692 AGUA L 0,0017 5,31 5,31

Composição 10500
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 8 CM, FCK 
= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 177,81 180,09

SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 M2 1 30,19 30,37

SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 M3 0,08 811,90 813,56

SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-196. AF_07/2026 KG 3,11 12,31 12,40

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 M2 1 3,05 3,09

SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026 M2 0,1 136,82 145,40

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 M2 1 4,57 4,86

SINAPI 96624 SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,1 230,93 235,93

Composição 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - CONCRETO C30

M2 105,01 105,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 35,62 38,10
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 38,21 40,94
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SINAPI-I 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0985 654,30 654,30

SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 23,15 23,15

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,46 2,46
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,57 3,57
SINAPI-I 2692 AGUA L 0,0017 5,31 5,31

Composição 10501
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 10 CM, FCK 
= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 194,05 196,36

SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 M2 1 30,19 30,37

SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 M3 0,1 811,90 813,56

SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-196. AF_07/2026 KG 3,11 12,31 12,40

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 M2 1 3,05 3,09

SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026 M2 0,1 136,82 145,40

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 M2 1 4,57 4,86

SINAPI 96624 SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,1 230,93 235,93

Composição 103764 PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UN 5.211,54 5.231,14

SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,2905 800,26 811,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7936 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,3809 35,62 38,10

Cotação 44656
BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI EM PVC, PARA TUBO 
DE 3", C = 40 CM COM TAMPA PAR 2 190,00 190,00

Cotação 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM UN 1 4.352,60 4.352,60

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0579 131,80 131,80

Composição 99846
GUARDA-CORPO PANORÂMICO DE 1,10M, MONTANTES EM ALUMÍNIO DE 90X45 MM 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR EM ALUMÍNIO DE 120X60 MM E VIDRO LAMINADO 

M 1.022,34 1.027,91
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4677 35,33 37,79
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0428 28,19 30,07

SINAPI-I 34391
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 
MM) - COLOCADO M2 0,9983 622,37 622,37

SINAPI-I 44185
CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 4" X 2", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 2 
BARRAS DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMAO UN 0,8333 31,10 31,10

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,8547 17,52 17,52
SINAPI-I 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 3,4948 66,33 66,33
Cotação 20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 2,0612 21,00 21,00

SINAPI-I 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 3,6667 0,54 0,54

SINAPI-I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 
1025 UNIDADES) KG 0,0054 108,14 108,14

SINAPI-I 156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 0,0308 40,98 40,98

Composição 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,12 12,69
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 43,53 46,65
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 28,86 30,79

SINAPI-I 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA M 1,1 3,65 3,65

Composição 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,92 16,49
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 43,53 46,65
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 28,86 30,79

SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,1 7,10 7,10

Composição 300
CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,12 51,27
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 43,53 46,65
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 28,86 30,79

SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094 6,44 6,44
SINAPI-I 39261 PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 M 1,2434 39,39 39,39

Composição 301 REQUADRO DE VIGA BALDRAME, INCLUSO CHAPISCO E REBOCO M2 53,59 56,05

SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 1 5,64 5,89

SINAPI 87527

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 M2 1 47,95 50,16

SINAPI-I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,02 5,02
SINAPI 92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 9,47 9,58

0,00 0,00

Composição 302
ANCORAGEM QUÍMICA DA ARMADURA DE LIGAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA EXISTENTE E A NOVA 
VIGA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE DOIS FUROS COM 7 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 

UN 30,37 31,93

SINAPI-I 131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 0,22 35,05 35,05
SINAPI 104761 DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 UN 2 11,33 12,11

Composição 105820 ESTUCAMENTO DE VIGA BALDRAME, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 M2 16,59 17,36
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,058 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 35,62 38,10

SINAPI-I 130 ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE KG 1,735 3,15 3,15

Composição 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 12 CM, FCK 
= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 210,28 212,63
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SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 M2 1 30,19 30,37

SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 M3 0,12 811,90 813,56

SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-196. AF_07/2026 KG 3,11 12,31 12,40

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 M2 1 3,05 3,09

SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026 M2 0,1 136,82 145,40

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 M2 1 4,57 4,86

SINAPI 96624 SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,1 230,93 235,93

Composição 103074
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 10 CM, FCK 
= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 163,86 165,99

SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 M3 0,1 811,90 813,56

SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-196. AF_07/2026 KG 3,11 12,31 12,40

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 M2 1 3,05 3,09

SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026 M2 0,1 136,82 145,40

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 M2 1 4,57 4,86

SINAPI 96624 SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,1 230,93 235,93

Composição 92745
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E 

M3 938,43 955,69
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3554 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3554 35,62 38,10

SINAPI-I 40438
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 
1,0 X 1,0 M (C X L X A) M3 0,4667 273,92 273,92

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,954 94,66 97,43

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1644 222,13 224,90

SINAPI-I 5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) KG 0,0017 18,05 18,05

SINAPI-I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) M3 1,3 123,89 123,89

SINAPI-I 4460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5667 19,23 19,23

Composição 284
GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM - FILTRO GEOTÊXTIL EM DOIS LADOS E NÚCLEO DRENANTE, 
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 M2 0,72 76,33 76,37

SINAPI-I 3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M M3 0,5333 467,06 467,06

Composição 92743
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 

M3 805,77 820,60
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8815 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8815 35,62 38,10

SINAPI-I 40438
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 
1,0 X 1,0 M (C X L X A) M3 1 273,92 273,92

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,8201 94,66 97,43

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1404 222,13 224,90

SINAPI-I 5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) KG 0,0024 18,05 18,05

SINAPI-I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) M3 1,3 123,89 123,89

SINAPI-I 4460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7143 19,23 19,23

Composição 284 INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 M2 0,9143 76,33 76,37

Composição 303 LOCAÇÃO DE OBRA M 3,66 3,69
SINAPI-I 38382 LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M UN 0,01 16,34 16,34
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084 38,21 40,94
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084 26,31 28,04

SINAPI-I 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 14,83 14,83

Composição 99268
CAIXA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 
M, PROFUNDIDADE = 0,50 M, COM TAMPÃO. AF_12/2020

UN 560,40 576,90

SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 M3 0,2535 344,73 353,01

SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,029 756,10 767,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4121 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5245 35,62 38,10

Cotação 43441
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO 
INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M UN 1 193,13 193,13

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1505 68,67 71,44

SINAPI 5678 CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. CHP 0,0739 155,60 158,37

SINAPI 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 UN 1 118,31 123,75

SINAPI 104763
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 UN 2 44,16 47,15

Composição 304
ANCORAGEM QUÍMICA DA ARMADURA DE LIGAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA EXISTENTE E A NOVA 
VIGA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE DOIS FUROS COM 13 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 

UN 30,37 31,93

SINAPI-I 131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 0,22 35,05 35,05
SINAPI 104761 DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 UN 2 11,33 12,11
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Composição 104786 CORTE LINEAR MECANIZADO EM BLOCO DE CONCRETO M 7,48 8,00

SINAPI 102275
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, 
PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 CHP 0,0568 32,12 34,19

SINAPI 102274
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, 
PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 CHI 0,1387 29,89 31,96

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,055 27,81 29,70

Data Paola Gomes
CREA/SC 198.690-9

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

11/08/2026
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