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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
069155/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (N DES.) EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ENTRADA DE ÁGUA 23,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.196.117,60 
1. SINAPI LOTE 01 - DRENAGEM URBANA BACIA HENRIQUETA TEDESCO - - BDI 1 - 3.568.585,29 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 13.774,74 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,50                464,64 BDI 1 574,43 3.733,80 RA

1.1.0.2. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    30,00                  52,45 BDI 1 64,84 1.945,20 RA

1.1.0.3. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     400,00                    2,30 BDI 1 2,84 1.136,00 RA

1.1.0.4. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,00                132,52 BDI 1 163,83 3.276,60 RA

1.1.0.5. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00                  29,85 BDI 1 36,90 1.476,00 RA

1.1.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,68                111,23 BDI 1 137,51 1.056,08 RA

1.1.0.7. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 23,33                  15,07 BDI 1 18,63 434,64 RA

1.1.0.8. SINAPI 101865

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 12,80                  45,27 BDI 1 55,97 716,42 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - -                       -   BDI 1 - 890.167,54 RA
1.2.1. SINAPI ABERTURA DE VALA - -                       -   BDI 1 - 341.210,73 RA

1.2.1.1. SINAPI 102098
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

M3 76,50             1.988,78 BDI 1 2.458,73 188.092,85 RA

1.2.1.2. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 76,50                    7,13 BDI 1 8,81 673,97 RA

1.2.1.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 765,00                    2,50 BDI 1 3,09 2.363,85 RA

1.2.1.4. SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 354,56                  13,57 BDI 1 16,78 5.949,52 RA

1.2.1.5. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 354,56                    7,13 BDI 1 8,81 3.123,67 RA

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ENTRADA DE ÁGUA
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1.2.1.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.063,68                    2,50 BDI 1 3,09 3.286,77 RA

1.2.1.7. SINAPI 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 779,21                  11,67 BDI 1 14,43 11.244,00 RA

1.2.1.8. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 779,21                    7,13 BDI 1 8,81 6.864,84 RA

1.2.1.9. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.337,63                    2,50 BDI 1 3,09 7.223,28 RA

1.2.1.10. SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 3.452,59                  10,47 BDI 1 12,94 44.676,51 RA

1.2.1.11. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.452,59                    7,13 BDI 1 8,81 30.417,32 RA

1.2.1.12. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10.357,77                    2,50 BDI 1 3,09 32.005,51 RA

1.2.1.13. SINAPI 102897

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 
ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO 
ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_04/2019

H 48,00                  89,12 BDI 1 110,18 5.288,64 RA

1.2.2. SINAPI REATERRO - -                       -   BDI 1 - 548.956,81 RA

1.2.2.1. SINAPI-I 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M3    3.070,40                112,50 BDI 1 139,08 427.031,23 RA

1.2.2.2. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.070,40                    7,13 BDI 1 8,81 27.050,22 RA

1.2.2.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 30.704,00                    2,50 BDI 1 3,09 94.875,36 RA

1.3. SINAPI TUBULAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 2.321.554,01 RA

PMv3.0.4 2 / 10



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
069155/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (N DES.) EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ENTRADA DE ÁGUA 23,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.196.117,60 EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ENTRADA DE ÁGUA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
953126 DRENAGEM PLUVIAL RUA HENRIQUETA TEDESCO E RUA URUSSANGA E PADRÃO DE 

FLORIANOPOLIS CAÇADOR/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.3.0.1. Composição 036
TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
CLASSE PA-2, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 413,00                164,91 BDI 1 203,88 84.202,44 RA

1.3.0.2. Composição 037
TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
CLASSE PA-2, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 48,00                203,38 BDI 1 251,44 12.069,12 RA

1.3.0.3. Composição 038
TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
CLASSE PA-2, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 103,00                262,06 BDI 1 323,98 33.369,94 RA

1.3.0.4. Composição 039
TUBO DE CONCRETO ARMADO 700MM COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
CLASSE PA-2, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 21,00                380,59 BDI 1 470,52 9.880,92 RA

1.3.0.5. Composição 040
TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
CLASSE PA-2, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 81,00                459,87 BDI 1 568,54 46.051,74 RA

1.3.0.6. Composição 042
TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
CLASSE PA-2, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 69,00                606,55 BDI 1 749,88 51.741,72 RA

1.3.0.7. Composição 043
TUBO DE CONCRETO ARMADO 1200MM COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
CLASSE PA-2, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 113,00                864,60 BDI 1 1.068,90 120.785,70 RA

1.3.0.8. SINAPI 104492

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 305,00             4.861,33 BDI 1 6.010,06 1.833.068,30 RA

1.3.0.9. SINAPI 104515
APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023

M2 841,80                  27,79 BDI 1 34,36 28.924,25 RA

1.3.0.10. SINAPI 101014
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 62,69                  42,47 BDI 1 52,51 3.291,85 RA

1.3.0.11. SINAPI 101015
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 11,40                  34,89 BDI 1 43,13 491,68 RA

1.3.0.12. SINAPI 101463
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 31,95                  46,49 BDI 1 57,48 1.836,49 RA

1.3.0.13. SINAPI 101464
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 7,89                  35,71 BDI 1 44,15 348,34 RA
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1.3.0.14. SINAPI 101465
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 35,71                  27,29 BDI 1 33,74 1.204,86 RA

1.3.0.15. SINAPI 101467
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 47,91                  18,58 BDI 1 22,97 1.100,49 RA

1.3.0.16. SINAPI 101468
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 1.108,08                  16,99 BDI 1 21,00 23.269,68 RA

1.3.0.17. SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 19.584,45                    2,89 BDI 1 3,57 69.916,49 RA

1.4. SINAPI BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 320.523,74 RA

1.4.0.1. SINAPI 97953
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

UN 22,00             1.483,76 BDI 1 1.834,37 40.356,14 RA

1.4.0.2. SINAPI 99252
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 14,00             2.794,36 BDI 1 3.454,67 48.365,38 RA

1.4.0.3. SINAPI 99254
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 
M. AF_12/2020

M 12,67             1.420,26 BDI 1 1.755,87 22.246,87 RA

1.4.0.4. Composição 046
REFORÇO ESTRUTURAL PARA BOCA DE LOBO DE BLOCOS DE 
CONCRETO - INCLUSO PREENCHIMENTO COM CONCRETO 20MPA E 
ARMADURA

M² 162,15                267,78 BDI 1 331,06 53.681,38 RA

1.4.0.5. SINAPI 99290

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020_PA

UN 5,00             4.374,98 BDI 1 5.408,79 27.043,95 RA

1.4.0.6. SINAPI 99278
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

M 7,70                391,43 BDI 1 483,92 3.726,18 RA

1.4.0.7. Composição 046
REFORÇO ESTRUTURAL PARA BOCA DE LOBO DE BLOCOS DE 
CONCRETO - INCLUSO PREENCHIMENTO COM CONCRETO 20MPA E 
ARMADURA

M² 108,53                267,78 BDI 1 331,06 35.929,94 RA

1.4.0.8. SINAPI 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00                486,17 BDI 1 601,05 1.202,10 RA
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1.4.0.9. SINAPI 99301
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 3,00             6.449,81 BDI 1 7.973,90 23.921,70 RA

1.4.0.10. SINAPI 99307
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 
M. AF_12/2020

M 3,60             2.553,43 BDI 1 3.156,81 11.364,52 RA

1.4.0.11. Composição 046
REFORÇO ESTRUTURAL PARA BOCA DE LOBO DE BLOCOS DE 
CONCRETO - INCLUSO PREENCHIMENTO COM CONCRETO 20MPA E 
ARMADURA

M² 80,04                267,78 BDI 1 331,06 26.498,04 RA

1.4.0.12. SINAPI 99275
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, 
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 8,00                988,36 BDI 1 1.221,91 9.775,28 RA

1.4.0.13. SINAPI-I 43440
CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), 
QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO 
ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    29,00                457,77 BDI 1 565,94 16.412,26 RA

1.5. SINAPI RECONSTRUÇÕES - -                       -   BDI 1 - 22.565,26 RA

1.5.0.1. SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024

M 23,33                  43,35 BDI 1 53,59 1.250,25 RA

1.5.0.2. SINAPI-I 43665
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 
MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KG    174,80                    8,59 BDI 1 10,62 1.856,38 RA

1.5.0.3. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 7,68                842,49 BDI 1 1.041,57 7.999,26 RA

1.5.0.4. Composição 048 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO M² 1.699,82                    1,51 BDI 1 1,87 3.178,66 RA
1.5.0.5. Composição 049 PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO M² 1.699,82                    1,30 BDI 1 1,61 2.736,71 RA
1.5.0.6. Composição 047 LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA M² 8.800,00                    0,51 BDI 1 0,63 5.544,00 RA
2. SINAPI LOTE 02 - DRENAGEM PARQUE LINEAR TRECHO 05 - BERGER - - BDI 1 - 294.493,22 RA
2.1. SINAPI EXECUÇÃO DE GALERIA - - BDI 1 - 294.493,22 RA

2.1.0.1. SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 90,00                  10,47 BDI 1 12,94 1.164,60 RA

2.1.0.2. SINAPI-I 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M3    18,00                112,50 BDI 1 139,08 2.503,44 RA

PMv3.0.4 5 / 10



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
069155/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (N DES.) EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ENTRADA DE ÁGUA 23,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓
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2.1.0.3. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 18,00                    7,13 BDI 1 8,81 158,58 RA

2.1.0.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 180,00                    2,50 BDI 1 3,09 556,20 RA

2.1.0.5. SINAPI 104492

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 40,00             4.861,33 BDI 1 6.010,06 240.402,40 RA

2.1.0.6. SINAPI 101468
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 132,00                  16,99 BDI 1 21,00 2.772,00 RA

2.1.0.7. SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.980,00                    2,89 BDI 1 3,57 7.068,60 RA

2.1.0.8. SINAPI 102762
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 1,00           20.888,22 BDI 1 25.824,11 25.824,11 RA

2.1.0.9. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 16,80                676,14 BDI 1 835,91 14.043,29 RA

3. SINAPI LOTE 03 - DRENAGEM URBANA RUA URUSSANGA - - BDI 1 - 2.299.975,84 RA
3.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 47.285,43 RA

3.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,50                464,64 BDI 1 574,43 3.733,80 RA

3.1.0.2. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 
76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    10,00                  52,45 BDI 1 64,84 648,40 RA

3.1.0.3. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     150,00                    2,30 BDI 1 2,84 426,00 RA

3.1.0.4. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 10,00                132,52 BDI 1 163,83 1.638,30 RA

3.1.0.5. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00                  29,85 BDI 1 36,90 553,50 RA

3.1.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,23                111,23 BDI 1 137,51 1.681,75 RA

3.1.0.7. SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 65,00                  15,07 BDI 1 18,63 1.210,95 RA
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3.1.0.8. SINAPI 101853
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ 
DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.  AF_12/2020

M2 479,64                  63,06 BDI 1 77,96 37.392,73 RA

3.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - - BDI 1 - 366.845,76 RA
3.2.1. SINAPI ABERTURA DE VALA - - BDI 1 - 93.609,94 RA

3.2.1.1. SINAPI 102098
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

M3 3,78             1.988,78 BDI 1 2.458,73 9.294,00 RA

3.2.1.2. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,89                    7,13 BDI 1 8,81 25,46 RA

3.2.1.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 28,90                    2,50 BDI 1 3,09 89,30 RA

3.2.1.4. SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 2.629,17                  10,47 BDI 1 12,94 34.021,46 RA

3.2.1.5. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.629,17                    7,13 BDI 1 8,81 23.162,99 RA

3.2.1.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.887,51                    2,50 BDI 1 3,09 24.372,41 RA

3.2.1.7. SINAPI 102897

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 
ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO 
ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_04/2019

H 24,00                  89,12 BDI 1 110,18 2.644,32 RA

3.2.2. SINAPI REATERRO - - BDI 1 - 273.235,82 RA

3.2.2.1. SINAPI-I 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M3    1.528,25                112,50 BDI 1 139,08 212.549,01 RA

3.2.2.2. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.528,25                    7,13 BDI 1 8,81 13.463,88 RA

3.2.2.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 15.282,50                    2,50 BDI 1 3,09 47.222,93 RA
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3.3. SINAPI TUBULAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 1.768.490,86 RA

3.3.0.1. Composição 036
TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
CLASSE PA-2, PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 40,00                164,91 BDI 1 203,88 8.155,20 RA

3.3.0.2. SINAPI 104492

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 277,00             4.861,33 BDI 1 6.010,06 1.664.786,62 RA

3.3.0.3. SINAPI 104515
APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023

M2 764,52                  27,79 BDI 1 34,36 26.268,91 RA

3.3.0.4. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,90                440,56 BDI 1 544,66 490,19 RA

3.3.0.5. SINAPI 101014
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 6,07                  42,47 BDI 1 52,51 318,74 RA

3.3.0.6. SINAPI 101468
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

T 914,10                  16,99 BDI 1 21,00 19.196,10 RA

3.3.0.7. SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 13.802,55                    2,89 BDI 1 3,57 49.275,10 RA

3.4. SINAPI BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 83.774,06 RA

3.4.0.1. Composição 050

CAIXA DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL, COM TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO SIMPLES RETANGULAR E-8CM , EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M, INCLUSIVE GUIA 
CHAPÉU 80

UN 15,00             1.256,35 BDI 1 1.553,23 23.298,45 RA

3.4.0.2. SINAPI 104494

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 6,00             6.562,39 BDI 1 8.113,08 48.678,48 RA

3.4.0.3. SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 360,00                    2,89 BDI 1 3,57 1.285,20 RA

3.4.0.4. SINAPI 103074
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 18,00                188,85 BDI 1 233,48 4.202,64 RA

3.4.0.5. SINAPI 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,60                  15,84 BDI 1 19,58 677,47 RA
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3.4.0.6. SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 208,30                    8,43 BDI 1 10,42 2.170,49 RA

3.4.0.7. SINAPI 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,67                    8,25 BDI 1 10,20 567,83 RA

3.4.0.8. SINAPI 101793
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 2,18                  29,08 BDI 1 35,95 78,37 RA

3.4.0.9. SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 14,56                  55,16 BDI 1 68,19 992,85 RA

3.4.0.10. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 2,18                676,14 BDI 1 835,91 1.822,28 RA

3.5. SINAPI RECONSTRUÇÕES - - BDI 1 - 33.579,73 RA

3.5.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 176,00                  45,31 BDI 1 56,02 9.859,52 RA

3.5.0.2. Composição 051
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO

m² 185,25                  96,55 BDI 1 119,36 22.111,44 RA

3.5.0.3. Composição 048 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO M² 75,60                    1,51 BDI 1 1,87 141,37 RA
3.5.0.4. Composição 049 PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO M² 75,60                    1,30 BDI 1 1,61 121,72 RA
3.5.0.5. Composição 047 LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA M² 2.136,00                    0,51 BDI 1 0,63 1.345,68 RA
4. SINAPI LOTE 04 - LOTEAMENTO TERRAS ALTAS - - BDI 1 - 33.063,25 RA
4.1. SINAPI PADRÃO E LIGAÇÃO DE ÁGUA - - BDI 1 - 33.063,25 RA

4.1.0.1. SINAPI 95657
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 26,00                331,13 BDI 1 409,38 10.643,88 RA

4.1.0.2. Composição 052
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO 10MPA 
(ESPESSURA DE 19CM ESPESSURA) REBOCADA

M³ 7,80             1.100,87 BDI 1 1.361,01 10.615,88 RA

4.1.0.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 168,48                    2,50 BDI 1 3,09 520,60 RA

4.1.0.4. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 8,58                  40,42 BDI 1 49,97 428,74 RA

4.1.0.5. SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M3    7,57                135,00 BDI 1 166,90 1.263,43 RA

4.1.0.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 163,51                    2,50 BDI 1 3,09 505,25 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
069155/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-24 (N DES.) EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ENTRADA DE ÁGUA 23,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.196.117,60 EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ENTRADA DE ÁGUA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
953126 DRENAGEM PLUVIAL RUA HENRIQUETA TEDESCO E RUA URUSSANGA E PADRÃO DE 

FLORIANOPOLIS CAÇADOR/SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

4.1.0.7. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 20,18                  91,73 BDI 1 113,41 2.288,61 RA

4.1.0.8. SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     250,00                    3,51 BDI 1 4,34 1.085,00 RA

4.1.0.9. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 70,00                    9,52 BDI 1 11,77 823,90 RA

4.1.0.10. SINAPI 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00                  11,93 BDI 1 14,75 206,50 RA

4.1.0.11. SINAPI 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00                    7,01 BDI 1 8,67 485,52 RA

4.1.0.12. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 20,18                  23,12 BDI 1 28,58 576,74 RA

4.1.0.13. Cotação 123 CAIXA PARA HIDROMETRO ACRÍLICA  47,5X40X15 PADRÃO UN 26,00                112,59 BDI 1 139,20 3.619,20 RA
                      -   

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Willian Gilberto Seidel
CREA/CAU: 145210-6

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 2 de dezembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAÇADOR/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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