Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA

IDENTIFICACAO DA AREA REQUISITANTE

Area Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretaria Municipal de Cultura
Responsavel pela demanda: Nelson Molinski Moreira Santos

Matricula: 22526 E-mail: asscultura@cacador.sc.gov.br Telefone: (49) 2040-5600

SINTESE DO PROCESSO

Objeto: |Contratacdo de empresa especializada para execuc¢do de servicos de engenharia destinados ao
fornecimento e instalacdo de plataforma elevatdria vertical, incluindo a readequacéo da escada
de acesso ao segundo pavimento da Casa da Cultura Dante e Albina Mosconi, no Municipio de
Cacador/SC.

Tipo de Item: Tipo de Subitem: Més Desejado?

() Material () Permanente () Janeiro () Julho

() Servico () Consumo () Fevereiro () Agosto

( X ) Obra () Continuado () Marco () Setembro

() Solucdes de TI ( X ) Néao Continuado () Abril ( X ) Outubro

() Permissdode Uso |( ) Solucdes de Tl () Maio () Novembro

() Junho () Dezembro

Finalidade: Recurso Externo? Grau de Prioridade: Renova Contrato?

() Registro de Pregos |( X ) Sim ( ) Baixa ( )Sim

() Néo () Média ( X ) Néo
( X ) Contratacao (X ) Alta
Valor Total Estimado:|R$ 100.000,00 (cem mil reais).

1. OBJETO DETALHADO

Trata-se da contratacdo de empresa especializada para execuc¢do de servicos de engenharia destinados ao
fornecimento e instalacédo de plataforma elevatdria vertical, bem como da readequacéo da escada de acesso ao
segundo pavimento da Casa da Cultura Dante e Albina Mosconi, no Municipio de Cagador/SC.

A contratacdo tem por finalidade promover a acessibilidade da edificagdo publica, assegurando condi¢bes
adequadas de acesso as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, ampliando a incluséo, a seguranca e
0 acesso da populagéo as atividades culturais, educacionais e comunitarias desenvolvidas no espaco.

O objeto compreende a execucdo dos servicos necessarios ao fornecimento e instalacdo da plataforma
elevatoria, incluindo as adequacdes civis indispensaveis a sua implantacdo, conforme projetos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos que serdo elaborados pela Secretaria
Municipal de Projetos e Obras Publicas — SEPOP.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com a legislagédo vigente e com as normas técnicas
aplicaveis, especialmente aquelas relacionadas a acessibilidade, garantindo a adequada funcionalidade da
solugdo a ser implantada. O detalhamento técnico, os quantitativos e as especificagbes executivas seréo
definidos pela SEPOP, responsavel pela elaboragdo dos documentos técnicos da contratacao.

VALOR REFERENCIAL

ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QTDE .
UNITARIO TOTAL

Contratagédo de empresa especializada
1 |para execugdo de servigcos de engenharia| 3557 Servico 1 R$ 100.000,00 |R$ 100.000,00
destinados ao fornecimento e instalagao
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de plataforma elevatéria vertical, incluindo
a readequacao da escada de acesso ao
segundo pavimento da Casa da Cultura
Dante e Albina Mosconi.

‘ 2. NECESSIDADE DE AMOSTRAS

N&o havera exigéncia de apresentacdo de amostras.

‘ 3. METODOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA DE PRECOS

A adequacado orcamentaria da presente demanda sera assegurada por meio de recursos oriundos de repasse
externo, proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva n® 879/2026, de autoria do Deputado Estadual Fabiano
da Luz.

4. INDICAGAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA PESQUISA DE PREGO E FISCALIZAGCAO DA OBRA

MATRICULA CARGO

1 |Ivolnéia Alves de Freitas 22488 sepop.eng@cacador.sc.gov.br|{ 49 2040-5715 | Engenheira Civil

Cacador, 29 de julho de 2026.
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Nelson Molinski Moreira Santos

Secretario de Cultura
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