
Item Parcela do BDI % 1º Quartil (%) Médio (%) 3º Quartil
1 Administração Central (AC) 3,80 OK 3,80 4,01 4,67
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,32 OK 0,32 0,40 0,74
3 Risco (R) 0,50 OK 0,50 0,56 0,97
4 Despesas Financeiras (DF) 1,02 OK 1,02 1,11 1,21
5 Lucro (L) 6,64 OK 6,64 7,30 8,69
6 Impostos (I) 6,65

6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 3,00

20,73 OK 19,60 20,97 24,23

2 -  A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas estabecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras 
fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Luiz Alves

Rua Erich Gielow, 35, Centro, CEP 89129-210|Fone: (47) 3377-8600

Projeto
Construção de Cabeceiras em Concreto Armado - Ponte Sobre o Ribeirão Serafim na Est. Geral do Braço Dauer (12,00 x 6,25 m)
Localização Características:
Estrada Geral do Braço Dauer, Braço Dauer, Luiz Alves - SC Material e mão de obra

Data
mar/26

BDI
20,73

Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
1 -  A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.       

Alexandre Bueno de Lacerda

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Status

Limites estabelecidos no Acordão 
2622/2013/TCU/Plenário

BDI

Engenheiro Civil CREA/SC 181484-9

3 -  Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS. COFINS, ISS e Contribuição Previdenciária (alíquota 

CÁLCULO DO BDI
(Para verificação de limites )

Obras de Rodovias e FerroviasAcórdão 2622/2013/TCU/Plenário

Responsável técnico:
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