ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEARIO PICARRAS
SECRETARIA DE OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE AREA DO ANTIGO LIXAO DE BALNEARIO PICARRAS

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

1.1 O presente termo tem por objetivo a contratacdo de empresa especializada em prestacao de servigos
para elaboragdo de Estudos, Projetos Ambientais, Relatdrios, Planos, Analises, Laudos, Plantas, Pareceres
Técnicos Conclusivos, Complementa¢des e acompanhamento de processo de licenciamento ambiental,
desde a fase de protocolo, perante ao Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina — IMA,
objetivando: a investigacdo detalhada, analise de risco a saude humana, elaboracdo de projeto de
enriquecimento de vegetacdo nativa da drea sombreada e de plano de intervencdo e monitoramento para
recuperagio de drea contaminada de passivo ambiental na area (estimada de 17.000m?, ilustrada na Figura
1) que abrigava o Antigo Lixdo de Balnedario Picarras/SC, localizado nas coordenadas UTM E=730013m e N=
7034857m (Datum WGS84, Zona 22S), situado a oeste da BR-101, proximidades da localidade de Lagoa,
Municipio de Balneario Pigarras/SC, em processo de licenciamento ambiental para recuperacdo de areas
contaminadas (atividade enquadrada no cédigo 71.80.00 da Resolu¢do CONSEMA/SC n2 98/2017, de porte
Grande (AU(3) 20,5 hectare).

Figura 1: Croqui de localizacdo da drea estimada de 17.000m? do antigo lixdo de Bal. Pigarras, com delimitacdo em
poligonal amarela. Fonte: Processo de licenciamento ambiental n® REC/11353/CFl (FCEI 532184 SinFAT Web, do IMA).
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2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
2.1 A contratacdo pretendida estd prevista no Plano de Contratacdes Anual do Municipio de Balneario

Picarras para o ano de 2024, estando assim alinhada com o planejamento desta Administracao.

3.  DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 A contratacdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento por MENOR PREGO, nos termos do artigos 62, inciso XXXVIII, alinea
‘a’; artigo 17, § 29, e artigo 34, todos da Lei Federal n2 14.133/2021.

3.2 Os servicos tém natureza de servigos técnicos especializados, tendo em vista que, por sua alta
heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos comuns, nos termos do art. 69, inciso XVIII, da Lei
Federal n2 14.133/2021.

3.3 Para a prestagdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdao comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdao, bem como apresentar os seguintes documentos
a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il, da Lei Federal n? 14.133/2021:

3.3.1 Certificado de registro da empresa (pessoa juridica): registro da empresa no Conselho Regional de
Quimica (CRQ) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

3.3.2 Certificado de registro do profissional (pessoa fisica): registro no Conselho Regional de Quimica (CRQ)
ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os responsaveis técnicos que participardo
na conducdo dos servicos contratados, devendo constar no minimo 1 (um) topdgrafo(a), ou gedlogo(a), ou
engenheiro(a) gedlogo(a), ou engenheiro(a) sanitarista, ou engenheiro(a) ambiental, ou engenheiro(a)
quimico(a), ou engenheiro(a) civil, ou bidlogo(a), ou engenheiro(a) florestal, ou engenheiro(a)
agronomo(a).

3.3.3 Comprovacdo de vinculo empregaticio de cada responsdvel técnico que participard da conducdo dos
servigcos contratados.

a) A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante cépia da Carteira
Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestacdo de servicos
dentro da legislagdo civil comum, que demonstrem a identificagdo do(s) profissional(ais) ou, ainda, de
declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado desde que acompanhada
da anuéncia deste. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa, tal comprovacao sera feita através
do ato constitutivo da mesma e Certid3o do CAU/CREA, devidamente atualizada;

b) Os profissionais indicados deverdo participar da execucdo dos servicos até a conclusdo final do

contrato, admitindo-se a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, em condi¢des
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idénticas de disponibilidade e dedicacao aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalizagdo a comprovacao
de qualificacdo técnica exigida neste item;

c) Nao sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional em mais de uma
licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

3.3.4 Capacidade operacional (pessoa juridica): Atestado (s) de Capacidade Técnica emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove que a pessoa juridica (proponente) tenha concluido
servico compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, ou seja, tenha concluido servico da mesma
natureza em relacdo ao objeto deste edital: no minimo relatdrio de investigacdo detalhada, relatério de
analise de risco a sailde humana e elaboragao de plano de intervencdo e monitoramento para recuperagao
da area contaminada, em servicos de gerenciamento de area contaminada de depdsito irregular de
residuos sdlidos urbanos (lixdao) desativado.

3.3.5 Capacidade profissional (pessoa fisica): Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou
CRQ, que comprove que o responsavel técnico tenha concluido servico compativel em caracteristicas com o
objeto da licitacdo, ou seja, tenha concluido servico da mesma natureza em relacdo ao objeto deste edital:
no minimo relatdrio de investigacao detalhada, relatério de andlise de risco a saide humana e elaboragao
de plano de interven¢dao e monitoramento para recuperag¢ao da drea contaminada, em servigos de
gerenciamento de area contaminada de depdsito irregular de residuos sélidos urbanos (lixao) desativado.
3.3.6 Declaragdo assinada pelo representante da proponente de que essa tomou conhecimento de todas as
informagdes, condi¢cdes locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos para o pleno cumprimento
das obrigacGes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento de qualquer fato.
3.3.7 Declaracdo de Disponibilidade Profissional assinada pelo representante da proponente, presentes no
guadro permanente ou contratado, contendo no minimo 4 (quatro) diferentes profissionais habilitados da
area ambiental capacitados tecnicamente para atender o que estd previsto no objeto: 1 topégrafo(a), 1
geodlogo(a) ou engenheiro(a) gedlogo(a), 1 engenheiro(a) sanitarista ou engenheiro(a) ambiental ou
engenheiro(a) quimico(a) ou engenheiro(a) civil, 1 bidlogo(a) ou engenheiro(a) florestal ou engenheiro(a)
agronomo(a).

3.4 ObrigagOes da contratada:

3.4.1 A contratada se obriga a prestar os servigos da presente licitacdo, mediante requisi¢des, nas condi¢des,
especificagdes e quantidades fixadas neste Edital;

3.4.2 Sera de inteira Responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com transporte e
pessoal de apoio para a prestagao dos servigos durante o periodo de execugdo do contrato;

3.4.3 Emitir a nota fiscal observando o disposto neste projeto basico;

3.4.4 Manter durante o prazo de validade do registro todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
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exigidas nesta licitagao;

3.4.5 Manter niumero telefonico e endereco de e-mail atualizados para efetivacdo dos pedidos durante a
vigéncia do contrato;

3.4.6 Responsabilizar-se por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem
os devidos cuidados;

3.4.7 Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao Municipio de Balneario Picarras/SC,
provenientes de negligéncia, impericia e/ou imprudéncia por seus empregados; na prestacdo dos servigos;
sendo sua obrigacdo deixar os locais em perfeitas condicGes de uso pelos municipes;

3.4.8 Cabe ao 6rgdo ambiental competente licenciador da atividade, no caso o Instituto do Meio Ambiente
do Estado de Santa Catarina — IMA, no processo de licenciamento ambiental estabelecer as exigéncias
técnicas necessarias para que seja possivel aprovar os estudos e documentos técnicos correspondentes

elaborados e emitir documento manifestando o atendimento a todas as exigéncias solicitadas até a fase de

elaboracdo de Plano de Intervencdo e Monitoramento para Recuperacdo de Area Contaminada da drea que

abrigava o antigo lixdo de Bal. Picarras;

3.4.9 Deverdo ser entregues para o Municipio de Balneario Pigarras, no ato dos protocolos, 1(uma) cépia
digital e 1(uma) copia impressa de todos os estudos, projetos ambientais, relatdrios, planos, plantas,
mapas, andlises, laudos, parecer técnico conclusivo e complementa¢des contratados, devidamente
assinados, juntamente com as respectivas ARTs firmadas pelo contratante e pelo profissional habilitado;
3.4.10 Para arealizagdo dos servigos, a empresa de consultoria ambiental também sera responsavel por:
3.4.11 Garantir acesso em todos os pontos onde serdo construidos os novos pog¢os de monitoramento,
sondagens e nos locais dos poc¢os ja existentes, bem como retirada, destinagdo ambientalmente adequada e
limpeza de entulhos (pedras, solo, entre outros) provenientes dos servigos de execuc¢do das sondagens e dos
pogos, caso houver;

3.4.12 Disponibilizar em todos os locais os elementos necessdrios para consecuc¢do dos servigos, como
energia elétrica, agua potavel, corddes de isolamento e limpeza

3.4.13 Garantir todos os materiais e equipamentos de campo para execu¢do dos trabalhos, coleta,
acondicionamento e transporte de amostras, além das analises laboratoriais.

3.5 ObrigagOes da contratante:

3.5.1 Efetuar o registro da licitante vencedora, firmando a correspondente ao contrato;

3.5.2 Conduzir o procedimento relativo a eventual renegocia¢do do(s) preco(s) registrado(s);

3.5.3 Aplicar as penalidades previstas para o(s) caso(s) de descumprimento do pactuado nesta licitagdo;
3.5.4 Assegurar a contratada livre acesso as suas dependéncias por ocasido da entrega dos produtos, desde

gue os responsaveis pela entrega sejam devidamente identificados;
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3.5.5 Empenhar os recursos necessarios garantindo o pagamento das Notas Fiscais em dia;

3.5.6 Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario da Justica Eletrénico, érgao
oficial de divulgacao dos atos processuais e administrativos do Municipio de Balnedrio Picarras, veiculado no
site oficial;

3.5.7 Designar um gestor operacional para acompanhamento deste contrato designar gestor operacional
para acompanhamento do contrato;

3.5.8 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestacdo dos servicos, além de comunicar eventuais
irregularidades observadas na execuc¢do do fornecimento, efetuando, inclusive, o aceite das Notas Fiscais;
3.5.9 Prestar aos empregados da contratada todas as informacgdes e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados sobre a prestacdo dos servicos;

3.5.10Notificar expressamente a contratada sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no

fornecimento requerendo a adog¢do das medidas corretivas necessarias.

4, ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como parametro exigéncias realizadas
pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina — IMA no processo de licenciamento ambiental
n° REC/11353/CFI (FCEI 532184 SinFAT Web, do IMA) e de acordo com procedimentos descritos na Instrucdo
Normativa n° 74/2023 vigente (do IMA), para o Municipio de Balneario Picarras, para a atividade licenciavel

de Recuperacgdo de Areas Contaminadas (cédigo 71.80.01 da Resolugio CONSEMA/SC n° 98/2017).

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

5.1 Os pregos foram obtidos, através de média de mercado com fornecedores locais.

5.2 Conforme pesquisa de mercado realizada, para solucdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratacdo
de empresa especializada para licenciamento ambiental de drea do antigo lixdo de Balnedrio Picarras.
Neste sentido, segue indicagao de potenciais prestadores de servigos:

° Ambient Engenharia e Consultoria;

. Cia do Verde — Florestas, Segurancga do Trabalho e Meio Ambiente.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
6.1 Considerando aampla pesquisa de mercado para a composi¢cdo de valores na elaboragdo deste estudo,
segue abaixo o relatdrio das empresas contatadas que serviram de fundamento para o valor estimado da

contratacdo. Em virtude da caréncia de interesse das empresas, adotou-se o menor valor:

Rua Antonio Jodo Batista, n°® 211 - Santo Antdnio - Balneéario Picarras — SC — 88380-000
Tel.: (47) 3345-3518 — E-mail:obras@picarras.sc.gov.br

413:45-03:00-03

-

© PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:/ic.atende netip660da

_I,._E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 03/04/20

9dedfas.

7



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEARIO PICARRAS
SECRETARIA DE OBRAS

Ne EMPRESA E-MAIL ENVIADO RETORNO E-MAIL VALOR FINAL
(DATA) (DATA)
1 BERTUOL ENGENHARIA 18/01/2024 18/01/2024 XXXX
AMBIENTAL
2 RIBAS CONSULTORIA AMBIENTAL 18/01/2024 26/01/2024 XXXX
3 ECO LITORAL ENGENHARIA E 18/01/2024 01/03/2024 XXXX
PROJETOS
4 BASE AMBIENTAL 18/01/2024 23/02/2024 XXXX
5 AMBIENT ENGENHARIA E 18/01/2024 09/02/2024 R$ 587.350,00
CONSULTORIA
6 CIA DO VERDE 18/01/2024 26/01/2024 R$ 260.910,00

6.2 Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de RS 260.910,00 (duzentos e sessenta mil
novecentos reais).

6.3 Foram realizadas cota¢Ges apenas com fornecedores, visto que nao foram achadas ATAS de outros
municipios e nem planilhas de pregos referenciais, como SINAPI, contemplando os mesmos descritivos
para compor o prego unitdrio.

6.4 A razao de suas escolhas reside no fato das empresas virem prestando servigos satisfatérios, sendo

empresas bem conceituadas no mercado.

7.  DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1 O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa especializada em servico
de licenciamento ambiental de drea do antigo lixdo de Balneario Picarras.

7.2 A descricdo da solugdo como um todo, abrange a prestacdo de servico para tal licenciamento, com
disponibilizacdo de mado de obra ndo exclusiva, materiais e equipamentos adequados a execugdo dos
trabalhos.

7.3 Deacordo com o Oficio n° 6117/2023/IMA/CFl e Informacgéo Técnica n° 2273/2023 (emitida pelo IMA),
a area do antigo lixdo de Bal. Pigarras (com area inicial estimada de 17000m? segundo estudo de andlise
preliminar e investigacdo confirmatdria realizado), foi classificada como Area Contaminada sob Investigacdo
de acordo art. 25 da Resolugdo CONAMA n° 420/2009, pelo fato de ter sido constatada concentragdes de
substancias acima dos valores de investigacao no solo e na dgua subterranea, pela presenga de Aluminio,
Arsénio, Bario, Chumbo, Cobalto, Cromo, Ferro, Manganés, Niquel e Zinco, devido a existéncia de um
depdsito irregular de residuos sélidos urbanos (“lixdo”) desativado.

7.4 Essa contaminacdo de deve ao diagndstico realizado na fase de Investigacdo Confirmatdria de:

a) Chumbo no Solo na ST-03 (PM-07), a -6,0m de profundidade, com 984 mg.kg-' de peso seco, em que

o valor de investigacdo para uso residencial é de 300 mg.kg-' conforme Resolu¢do CONAMA n2 420/2009;
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b) Aluminio em fase dissolvida na Agua Subterranea nos PM-04 (com 12,2771 mg/L), PM-05 (528,8899
mg/L), PM-06 (20,9284 mg/L) e PM-07 (63,8986 mg/L), em que o valor de investigacdo é de 3,5mg/L
conforme Resolu¢gdo CONAMA n2 420/2009;

c) Arsénio em fase dissolvida na Agua Subterrdnea no PM-05 com 0,0155 mg/L em que o valor de
investigacdo é de 0,01 mg/L conforme Resolugdo CONAMA n2 420/2009;

d) Bario em fase dissolvida na Agua Subterranea nos PM-05 (18,5593 mg/L) e PM-07 (2,3796 mg/L), em
que o valor de investigacdo é de 0,7 mg/L conforme Resolugdo CONAMA n2 420/2009;

e) Chumbo em fase dissolvida na Agua Subterranea nos PM-04 (com 0,0145 mg/L), PM-05 (0,4074
mg/L), PM-06 (0,0162 mg/L) e PM-07 (0,1628 mg/L), em que o valor de investigacdo é de 0,01 mg/L conforme
Resolugdo CONAMA n2 420/2009;

f) Cobalto em fase dissolvida na Agua Subterranea nos PM-05 (0,6482 mg/L) e PM-07 (0,1868 mg/L), em
que o valor de investigacdo é de 0,07 mg/L conforme Resolucdo CONAMA n2 420/2009;

g) Cromo em fase dissolvida na Agua Subterranea no PM-05 (0,6043 mg/L), em que o valor de
investigacdo é de 0,05 mg/L conforme Resolu¢do CONAMA n2 420/2009;

h) Ferro em fase dissolvida na Agua Subterranea no PM-04 (16,0355 mg/L), PM-05 (927,4001 mg/L), PM-
06 (28,6393 mg/L) e PM-07 (124,0919 mg/L), em que o valor de investigacdo é de 2,45mg/L conforme
Resolucio CONAMA n2 420/20009;

i) Manganés em fase dissolvida na Agua Subterranea nos PM-05 (28,4102 mg/L) e PM-07 (4,1762 mg/L),
em que o valor de investigacdo ¢ de 0,4 mg/L conforme Resolugdo CONAMA n2 420/2009;

i) Niquel em fase dissolvida na Agua Subterranea nos PM-05 (0,7105 mg/L) e PM-07 (0,0553 mg/L), em
que o valor de investigacdo é de 0,02 mg/L conforme Resolucdo CONAMA n2 420/2009

k) Zinco em fase dissolvida na Agua Subterranea no PM-05 (3,9463 mg/L), em que o valor de investigacdo
é de 1,05 mg/L conforme Resolugdo CONAMA n2 420/2009.

Onde:

ST-03 (PM-07) = sondagem de solo realizada no local do poco de monitoramento PM-07 de coordenadas
UTM SIRGAS2000 E=730085,03m e N=7034987,18m;

PM-04 = pogo de monitoramento de coordenadas UTM SIRGAS2000 E=730070,77m e N=7035011,31m;
PM-05 = pog¢o de monitoramento de coordenadas UTM SIRGAS2000 E=730110,02m e N=7034880,23m;
PM-06 = po¢o de monitoramento de coordenadas UTM SIRGAS2000 E=729995,97m e N=7034994,59m.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATACAO
8.1 Nos termos do art. 47, inciso I, da Lei Federal n2 14.133/2021, as licitagbes atenderdo ao principio do

parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o §
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12 do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdao do objeto em itens,
e o dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentracdo de mercado.

8.2 Emvistadisto, o principio do parcelamento devera ser aplicado a presente contratacao, tendo em vista

que a divisdo do objeto gerara economia a Administracdo Publica, devido a disputa entre diversas empresas.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Pretende-se, com o presente processo licitatdrio, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a
contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

9.2 Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratacdo com sobreprego ou com pre¢o manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execugao do contrato.

9.3 A contratacdo decorrente do presente processo licitatdrio exigira da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem

como para a reducdo dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1 A Secretaria de Obras indicard servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

a) Gestor do Contrato: Orli Carlos Ferreira Junior, Secretario de Obras;

b) Fiscal do Contrato: Arthur Fillipe Ribeiro, Diretor de Obras de Infraestrutura Urbana.

10.2 Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

a) elaboracdo de minuta do edital;

b) realizacdo de certificacdo de disponibilidade orcamentdria;

c) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contrata¢do (conforme o caso);

d) elaboracdo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) andlise da manifestagdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante
Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicacdo e divulgacdo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;

i) realiza¢do do certame, com suas respectivas etapas;

i) realizacdo de empenho; e
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k) assinatura e publicacdo do contrato.

11. CONTRATACﬁES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
11.1 Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratacdes acessdrias para a perfeita execucao
do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos

apenas com a contratagao ora proposta.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes técnicas
em relacdo ao local de realizacdo do empreendimento, hd uma alta concentragdo de substancias acima dos
valores de investigacdo no solo e na agua subterranea, por este motivo, a contratacdo do licenciamento
ambiental da area.

12.2 Por outro lado, a presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera
previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser
fornecido deverd considerar a composicao, caracteristicas ou componentes sustentdveis, atendendo, dessa
forma, o disposto na Instrugcdo Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capitulo IlI, artigo 59, I, I, lll e § 12, exceto

aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

13. ANALISE DE RISCO

13.1 Essa analise permite a identificacdo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que possam comprometer
o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de
ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis a¢cdes preventivas e contingéncias, bem
como a identificacdo de responsaveis por agao.

13.2 Apds aidentificacdo e classificacdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos riscos.
A analise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relacdo entre a probabilidade e o
impacto. Tal classificacdo resultara no nivel do risco e direcionara as a¢0Oes relacionadas aos riscos durante a
fase de planejamento e gestao do contrato.

13.3 A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servigos

identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade Impacto
1 - Estimativa de preco em desacordo com os precos praticados no | Baixa Alto
mercado.

2 — Prestagdo de servigo sem qualidade. Baixa Alto

3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. Baixa Alto

4 — Falta de clareza quanto aos servigos a serem executados. Média Alto
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| 5 - Licitagdo deserta ou fracassada.

| Média | Alto

13.4 Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverad e avaliar as ameacas que possam vir a

comprometer o sucesso e o objetivo da contratacdao, bem como definir de que formas devem ser tratadas,

ela permeara todo processo de Contratacao.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCAO

Risco 1 Estimativa de pre¢o em desacordo com os pregos praticados no mercado
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Disputa de prego deserta

Agao Preventiva

Realizar adequada pesquisa de mercado, através de cotagGes com fornecedores locais.

Acdo de Contingéncia

No caso de licitacdo deserta, avaliar a possibilidade de proceder a contratagao direta por
dispensa de licitagdo.

Risco 2 Prestacao de servico sem qualidade.
Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servigo.

Acdo Preventiva

Exigéncia de atestado e qualificagdo técnica do servigo.

Acdo de Contingéncia

Refazer os servigos de baixa qualidade e aplicagdo de san¢des.

Risco 3

Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.

Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Atraso na execugao do contrato

Acdo Preventiva

Sancdes e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importancia dos
servigos a serem prestados.

Acdo de Contingéncia

Gestdo/Fiscalizacdo do contrato com aplicagdo de sangbes previstas quando ocorrer
alguma falha contratual e, em ultimo caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor
ou promover nova contratagao.

Risco 4 Falta de clareza quanto aos servigos a serem executados.
Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Possivel interferéncia na qualidade do servico entregue.

Acdo Preventiva

Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.

Acdo de Contingéncia

Esclarecer duvidas e incoeréncias, conforme questionamentos que venham a surgir no
processo de disputa de prego.

Risco 5 Licitagdo deserta ou fracassada.

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano N3o realizar a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realizagao

do processo licitatorio.

Agao Preventiva

Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cota¢do de pregos para a maior
quantidade de possiveis interessados em participar da licitagdo.

Acdo de Contingéncia

Republicagdo do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desisténcia
de possiveis empresas interessadas.

14. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

14.1 Os servigos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e

autorizada pelos 6rgdaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de

10
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sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

14.2 Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e
seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta contratacao, declaramos que
a contratacdo é viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado. 1
14.3 H4 equipe técnica, nos diversos setores da Administracao, para dar encaminhamento as atividades de
contratacao e execu¢dao, com os adequados procedimentos de gestdo contratual e fiscalizacao técnica do

objeto.

Balneario Pigarras, 18 de margo de 2023.
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