
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 [ART.18, INCISO I, §1º E § 2º] E DECRETO MUNICIPAL N. 9.430/2023
[ARTI. 93 E 94] .

01-ÁREA REQUISITANTE DA CONTRATAÇÃO:
A PRESENTE AQUISIÇÃO FOI SOLICITADA PELA SEGUINTE UNIDADE DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

02-DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A
PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:
O CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO OU CAP É OBTIDO E PRODUZIDO EM SISTEMAS DE REFINO DE PETRÓLEO,
ESPECIALMENTE PARA APRESENTAR QUALIDADE E CONSISTÊNCIA PRÓPRIAS PARA O USO NA CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, POIS ALÉM DE SUAS PROPRIEDADES AGLUTINANTES E IMPERMEA-
BILIZANTES, POSSUI CARACTERÍSTICAS DE FLEXIBILIDADE, DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA À AÇÃO DA MAIO-
RIA DOS ÁCIDOS, SAIS E ÁLCALIS.
O  CAP  É UTILIZADO EM SERVIÇOS A QUENTE,  TAIS  COMO:  CONCRETO ASFÁLTICO,  PRÉ-MISTURADO,  AREIA-
ASFALTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL. O CAP NÃO DEVERÁ SER AQUECIDO ACIMA DE 177°C, SOB RISCO DE OXI-
DAÇÃO E CRAQUEAMENTO TÉRMICO DO LIGANTE. O AQUECIMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATÉ OBTER-SE A
CONSISTÊNCIA ADEQUADA A SUA APLICAÇÃO, SENDO A TEMPERATURA IDEAL DE EMPREGO OBTIDA PELA RELA-
ÇÃO VISCOSIDADE/TEMPERATURA. NÃO DEVERÁ SER APLICADO EM DIAS DE CHUVA, EM SUPERFÍCIES MOLHA-
DAS E EM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIOR A 10°C.
O CAP PODE SER CLASSIFICADO NAS SEGUINTES “GRADES”, 30/45, 50/70, 85/100, 120/150 E 150/200.
CARACTERÍSTICAS *:

PROPRIEDADES MÉTODOS UNIDADE CAP 50-70
PENETRAÇÃO ( 100G, 5S, 25ºC) NBR 6576 0,1 MM 50 – 70 
PONTO DE AMOLECIMENTO NBR 6560 ºC 46 MÍN.
VISCOSIDADE SAYBOLT-FUROL:

 135ºC
150ºC
177ºC

NBR 14950 SEG. 141 MÍN.
50 MÍN.
30 – 150 

OU

OBJETIVO:
ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO INTENCIONADA, POR MEIO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR,
BEM COMO LEVANTAR OS ELEMENTOS ESSENCIAIS QUE SERVIRÃO PARA COMPOR O TERMO DE REFERÊNCIA,
DE FORMA A MELHOR ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC NO QUE TAN-
GE  A  ESTE  PROCESSO,  CUJO  OBJETO  É  A AQUISIÇÃO  INSUMOS  ASFÁLTICOS  –  CIMENTO
ASFÁLTICO DE PETROLEO (CAP) NA COMPOSIÇÃO 50/70.

REFERÊNCIA LEGAL:
ART. 18-LEI 14.133/2021. A FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO É CARACTERIZADA PELO PLANE-
JAMENTO E DEVE COMPATIBILIZAR-SE COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE QUE TRATA O INCISO VII
DO CAPUT DO ART. 12 DESTA LEI, SEMPRE QUE ELABORADO, E COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, BEM COMO
ABORDAR TODAS AS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS, MERCADOLÓGICAS E DE GESTÃO QUE PODEM INTERFERIR
NA CONTRATAÇÃO, COMPREENDIDOS:
I  - A DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO FUNDAMENTADA EM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
QUE CARACTERIZE O INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO/OU NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP:
LEOMAR MAFEZOLLI – MATRICULA 118834-1 – CHEFE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA SETOR III



VISCOSIDADE BROOKFIELD:
135ºC, SPINDLE 21, 20 RPM

150ºC, SPINDLE 21
177ºC, SPINDLE 21

NBR 15184 CP
274 MÍN.
112 MÍN. 
57 – 285 

ÍNDICE DE SUSCETIBILIDADE TÉRMICA --- ---- -1,5 A +0,7
PONTO DE FULGOR NBR 11341 ºC 235 MÍN.
SOLUBILIDADE EM TRICLOROETILENO NBR 14855 % MASSA 99,5 MÍN.
DUCTILIDADE, 25ºC, 5 CM/MIN. NBR 6293 CM 60 MÍN.
VARIAÇÃO EM MASSA NBR 15235 % MASSA 0,5 MÁX.
DUCTILIDADE, 25ºC, 5 CM/MÍN. NBR 6293 CM 20 MÍN.
AUMENTO DO PONTO DE AMOLECIMENTO NBR 6560 ºC 8 MÁX.
PENETRAÇÃO RETIDA NBR 6576 % 55 MÍN.

* ESPECIFICAÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO ANP N.º 19 DE 11 DE JULHO DE 2005

ESSES  INSUMOS  BETUMINOSOS  SÃO  NECESSÁRIOS  PARA  TODOS  OS  SERVIÇOS  RELACIONADOS  A  USINA  DE
ASFALTO, ONDE É FABRICADA A CAPA ASFÁLTICA QUE COBRE AS RUAS DA CIDADE DE BRUSQUE. PARA TAMPAR
PEQUENOS  BURACOS  OU  ASFALTAR  GRANDES  AVENIDAS,  É  NECESSÁRIO  HAVER  CIMENTO  ASFÁLTICO  DE
PETRÓLEO (CAP) NA COMPOSIÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA.
A  SECRETARIA  DE  OBRAS  POSSUI  USINA  PRÓPRIA  QUE  ACOLHE  AS  DEMANDAS  DE  TODO  O  MUNICÍPIO  DE
BRUSQUE, EM RELAÇÃO A TAPA BURACOS, PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDAS E PARCERIAS COMUNITÁRIAS.
O  PROGRAMA  DE  TAPA  BURACOS  NECESSITA  QUE  A  SECRETARIA  DE  OBRAS  MANTENHA  CONSTANTEMENTE
MATERIAL  PARA  FABRICAÇÃO  DE  MASSA  ASFÁLTICA  PARA  A  MANUTENÇÃO  DE  BURACOS  NAS  VIAS  DO
MUNICÍPIO, PARA MELHOR CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS NO MUNICÍPIO.
O  PROGRAMA  DE  PARCERIAS  COMUNITÁRIAS,  É  UMA  PARCERIA  ENTRE  A  SECRETARIA  DE  OBRAS  E  A
COMUNIDADE, QUE VEM DE FORMA ESPONTÂNEA FIRMAR CONVÊNIO ENTRE O ENTE PÚBLICO E OS MORADORES
DE DETERMINADAS RUAS QUE QUEREM O ASFALTAMENTO EM FRENTE A SUAS CASAS E COMÉRCIOS.
MUITAS  RUAS  NO  MUNICÍPIO,  AINDA  NÃO  SÃO  ASFALTADAS,  POR  ESTE  MOTIVO,  E  PARA  CONTINUAR  O
FUNCIONAMENTO DAS MANUTENÇÕES DE ASFALTOS, É NECESSÁRIO MANTER SEMPRE A OPÇÃO DE COMPRA DE
CAP.

03-REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
A  SECRETARIA  DE  OBRAS  NECESSITA  DE  CIMENTO  ASFÁLTICO  DE  PETRÓLEO  CAP  50/70  CONFORME
ESPECIFICAÇÕES  NO DESCRITIVO DO ITEM,  COM VISCOSIDADE A60ºC  2000  A  3500  –  VISCOSIDADE SAYBOLT
FUROL: A 135ºC 120 MIN A 177º C30 A 150 EFEITO DO CALOR E DO AR(ECA) A 163ºC POR 5H.: - VARIAÇÃO EM
MASSA1,0MÁX.  -  RELAÇÃO  DE  VISCOSIDADE  4,0MÁX.  –  DUCTIBILIDADE  A  25ºC  50  MÍN.  –  ÍNDICE  DE
SUSCEPTIBILIDADE TÉRMICA (-1,5) A (+1)- PENETRAÇÃO (100 G 5 S. 25ºC) 90 MÍN. – PONTO DE FULGOR 220 MÍN.
– SOLUBILIDADE EM TRICLOROETILENO 99,5 MÍN. OBS.: TODOS OS ITENS SEGUEM EM CONFORMIDADE COM AS
NORMAS DA ABNT E ASTM.
AS  EMPRESAS  NECESSITAM  SABER  QUAIS  AS  ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  DE  TANQUE  ARMAZENAMENTO  E
SOLICITAÇÕES CONFORME SEGUE: A SECRETARIA DE OBRAS POSSUI TANQUE PRÓPRIO PARA ARMAZENAGEM DOS
PRODUTOS CM30 – CAPACIDADE 12 TONELADAS, RR1 – CAPACIDADE DE 15 TONELADAS, CAP 50/70 - CAPACIDADE
60 TONELADAS. GERALMENTE É SOLICITADO A QUANTIDADE CM30 – 10 TONELADAS, RR1 – 12 TONELADAS E CAP
50/70 – 24 OU 28 TONELADAS POR PEDIDO, PODENDO VARIAR CONFORME DEMANDA DOS SERVIÇOS.  É DE
RESPONSABILIDADE  DA  EMPRESA  FORNECER  CAMINHÃO  COM  EQUIPAMENTO  COMPLETO  PARA  O  DEVIDO
ABASTECIMENTO DO TANQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.
QUANTO A AMOSTRA, É NECESSÁRIA PARA A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE COM OS PADRÕES
ANP, PARA A CONFECÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE QUALIDADE.
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO, DENTRO DO
PRAZO, ACOMPANHADA DE PROTOCOLO DE ENTREGA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, IDENTIFICANDO A
PROPONENTE,  O  NÚMERO  DO  EDITAL  E  O  OBJETO  DA  LICITAÇÃO,  CONTENDO  LAUDO  COM  ENSAIO  POR
LABORATÓRIO CREDENCIADO CONFORME EXIGÊNCIA ANP – AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS; 
ESSA AMOSTRA DEVERÁ SER ENTREGUE AOS CUIDADOS DE ARMANDO KNOBLAUCH, NA SECRETARIA DE OBRAS E



SERVIÇOS URBANOS, SITO A RUA IVANDRO BRUNS 411, NOVA BRASÍLIA BRUSQUE (SC), CEP 88.352-700, FONE (47)
3350.1960, NO HORÁRIO DAS 08:00 H ÀS 11:30 H E DAS 13:30 H ÀS 16:00 H, ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS APÓS A
CONVOCAÇÃO  DO  PREGOEIRO,  MEDIANTE  APRESENTAÇÃO  DE  DECLARAÇÃO  DE  GANHADOR  NESTE,  PARA
AVALIAÇÃO  DA  AMOSTRA  APROXIMADAMENTE  3(TRÊS)  À  4(QUATRO)  QUILOGRAMAS  DE  MATERIAL,
JUNTAMENTE  A  LAUDO TÉCNICO  DESCREVENDO  OS  COMPONENTES,  INSUMOS  E  PERCENTUAL  DE  CADA  DA
AMOSTRA. O FORNECEDOR VENCEDOR, DEVERÁ APRESENTAR À SECRETARIA DE OBRAS A COMPROVAÇÃO QUE
POSSUEM  AUTORIZAÇÃO  DA  ANP  (AGENCIA  NACIONAL  DO  PETRÓLEO)  PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  DE  MATERIAL
PETREO (CAP)/ASFALTO. A COMPROVAÇÃO DEVERÁ ESTAR ANEXA AO LAUDO DA AMOSTRA, A SER ENTREGUES
NOS MESMOS LOCAIS E HORÁRIO DA AMOSTRA.
SERÃO CONSIDERADAS DESCLASSIFICADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDEREM AOS PADRÕES TÉCNICOS DO
EDITAL.
CASO A AMOSTRA NÃO ATINJA A ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, A MESMA SERÁ DESCLASSIFICADA, O QUE ENSEJARÁ
NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, CHAMANDO O SEGUNDO COLOCADO, E ASSIM SUCESSIVAMENTE.
A SECRETARIA DE OBRAS TERÁ O PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS PARA A APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DA
AMOSTRA, E ENVIARÁ DOCUMENTO OFICIAL INFORMANDO O PREGOEIRO DENTRO DESTE PRAZO.
EM RELAÇÃO AO PRAZO DE ENTREGA DA ORDEM DE COMPRAS, A EMPRESA TERÁ ATÉ 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS,
MEDIANTE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE ORDEM DE COMPRAS OU EMPENHO FINANCEIRO PARA A ENTREGA TOTAL
DO VOLUME DE CAP SOLICITADO.

04-ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E
DOS  DOCUMENTOS  QUE  LHES  DÃO  SUPORTE,  QUE  CONSIDEREM  INTERDEPENDÊNCIAS  COM  OUTRAS
CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA:
A PREVISÃO DE CONSUMO DE ASFALTO É UMA JUSTIFICATIVA IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E
PLANEJAMENTOS NA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. É NECESSÁRIO PROJETAR A QUANTIDADE DE MATERIAL
NECESSÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS RUAS,  BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DE VIAS
PÚBLICAS JÁ EXISTENTES. ALÉM DISSO, É PRECISO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO FATORES COMO TEMPERATURA E
UMIDADE,  QUE PODEM INFLUENCIAR NA EXECUÇÃO DO ASFALTO EM NOVAS RUAS.  A PROJEÇÃO DE NOVOS
CONTRATOS DE PARCERIAS COMUNITÁRIAS TAMBÉM É UMA FORMA DE ESTIMAR A DEMANDA POR ASFALTO.
DESTE MODO, A QUANTIDADE LICITADA NO PREGÃO ELETRÔNICO 64/2022, FOI DE 2 MIL TONELADAS DE CAP. O
CONSUMO FOI DE APROXIMADAMENTE 700 TONELADAS NO PERÍODO. 
PARA O PRÓXIMO PERÍODO, DE 12 MESES, A PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE NOVAS PAVIMENTAÇÕES E OPERAÇÕES
TAPA BURACOS, DO SETOR DE ASFALTO, RECOBREM UMA EXTENSÃO VIÁRIA DE 12MIL METROS, COM LARGURA
MÉDIA DE 8 METROS DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE 5CM, TOTALIZANDO ÁREA DE 96.000M², SENDO A
PREVISÃO  DE  UTILIZAÇÃO  É  DE  660  TONELADAS  NO  PERÍODO  DE  12  MESES.  PARA  UMA  MARGEM  DE
SEGURANÇA, COLOCOU-SE ACRÉSCIMO DE 100 TONELADAS PARA NÃO FALTAR AO FINAL DO PERÍODO, CASO HAJA
ALGUMA INTEMPÉRIE OU CONTRATEMPO.

05-ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS,  DAS
MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO
CLASSIFICADO:
O CUSTO ESTIMADO DA PRESENTE AQUISIÇÃO É DE R$ 4.539.578,80 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA
SEIS  MIL,  QUINHENTOS  E  SETENTA  E  OITO  REAIS  E  OITENTA  CENTAVOS),  CONSIDERANDO  A  PESQUISA  DE
MERCADO REALIZADA, ANEXA A ESTE ESTUDO (MAPA DE PREÇOS).

06-JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
NESTE CASO, POR SE TRATAR DE ITEM ÚNICO, NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O PARCELAMENTO.

07-DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL,  SEMPRE QUE
ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:
O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL ESTÁ EM FASE DE PLANEJAMENTO E FORMULAÇÃO. O ART. 43 DO DECRETO
MUNICIPAL Nº 9.430, DE 2023, PREVÊ, A UTILIZAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PARA O EXERCÍCIO
SUBSEQUENTE AO DE SUA ELABORAÇÃO SOMENTE A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 .



08-LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA
TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:
NESTE CASO A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO SE DÁ PELO CAP SER UM DOS COMPONENTES À FABRICAÇÃO,
PELA  USINA  DE  ASFALTO,  DA  MASSA  ASFÁLTICA  UTILIZADA  NAS  MANUTENÇÕES  E  NOVAS  PAVIMENTAÇÕES
ASFÁLTICAS. SEM ESSE INSUMO NÃO É POSSÍVEL A FABRICAÇÃO DO ASFALTO UTILIZADO PARA AS MANUTENÇÕES.
O CAP 50/70 É O INSUMO MAIS COMUM E DE MELHOR CUSTO BENEFÍCIO TECNICAMENTE, PARA MISTURAS
USINADAS A QUENTE APLICADAS EM RODOVIAS OU VIAS URBANAS DE TRAFEGO BAIXO A MODERADO. 

09-DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E
À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO:
TRATA-SE  DE  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  CIMENTO  ASFÁLTICO  DE  PETRÓLEO  (CAP),  POR  MEIO  DE  PREGÃO
ELETRÔNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA
MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SABER:

ITEM QTDE UNDE DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO
 MÁXIMO

VALOR TOTAL

01 760 T. CIMENTO  ASF.  DE  PETRÓLEO  CAP-50/70-  VISCOSIDADE
A60ºC  2000  A 3500  –  VISCOSIDADE SAYBOLT  FUROL:  A
135ºC 120 MIN A 177º C30 A 150 EFEITO DO CALOR E DO
AR(ECA) A 163ºC POR 5H.: - VARIAÇÃO EM MASSA1,0MÁX.
- RELAÇÃO DE VISCOSIDADE 4,0MÁX. – DUCTIBILIDADE A
25ºC 50 MÍN. – ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDADE TÉRMICA (-
1,5) A (+1)- PENETRAÇÃO (100 G 5 S. 25ºC) 90 MÍN. – PON-
TO DE FULGOR 220 MÍN. – SOLUBILIDADE EM TRICLOROE-
TILENO  99,5  MÍN.  OBS:  TODOS  OS  ITENS  SEGUEM  EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E ASTM.

R$ 5.973,13 R$ 4.539.578,80

VALOR TOTAL GERAL R$ 4.539.578,80

NESTE CASO, NÃO É NECESSÁRIO INDICAÇÃO DE MARCA, POIS ESSE INSUMO VEM DA PETROBRAS, DETENTORA
DO MONOPÓLIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NO BRASIL. 

10-DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APRO-
VEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS:
OS RESULTADOS PRETENDIDOS SÃO A CONTINUIDADE NA FABRICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, JUNTO A OUTROS
INSUMOS, QUE CONTINUARÃO A ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES EM VIAS PÚBLICAS E TAMBÉM NO
ASFALTAMENTO DE NOVAS RUAS. 

11-PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO,
INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO
CONTRATUAL:
NÃO SERÁ NECESSÁRIO A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, VISTO QUE A EQUIPE JÁ É CAPACITADA PARA OPERAR A
USINA E EXECUTAR SUAS FUNÇÕES.

12- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
AS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES SÃO OS OUTROS INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO TOTAL DA MASSA AS-
FÁLTICA, QUE SERIAM O CM30, O RR1 E MATERIAIS DE BRITA. TODOS ELES JÁ POSSUEM SUAS ATAS DE REGISTRO
DE PREÇOS E SERÃO MANTIDAS SUAS COMPRAS E NOVAS SOLICITAÇÕES DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
SERÃO ENVIADAS ANTES DOS VENCIMENTOS DAS MESMAS. 



13-DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS RE-
QUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA
DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL: 
O CAP, CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, COMO O PRÓPRIO NOME JÁ DIZ, É UM DERIVADO DE PETRÓLEO, UM
COMBUSTÍVEL FÓSSIL. OS DERIVADOS DE PETRÓLEO POSSUEM CERTO GRAU DE POLUENTE, MAS DENTRO DAS
NORMAS ABNT E DA PETROBRAS, ESSES DANOS SÃO MITIGADOS NA MANEIRA EM QUE É MANIPULADO ESSE IN-
SUMO.

14-POSICIONAMENTO  CONCLUSIVO  SOBRE  A  ADEQUAÇÃO  DA  CONTRATAÇÃO  PARA  O  ATENDIMENTO  DA
NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:
VISTO TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES ELENCADOS NESTE ETP ESTA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DECLARA VIÁ-
VEL ESTA CONTRATAÇÃO COM BASE NESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. 

BRUSQUE/SC, 15 DE JUNHO DE 2023.

___________________________________
LEOMAR MAFEZOLLI

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP

___________________________________
IVAN BRUNS FILHO

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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