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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA N2 048/2026

Requisicdo n2 29.944/2026
A Diretoria-Geral de LicitacSes e Contrato
Prefeitura Municipal de Brusque

1. Area requisitante: A presente demanda é requisitada pelas Secretaria de Infraestrutura Estratégica e
Secretaria de Educacao.

Nome Requisitante: Franciele Marcia Mayer (Ordenadora de Despesa) e Jodo Antonio Pamplona Venzon
(Secretario de Infraestrutura Estratégica).

2. Descricdo do Objeto: EXECUCAO DA OBRA COMUM PARA A AMPLIACAO DO CEl HYLARIO ZEN,
conforme condicdes especificadas no Projeto Bésico e demais elementos de engenharia.

3. Justificativa da necessidade:

A ampliacdo do Centro de Educacdo Infantil Hylario Zen, localizado no Municipio de Brusque/SC, representa
um investimento essencial na valorizacdo da educacdo infantil e no fortalecimento do atendimento as
familias da comunidade local, em consonancia com os principios constitucionais da eficiéncia, da garantia
do acesso a educacdo e da protecdo integral a criancga, previstos nos arts. 205, 208 e 227 da Constituicao
Federal. A intervencdo proposta decorre da crescente demanda por vagas na rede municipal de ensino,
impulsionada pelo desenvolvimento urbano e pelo aumento da populacdo atendida, circunstancia que
exige a ampliacdo da infraestrutura existente para garantir condicdes adequadas de atendimento as
criancas e as suas familias.

A atual estrutura fisica da unidade encontra-se limitada frente as necessidades pedagdgicas e operacionais
verificadas pela Administracdo Municipal, tornando necessaria a expansdo dos ambientes destinados as
atividades educacionais, de convivéncia e de apoio. A execuc¢do da obra permitird o aumento da capacidade
de atendimento da instituicdo em, aproximadamente, 120 vagas, reduzindo déficits de vagas e contribuindo
para a universalizacdo do acesso a educagdo infantil, etapa fundamental para o desenvolvimento cognitivo,
social e emocional das criangas. Além disso, a ampliagdo proporcionard espagos mais adequados as
exigéncias contemporaneas de ensino, favorecendo a implementagdo das diretrizes pedagdgicas da rede
municipal e garantindo melhores condi¢des de permanéncia, aprendizagem e desenvolvimento infantil.

A intervencdo contempla a execu¢do de novos ambientes e adequagdes construtivas destinadas a aprimorar
a funcionalidade da edificagdo, observando integralmente os requisitos de seguranca, acessibilidade,
conforto ambiental, ventilagdo, iluminacdo e salubridade exigidos pela legislagdo vigente e pelas normas
técnicas aplicaveis, especialmente as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. As
melhorias projetadas contribuirdo para a criagdo de um ambiente escolar mais seguro, inclusivo e adequado
ao processo de ensino-aprendizagem, beneficiando diretamente alunos, profissionais da educac¢do e toda a
comunidade escolar.

Sob o aspecto administrativo e operacional, a execu¢dao da obra por meio da contratacao de empresa com
os devidos conhecimentos revela-se a solugdo mais adequada e eficiente para atender ao interesse publico,
uma vez que a Administracdo Municipal ndo dispGe, em sua estrutura prdpria, de recursos humanos,
equipamentos e organiza¢do operacional suficientes para executar diretamente os servicos de construcdo
civil necessarios. A contratacdo permitird a mobilizagdo de equipe técnica qualificada, equipamentos
especificos e metodologia executiva compativel com a complexidade dos servigos previstos, garantindo a
observancia dos padrdes de qualidade, dos prazos estabelecidos e das exigéncias técnicas constantes dos
projetos e documentos que instruem o procedimento licitatorio.
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Adicionalmente, trata-se de obra comum de engenharia, caracterizada pela execucdo de servicos cujos
métodos construtivos, especificacdes técnicas, materiais empregados e padrées de desempenho sdo
amplamente conhecidos e consolidados no mercado da construgao civil, permitindo a defini¢cdo objetiva do
objeto e a ampla competicdo entre os potenciais licitantes. Tal caracteristica favorece a obtencdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, assegurando a observancia dos principios da
isonomia, da competitividade, da economicidade e da selecdo da proposta apta a gerar o melhor resultado
para a coletividade, conforme preconiza a Lei n? 14.133/2021.

A ampliagdo do referido educandario simboliza, portanto, um investimento estratégico na infraestrutura
educacional do Municipio, contribuindo diretamente para a ampliacdo da oferta de vagas, a melhoria da
qualidade dos servigcos publicos prestados a populacdo e o fortalecimento das politicas publicas voltadas a
primeira infancia. Os beneficios decorrentes da execucdo da obra ultrapassam os limites da unidade escolar,
refletindo positivamente no desenvolvimento social do municipio, na valorizagdo das familias e na
promocao de melhores oportunidades educacionais para as futuras geragdes.

Diante do exposto, resta evidenciada a necessidade e o interesse publico na contratacdo de empresa
especializada para execucdo da obra de ampliacdo do Centro de Educacdo Infantil Hylario Zen, devendo os
servicos ser executados em estrita observancia aos projetos, memoriais, especificacdes técnicas, planilhas
orcamentarias e demais documentos integrantes do processo, assegurando a adequada aplicacdo dos
recursos publicos, a obtencdo dos resultados pretendidos pela Administracdo e a plena satisfacdo das
necessidades da comunidade atendida.

4. Quantidade solicitada e Justificativa da quantidade: As estimativas das quantidades a serem
contratadas foram apuradas com base nos documentos técnicos realizados para o empreendimento,
levando em consideracdo as normas técnicas da ABNT NBR, disponibilizadas em planilhas e acompanhadas
da membdria de calculos em anexo. A planilha de quantidades estimada é apresentada em conjunto com os
valores referenciais de cada item.

Und. de
Item . ica isica
Qtd medida Descri¢do da aquisi¢do
1 1 Und. EXECUCAO DA OBRA COMUM PARA A AMPLIACAO DO CEl HYLARIO ZEN

5. Justificativa da modalidade: CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, definida no art. 28, inciso II, ¢/c art.
692, inciso XXXVIII, ambos da Lei n.14.133/2021, como adequada para contratacdo de bens e servicos
especiais e de obras e servicos comuns de engenharia.

5.1. Critério de julgamento: Menor preco global.
5.2. Regime de execuc¢do: Empreitada por preco unitario, conforme justificativa elaborada pela area
técnica.

6. Data em que o objeto/servigo necessita ser adquirido/executado: Conforme Plano de Aquisi¢cdes e
Contratacdes, a execucdo do servico, cujo objeto devera ser acompanhado pela Secretaria de Infraestrutura
Estratégica, esta previsto para o més de agosto do ano de 2026.

7. Grau de prioridade da contratagao, se [baixa], [média] ou [alta]: A prioridade desta contratacdo é
considerada “baixa” visto que o protocolo dar-se-a 90 (noventa) dias de antecedéncia em relacdo a data
prevista para inicio da execuc¢dao dos servicos, conforme prazo determinado pela Diretoria Geral de
LicitagOes e Contratos.
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8. Indicagdo dos servidores responsaveis pelo planejamento, fiscalizagcdo e gestao do contrato:

Servidor responsavel pela elaboracdo do ETP e/ou PB
AMABILLY SCHVAMBACH COSTA / 1048651 / ENGENHEIRA AMBIENTAL
STEFFI CARQUEJA KLOTZ / 4254180 / ENGENHEIRA CIVIL

Servidor responsavel pela fiscalizacdo dos orcamentos estimativos:
STEFFI CARQUEJA KLOTZ / 4254180 / ENGENHEIRA CIVIL

Gestor do contrato: JOAO ANTONIO PAMPLONA VENZON / 10000101789 / SECRETARIO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA ESTRATEGICA

Fiscal Administrativo: LUCAS FACHI / 10000086997 / DIRETOR-GERAL DE INFRAESTRUTURA ESTRATEGICA.
Fiscal Administrativo Substituto: THAYNA VENTURI KOROLL / 647050 / ANALISTA DE GESTAO PUBLICA.

Fiscal Técnico da Obra: MARIA CECILIA BEZERRA NEVES / 562227 / ASSESSORA DE PLANEJAMENTO DE
PROJETOS ESTRATEGICOS.
Fiscal Técnico Substituto da Obra: VALTER TOMASI JUNIOR / 646751 / ENGENHEIRO CIVIL.

9. Estimativa e Justificativa do pregco: O valor global estimado da presente contratacdo é de RS
1.675.312,52 (Um milh3do, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e doze reais e cinquenta e dois
centavos), conforme planilha orgamentaria elaborada por servidor técnico da PMB.

A estimativa de precos da contratacdao é compativel com os quantitativos levantados nos projetos e com os
precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, que é a principal
tabela utilizada no orgamento de obras em geral, de acordo com o ultimo boletim de referéncia publicado,
mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgao Civil no
Brasil.

Para a composi¢do da estimativa de preco, além da tabela SINAPI, todos os insumos utilizados e servigos a
serem realizados foram orgados por meio de tabelas oficiais, com divulgac¢do publica, tais como SICRO, SCO,
ORSE, SICOR e entre outras.

10. Indicacdo de vinculagdo ou dependéncia do objeto com contratagées correlatas:

Relacionadas ao objeto pretendido, ndo existem em andamento contratacGes correlatas ou
interdependentes que possam interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura
contratagdo. O processo licitatério serd conduzido de forma independente e exclusiva, sem a necessidade
de considerar outros contratos ou servigos em andamento.

Entretanto, é provavel que a Secretaria de Educagdo necessite providenciar mobilidrio, insumos e recursos
humanos para a entrada em operacao da unidade ampliada. Ressalta-se, contudo, que tais medidas nao
constituem impedimento nem condicionam a execugao da obra, podendo ser adotadas paralelamente ao
seu desenvolvimento.

11. Previsao no Plano de Contratacdao Anual [PCA]: Item 49 do PCA 2026 da SEME, disponivel em
https://www.brusque.sc.gov.br/transparencia/item/plano-de-contratacao-anual-pca-2026.

12. Consideragoes finais

Assumo que os colaboradores designados como membros da equipe de planejamento e o responsdvel pela
formalizagdo dessa demanda, ficardo a disposicao para dirimir eventuais duvidas sobre esta solicitacgao,
bem como para acompanhar todo o processo de contratagado, fornecendo todas as informagdes técnicas
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necessdrias a Diretoria-Geral de Licitagdes e Contratos. Certifico que a formalizacdo da demanda acima
identificada se faz necessdria pelos motivos expostos na justificativa da contratacdo elaborada, garantindo
gue é a forma mais vantajosa de contratacdo de todas as disponiveis, estando em pleno acordo com todos
os requisitos legais.

Autorizo, por fim, a contratacdo de empresa para EXECUCAO DA OBRA COMUM PARA A AMPLIACAO DO
CEl HYLARIO ZEN, conforme condi¢des especificadas no Projeto Basico, por meio de CONCORRENCIA, na
forma Eletronica.

Brusque, datado e assinado digitalmente.
JOAO ANTONIO Assinado de forma
Documento assinado digitalmente PAMPLONA digital por JOAO
b FRANCIELE MARCIA MAYER ANTONIO PAMPLONA
g “ Data: 28/08/2026 10:03:20-0300 VENZON:06036 VENZON:06036858973
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FRANCIELE MARCIA MAYER JOAO ANTONIO PAMPLONA VENZON
Secretdria Municipal de Educacdo Secretdrio Municipal de Infraestrutura Estratégica
Ordenadora de Despesa
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