
Empreendimento

22,14 M2

22,14 M2

31,50 M2

2,21 M3

2,02 M3

1,00 UN

15,23 t

118,65 M3XKM

56,89 M2

25,00 m2

8,00 MES

1,00 UN

1,00 und

4,50 M2

84,04 M

Estimativa preliminar:	 25 = 25,00

 TOTAL:	 (Estimativa preliminar) = 25,00

TOTAL:

mpioErioen

emorideo

1 - DEMOLIÇÕES, CANTEIRO/ACAMPAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 - DEMOLIÇÕES

1.1.1 Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

Conforme levantamento aproximado:	 6,61*3,35 = 22,14

 TOTAL:	 (Conforme levantamento aproximado) = 22,14

TOTAL:

1.1.2 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

Conforme levantamento aproximado:	 6,61*3,35 = 22,14

 TOTAL:	 (Conforme levantamento aproximado) = 22,14

TOTAL:

1.1.3 Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem 

reaproveitamento. af_09/2023
Conforme levantamento aproximado:	 (10+5)*2,1 = 31,50

 TOTAL:	 (Conforme levantamento aproximado) = 31,50

TOTAL:

1.1.4 Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

Conforme levantamento aproximado:	 6,61*3,35*0,1 = 2,21

 TOTAL:	 (Conforme levantamento aproximado) = 2,21

TOTAL:

1.1.5 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

Conforme levantamento aproximado:	 8,41*0,15*0,4*2+8,44*0,15*0,4*2 = 2,02

 TOTAL:	 (Conforme levantamento aproximado) = 2,02

TOTAL:

1.1.6 Desativação de caixa de rachão pluvial simples em concreto pre-moldado com DN até 60cm

Conforme levantamento:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 1,00

TOTAL:

1.1.7 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

Volume x Mass especifica:	 (2,21+2,02)*2,4*1,5 = 15,23

 TOTAL:	 (Volume x Mass especifica) = 15,23

TOTAL:

1.1.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 - para demolição

Carga x DMT:	 (2,21+2,02)*1,5*18,7 = 118,65

 TOTAL:	 (Carga x DMT) = 118,65

TOTAL:

1.2 - CANTEIRO/ACAMPAMENTO

1.2.3 Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio/depósito, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

1.2.1 Tapume com telha metálica. af_03/2024

Estimativa preliminar:	 2,1*(3,61+14,28+9,2) = 56,89

 TOTAL:	 (Estimativa preliminar) = 56,89

TOTAL:

1.2.2 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado - fornecimento e 

instalação - 11703/orse

Conforme cronograma:	 8 = 8,00

 TOTAL:	 (Conforme cronograma) = 8,00

TOTAL:

1.2.4 Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com acessórios para a instalação, distancia até 100 

km.rbr-sir-pmb

Conforme necessidade:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme necessidade) = 1,00

TOTAL:

1.3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.3.1 Administração de obra - ampliação cei hylário zen - segundo o acórdão tcu nº 2622/2013

Conforme levantamento:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 1,00

TOTAL:

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Padrão Governo Federal:	 3*1,5 = 4,50

 TOTAL:	 (Padrão Governo Federal) = 4,50

TOTAL:

2.2 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024

Conforme levantamento aproximado:	 12,65*2+25,01*2+4,36*2 = 84,04

 TOTAL:	 (Conforme levantamento aproximado) = 84,04

TOTAL:

2.3 Locação de ponto para referência topográfica.

Conforme levantamento aproximado:	 26 = 26,00

 TOTAL:	 (Conforme levantamento aproximado) = 26,00



26,00 UN

10,30 M3

96,49 m³

222,12 t

2.596,06 M3XKM

173,91 M2

10,30 M3

46,05 M3

131,20 KG

311,40 KG

20,50 KG

5.283,40 KG

289,86 M

9,68 M2

16,59 M2

1,45 M3

1,45 M3

23,70 KG

TOTAL:

2.4 Escavação manual de viga de borda para radier. af_09/2021

Conforme estimativa - volume concreto:	 10,3 = 10,30

 TOTAL:	 (Conforme estimativa - volume concreto) = 10,30

TOTAL:

2.5 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

Conforme estimativa:	 332,72*0,29 = 96,49

 TOTAL:	 (Conforme estimativa) = 96,49

TOTAL:

2.6 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga - para serviços preliminares

Conforme estimativa - volume solo:	 (10,3+96,49)*1,6*1,3 = 222,12

 TOTAL:	 (Conforme estimativa - volume solo) = 222,12

TOTAL:

2.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 - para serviços preliminares

Carga x DMT:	 (10,3+96,49)*1,3*18,7 = 2.596,06

 TOTAL:	 (Carga x DMT) = 2.596,06

TOTAL:

3 - INFRAESTRUTURA

3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 2 utilizações. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:	 81,08+92,83 = 173,91

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 173,91

TOTAL:

3.2 Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:	 4,8+5,5 = 10,30

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 10,30

TOTAL:

3.3 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

Conforme projeto estrutural:	 46,05 = 46,05

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 46,05

TOTAL:

3.4 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:	 60,7+70,5 = 131,20

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 131,20

TOTAL:

3.5 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:	 139,4+172 = 311,40

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 311,40

TOTAL:

3.6 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:	 20,5 = 20,50

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 20,50

TOTAL:

3.7 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

Conforme projeto estrutural:	 5283,4 = 5.283,40

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 5.283,40

TOTAL:

3.8 Armadura contra fissuração na interface viga-laje, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm, laje espessura de 10 a 15 cm, vão ate 15 m - montagem

Conforme projeto estrutural:	 12,69*10+25*6+6,48*2 = 289,86

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 289,86

TOTAL:

4 - SUPRAESTRUTURA

4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. 

af_09/2020

Conforme projeto estrutural:	 9,68 = 9,68

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 9,68

TOTAL:

4.2 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020

Conforme projeto estrutural:	 16,59 = 16,59

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural) = 16,59

TOTAL:

4.3 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)

Conforme projeto estrutural - Pilares:	 0,46 = 0,46

 Conforme projeto estrutural - Vigas:	 0,99 = 0,99

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural - Pilares) + (Conforme projeto estrutural - Vigas) = 1,45

TOTAL:

4.4 Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022

Conforme projeto estrutural - Cobertura:	 1,45 = 1,45

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural - Cobertura) = 1,45

TOTAL:

4.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

Conforme projeto estrutural - pilar:	 12,3 = 12,30

 Conforme projeto estrutural - viga:	 11,4 = 11,40

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural - pilar) + (Conforme projeto estrutural - viga) = 23,70

TOTAL:

4.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

Conforme projeto estrutural - viga:	 25,1 = 25,10

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural - viga) = 25,10



25,10 KG

39,40 KG

50,84 M

67,34 M

12,53 M

348,51 m2

371,15 M2

371,15 M2

48,03 M2

2,00 M

332,72 M2

13,31 M3

33,27 M3

33,27 M3

675,38 M3XKM

33,27 M3

37,49 M2

10,32 M2

TOTAL:

4.7 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

Conforme projeto estrutural - pilar:	 33,5 = 33,50

 Conforme projeto estrutural - viga:	 5,9 = 5,90

 TOTAL:	 (Conforme projeto estrutural - pilar) + (Conforme projeto estrutural - viga) = 39,40

TOTAL:

5 - SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR E COBERTURA

5.1 Calha de beiral, água furtada, centro e platibanda em chapa de aluminio 0,6 mm, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical

Conforme projeto :	 50,84 = 50,84

 TOTAL:	 (Conforme projeto ) = 50,84

TOTAL:

5.2 Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019

Conforme projeto :	 9,1+10,12+13,82*2+7,26*2+2,98*2 = 67,34

 TOTAL:	 (Conforme projeto ) = 67,34

TOTAL:

5.3 Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020

Conforme projeto :	 12,53 = 12,53

 TOTAL:	 (Conforme projeto ) = 12,53

TOTAL:

5.4 Painel termoisolante para fechamentos verticais (inclui parafusos de fixacao) revestido em aco galvalume, com prepintura nas duas faces, nucleo em 

poliisocianurato (pir) (conforme NBR 15.575) - fornecimento e instalação - concorrência 005/2026 e PA 015/2026 da prefeitura de gaspar/sc

Conforme estimativa de área:	 2,7*7,59*8+(12,69*2,7-2,5*2,4*3)*2+2,2*2,7+(4,6*2,7-0,8*2,1)+(12,69*2,7-0,8*2,1*3)*2+12,69*2,2*2+4,79*2,2*2 = 348,51

 TOTAL:	 (Conforme estimativa de área) = 348,51

TOTAL:

5.5 Estrutura metálica completa p/ cobertura modular, com até 2 águas e vão de até 20 m, incluso içamento e pintura (baseado no item 071361/sedop)

Área total da projeção do telhado:	 371,15 = 371,15

 TOTAL:	 (Área total da projeção do telhado) = 371,15

TOTAL:

5.6 Telhamento com telha metálica termoacústica (face superior trapezoidal e face inferior plana), com espessura mínima de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca 

nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm, com até 2 águas, incluso içamento e acessórios.

Área total da projeção do telhado:	 371,15 = 371,15

 TOTAL:	 (Área total da projeção do telhado) = 371,15

TOTAL:

6 - ALVENARIA

6.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

af_12/2021

Conforme projeto :	 6,24*2,51+5,88*2,35+(1,92*2,82-0,8*2,1)*2+1,2*2,75*2+0,64*0,9*3+1,53*0,9*2 = 48,03

 TOTAL:	 (Conforme projeto ) = 48,03

TOTAL:

6.2 Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024

Conforme projeto :	 1*2 = 2,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto ) = 2,00

TOTAL:

7 - IMPERMEABILIZAÇÃO + REFORÇO

7.1 Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

Conforme projeto - Área radier:	 332,72 = 332,72

 TOTAL:	 (Conforme projeto - Área radier) = 332,72

TOTAL:

7.2 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024

Conforme projeto - Área x Espessura:	 332,72*0,04 = 13,31

 TOTAL:	 (Conforme projeto - Área x Espessura) = 13,31

TOTAL:

7.3 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura mínima de *5 cm*. af_01/2024

Conforme projeto - Área x Espessura:	 332,72*0,1 = 33,27

 TOTAL:	 (Conforme projeto - Área x Espessura) = 33,27

TOTAL:

7.4 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e 

descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 - para impermeabilização

Volume brita:	 33,27 = 33,27

 TOTAL:	 (Volume brita) = 33,27

TOTAL:

7.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 - para impermeabilização

Carga x DMT:	 33,27*20,3 = 675,38

 TOTAL:	 (Carga x DMT) = 675,38

TOTAL:

7.6 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024

Volume brita:	 33,27 = 33,27

 TOTAL:	 (Volume brita) = 33,27

TOTAL:

7.7 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023

Conforme levantamento:	 8,91*1,1*2+(2,38*1,1-0,8*1,1)*3+(8,91*1,1-3,52*0,9)+4,96*1,1+(1,33*1,1-0,8*1,1) = 37,49

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 37,49

TOTAL:

7.8 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E =4mm. af_09/2023

Conforme levantamento:	 0,9*(0,64*2+0,5*4)+3,52*0,9+(0,75+1,25)*2,1 = 10,32

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 10,32

TOTAL:



173,91 M2

343,42 M2

6,42 M2

337,00 M2

163,06 M

1,60 M

6,42 M2

43,56 M2

8,41 M2

35,15 M2

43,56 M2

47,35 M2

47,35 M2

10,11 M2

10,11 M2

16,25 M2

38,05 M2

7.9 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

Área de forma vigas:	 173,91 = 173,91

 TOTAL:	 (Área de forma vigas) = 173,91

TOTAL:

8 - PISO E REVESTIMENTO DE PISO

8.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 2cm. af_07/2021

Conforme projeto - Área de piso:	 6,42+43,92*2+30,02*6+56,15+12,89 = 343,42

 TOTAL:	 (Conforme projeto - Área de piso) = 343,42

TOTAL:

8.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_02/2023_pe

Conforme projeto:	 6,42 = 6,42

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,42

TOTAL:

8.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe

Conforme projeto:	 43,92*2+30,02*6+56,15+12,89 = 337,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 337,00

TOTAL:

8.4 Rodape ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensoes 60x60cm - rbr-dgi-pmb - (atualização c.p.42201079715)

Conforme projeto:	 7,59*12+(4,15-2,5)*6+(4,15-0,8)*6+2,92*2+2,2+(2,2-0,8)+(4,6-0,8)+1,2*4+(9,65-0,8*3)*2+6,45+2,99 = 163,06

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 163,06

TOTAL:

8.5 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_02/2026

Conforme projeto:	 0,8*2 = 1,60

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 1,60

TOTAL:

9 - REVESTIMENTO FORRO E TETO

9.1 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps

Conforme projeto:	 6,42 = 6,42

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,42

TOTAL:

10 - REVESTIMENTO DE PAREDE

10.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

Conforme levantamento:	 6,21*2,91+6,21*2,75+(2,08*2,83-0,8*2,1)*2 = 43,56

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 43,56

TOTAL:

10.2 Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 

17,5mm, com taliscas. af_03/2024

Conforme levantamento:	 (2,08*2,83-0,8*2,1)*2 = 8,41

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 8,41

TOTAL:

10.3 Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², E = 17,5mm, com 

taliscas. af_03/2024

Conforme levantamento:	 6,21*2,91+6,21*2,75 = 35,15

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 35,15

TOTAL:

10.4 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 30x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes.

Conforme levantamento:	 43,56 = 43,56

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 43,56

TOTAL:

10.5 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400l. af_10/2022

Conforme levantamento:	 8,91*2,75+1,2*2,75*2+6,72*0,9+10,2 = 47,35

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 47,35

TOTAL:

10.6 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença 

de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022

Conforme levantamento:	 8,91*2,75+1,2*2,75*2+6,72*0,9+10,2 = 47,35

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 47,35

TOTAL:

10.7 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400l. af_10/2022
Conforme levantamento:	 (2,38*2,83-0,8*2,1)*2 = 10,11

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 10,11

TOTAL:

10.8 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de 

vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022

Conforme levantamento:	 (2,38*2,83-0,8*2,1)*2 = 10,11

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 10,11

TOTAL:

10.9 Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas ceramica 10 x 10 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em superfícies internas 

da sacada.rbr-sie-pmb.

Conforme levantamento:	 6,72*0,9+10,2 = 16,25

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 16,25

TOTAL:

11 - PINTURA

11.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

Conforme levantamento:	 (8,91*2,75-0,9*3,52)+1,2*2,75*2+(2,38*2,83-0,8*2,1)*2 = 38,05

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 38,05

TOTAL:



38,05 M2

6,00 und

1,00 und

2,00 UN

5,76 m²

2,73 M2

9,00 m2

5,76 M2

31,50 M2

6,00 und

6,00 UN

10,00 UN

10,00 UN

11,26 M²

6,00 UN

1,32 m2

6,00 und

11.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023

Conforme levantamento - Fundo selador:	 38,05 = 38,05

 TOTAL:	 (Conforme levantamento - Fundo selador) = 38,05

TOTAL:

12 - ESQUADRIAS

12.1 Fornecimento e instalação de porta de alumínio (0,8x2,10) com isolamento térmico, para painel sanduiche isotermico, com poliisocianorato (pir), visor, espessura 

min. 60mm, pré- pintado, incluso estrutura de fixação, dobradiças e fechadura.

Conforme projeto:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,00

TOTAL:

12.2 Fornecimento e instalação de porta de alumínio (0,8x2,10) com isolamento térmico, para painel sanduiche isotermico, com poliisocianorato (pir), espessura min. 

60mm, pré- pintado, incluso estrutura de fixação, dobradiças e fechadura.

Conforme projeto:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 1,00

TOTAL:

12.3 Fornecimento de kit porta pronto para instalar 80x210x3,50 – abrir - núcleo sarrafeado, capa em hdf, primer, fundo nivelador branco, pintura fosca com 

tonalidade conforme memorial, acessórios completa - revestimento melamínico exclusive

Conforme projeto:	 2 = 2,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 2,00

TOTAL:

12.4 Revestimento em laminado melaminico (para esquadria em mdf), conforme memorial - fornecimento e instalação - sedop/091507

Conforme projeto:	 0,4*0,8*2*9 = 5,76

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 5,76

TOTAL:

12.5 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025

Conforme projeto:	 0,65*0,7*6 = 2,73

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 2,73

TOTAL:

12.6 Basculante em alumínio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro - orse/11945

Conforme projeto:	 2,5*0,3*12 = 9,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 9,00

TOTAL:

12.7 Instalação de vidro temperado, E = 6 mm, encaixado em perfil u. af_11/2025

Conforme projeto:	 0,2*1,2*2*12 = 5,76

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 5,76

TOTAL:

12.8 Porta de correr de alumínio, com 4 folhas sendo 2 fixas e 2 de correr, incluso vidro liso incolor temperado, fechadura e puxador - fornecimento e instalação

Conforme projeto:	 2,1*2,5*6 = 31,50

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 31,50

TOTAL:

13 - ACESSÓRIOS

13.1 Vaso sanitário linha infantil, celite ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação deca sp13 ou similar, anel de vedação, tubo 

de ligação com acabamento cromado e engate plástico - fornecimento e instalação - 09245/orse

Conforme projeto:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,00

TOTAL:

13.2 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, incluso fixacao. af_10/2016

Conforme projeto:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,00

TOTAL:

13.3 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixacao. af_10/2016

Conforme projeto:	 6+4 = 10,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 10,00

TOTAL:

13.4 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_02/2026

Conforme projeto:	 6+4 = 10,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 10,00

TOTAL:

13.5 Fornecimento e instalação de bancada molhada de banheiro em granito itaunas com acabamento polido, chanfro 45° nos cantos, roda pia com 10 cm, saia com 

20 cm, profundidade variável - medição pela projeção horizontal instalada, considerado o roda pia e saia na composição, considerado 3 mão francesa por metro 

linear e capacidade de carga de 70kg - com a possibilidade de instalação de moveis sobre a bancada

Conforme projeto:	 2,98*0,63*6 = 11,26

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 11,26

TOTAL:

13.6 Lavatorio louca branca de embutir, oval ou equivalente, padrao medio, torneira de pressão temporizada - fornecimento e instalacao. af_12/2013

Conforme projeto:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,00

TOTAL:

13.7 Escovódromo/lavatório em aco inox (AISI 304), tipo calha, acabamento liso - fornecimento e instalação - conforme projeto

Conforme projeto:	 0,44*1,5*2 = 1,32

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 1,32

TOTAL:

13.8 Torneira de mesa com fechamento automático, linha decamatic eco, ref.1173.c, deca ou similar - fornecimento e instalação - 09676/orse

Conforme projeto:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,00

TOTAL:

13.9 Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou similar - orse/3691

Conforme projeto:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,00



6,00 UND

1,00 UN

9,00 UN

9,00 UN

1,00 UN

5,00 UN

5,00 UN

7,00 und

21,00 M

88,15 M

18,00 M

18,00 M

3,00 UN

48,79 M

13,59 M

7,00 UN

1,00 UN

TOTAL:

14 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

14.1 Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_01/2026_pe

Conforme projeto elétrico:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL:

14.2 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024

Conforme projeto elétrico:	 9 = 9,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 9,00

TOTAL:

14.3 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas(símbolos, cores e pictogramas 

conforme NBR 13434) - fornecimento e instalação

Conforme projeto elétrico:	 9 = 9,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 9,00

TOTAL:

14.4 Fornecimento e instalação de central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.vr-8l, verin ou similar - 07627/orse

Conforme projeto elétrico:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL:

14.5 Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável - modelo ame-2 da verin ou similar, tipo “aperte aqui” - 12881/orse

Conforme projeto elétrico:	 5 = 5,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 5,00

TOTAL:

14.6 Fornecimento e instalação de sirene audiovisual 120 db para alarme de incêndio endereçável - 12665/orse

Conforme projeto elétrico:	 5 = 5,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 5,00

TOTAL:

15 - INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAIS E HIDROSSANITÁRIAS

15.1 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL E DEMAIS SISTEMAS

15.1.1 Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo Abacaxi, com 4". fornecimento e instalação - sco/it 20.05.0903(/)

Conforme projeto hidrossanitário:	 7 = 7,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 7,00

TOTAL:

15.1.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

Conforme projeto hidrossanitário:	 3*7 = 21,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 21,00

TOTAL:

15.1.3 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

Conforme projeto hidrossanitário:	 5,15*2+16,82+1,35+0,4+10,87+1,77+6,97+9,8+1,61+2,58+1,82+5,16+9,16+6,13+3,41 = 88,15

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 88,15

TOTAL:

15.1.4 Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

Conforme projeto hidrossanitário:	 3*6 = 18,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 18,00

TOTAL:

15.1.5 Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023

Estimativa preliminar:	 6*3 = 18,00

 TOTAL:	 (Estimativa preliminar) = 18,00

TOTAL:

15.1.6 Caixa de rachão pluvial simples, pequena, em concreto pre-moldado DN 60cm, com tampa, altura variável conforme projeto - fornecimento e instalacao.

Conforme projeto hidrossanitário:	 3 = 3,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 3,00

TOTAL:

15.2 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

15.2.1 (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição 

ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015
Conforme projeto hidrossanitário:	 5,82+6,27+12,54*2+0,4*7+2,4+0,9+0,72+0,8*6 = 48,79

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 48,79

TOTAL:

15.2.2 (composição representativa) do serviço de instalação tubos de PVC, soldável, água fria, DN 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou 

prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 (sinapi 91786)

Conforme projeto hidrossanitário:	 5,72+0,4+4,17+3,3 = 13,59

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 13,59

TOTAL:

15.2.3 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

Conforme projeto hidrossanitário:	 1*6+1 = 7,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 7,00

TOTAL:

15.2.4 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

Conforme projeto hidrossanitário:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 1,00

TOTAL:

15.3 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.3.1 (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.

Conforme projeto hidrossanitário:	 1,05+1,06+0,85*2+4,93+3,44+1,5+14,55+6,64+10,41 = 45,28

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 45,28



45,28 M

5,14 M

36,45 M

1,00 UN

2,00 UN

1,00 UN

3,00 UN

1,00 UN

1,00 UN

465,80 M

846,90 M

484,50 M

35,70 M

310,50 M

TOTAL:

15.3.2 (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios.

Conforme projeto hidrossanitário:	 0,7+2,34+0,25+0,5*2+0,85 = 5,14

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 5,14

TOTAL:

15.3.3 (composição representativa) do serviço de inst. tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., 

ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015 (sinapi 91795)

Conforme projeto hidrossanitário:	 0,55*6+0,65*6+19,5+5,64+4,11 = 36,45

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 36,45

TOTAL:

15.3.4 Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

af_08/2022

Conforme projeto hidrossanitário:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 1,00

TOTAL:

15.3.5 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Conforme projeto hidrossanitário:	 2 = 2,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 2,00

TOTAL:

15.3.6 Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Conforme projeto hidrossanitário:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 1,00

TOTAL:

15.3.7 Caixa de inspecao em concreto pre-moldado DN 60cm, com tampa, altura variável conforme projeto - fornecimento e instalacao.

Conforme projeto hidrossanitário:	 3 = 3,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 3,00

TOTAL:

15.3.8 Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna até = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). 

af_12/2020

Conforme projeto hidrossanitário:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 1,00

TOTAL:

15.3.9 Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno de até 2,5 m, altura útil interna de até 1,50 m da na - conforme projeto sanitário

Conforme projeto hidrossanitário:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto hidrossanitário) = 1,00

TOTAL:

16 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO

16.1 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Amarelo:	 196,5 = 196,50

 Conforme projeto elétrico - Azul claro:	 191,3 = 191,30

 Conforme projeto elétrico - Branco:	 50,1 = 50,10

 Conforme projeto elétrico - Preto:	 27,1 = 27,10

 Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:	 0,8 = 0,80

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - Amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Branco) + (Conforme projeto elétrico - Preto) + 

(Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo) = 465,80

TOTAL:

16.2 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Azul claro:	 282,3 = 282,30

 Conforme projeto elétrico - Branco:	 89,8 = 89,80

 Conforme projeto elétrico - Preto:	 102,9 = 102,90

 Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:	 282,3 = 282,30

 Conforme projeto elétrico - Vermelho:	 89,6 = 89,60

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Branco) + (Conforme projeto elétrico - Preto) + (Conforme projeto elétrico - Verde-

amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Vermelho) = 846,90

TOTAL:

16.3 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Azul claro:	 161,5 = 161,50

 Conforme projeto elétrico - Branco:	 57,7 = 57,70

 Conforme projeto elétrico - Preto:	 46,4 = 46,40

 Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:	 161,5 = 161,50

 Conforme projeto elétrico - Vermelho:	 57,4 = 57,40

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Branco) + (Conforme projeto elétrico - Preto) + (Conforme projeto elétrico - Verde-

amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Vermelho) = 484,50

TOTAL:

16.4 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Azul claro:	 11,9 = 11,90

 Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:	 11,9 = 11,90

 Conforme projeto elétrico - Vermelho:	 11,9 = 11,90

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Vermelho) = 35,70

TOTAL:

16.5 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Azul claro:	 62,1 = 62,10

 Conforme projeto elétrico - Branco:	 62,1 = 62,10

 Conforme projeto elétrico - Preto:	 62,1 = 62,10

 Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:	 62,1 = 62,10

 Conforme projeto elétrico - Vermelho:	 62,1 = 62,10

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Branco) + (Conforme projeto elétrico - Preto) + (Conforme projeto elétrico - Verde-

amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Vermelho) = 310,50

TOTAL:

16.6 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023
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Conforme projeto elétrico:	 2 = 2,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 2,00

TOTAL:

16.7 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 7 = 7,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 7,00

TOTAL:

16.8 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL:

16.9 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 21 = 21,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 21,00

TOTAL:

16.10 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 8 = 8,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 8,00

TOTAL:

16.11 Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 6,00

TOTAL:

16.12 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 11 = 11,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 11,00

TOTAL:

16.13 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 21+7+2+1+1 = 32,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 32,00

TOTAL:

16.14 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 8 = 8,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 8,00

TOTAL:

16.15 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_07/2025

Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C:	 2 = 2,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 2,00

TOTAL:

16.16 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_07/2025

Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C:	 4 = 4,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 4,00

TOTAL:

16.17 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_07/2025

Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 6,00

TOTAL:

16.18 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_07/2025

Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 1,00

TOTAL:

16.19 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_07/2025

Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C:	 2 = 2,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 2,00

TOTAL:

16.20 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 24,8 = 24,80

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 24,80

TOTAL:

16.21 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 62,2 = 62,20

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 62,20

TOTAL:

16.22 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 160,8 = 160,80

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 160,80

TOTAL:

16.23 Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. af_04/2023

Conforme projeto elétrico:	 48 = 48,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 48,00

TOTAL:

16.24 Tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 50mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. af_04/2023

Conforme projeto elétrico:	 2 = 2,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 2,00

TOTAL:

16.25 Cruzeta horizontal,90º,para eletrocalha perfurada ou lisa,50x50mm - fornecimento e colocacao - emop/15.018.0788-0

Conforme projeto elétrico:	 2 = 2,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 2,00
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55,52 m²

40,20 m

TOTAL:

16.26 Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026

Conforme projeto elétrico:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL:

16.27 Condulete de aluminio, tipo passagem, para eletroduto roscavel de 1 1/2", com tampa cega - fornecimento e instalação.

Conforme projeto elétrico:	 5 = 5,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 5,00

TOTAL:

16.28 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL:

16.29 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 3 = 3,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 3,00

TOTAL:

16.30 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 3 = 3,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 3,00

TOTAL:

16.31 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:	 13 = 13,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 13,00

TOTAL:

16.32 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100a - fornecimento e 

instalação. af_07/2025
Conforme projeto elétrico:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL:

16.33 Interruptor diferencial residual - idr 4p dr 2x40a/30ma - fornecimento e instalação - 13601/orse

Conforme projeto elétrico:	 1 = 1,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL:

16.34 Fornecimento e instalação de luminária tubular LED 2 x 18 w/20 w/32 w/ 40 W alto rendimento, temperatura de cor 4000 k, bivolt automática 100 V - 240 V, 

com aletas em alumínio.

Conforme projeto elétrico - 40 W:	 40 = 40,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico - 40 W) = 40,00

TOTAL:

16.35 Tampa para condulete, em PVC, com 1 furo

Conforme projeto elétrico:	 7 = 7,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 7,00

TOTAL:

16.36 Barra roscada zincada ø 1/4" - 07551/orse

Conforme projeto elétrico:	 25*3 = 75,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 75,00

TOTAL:

16.37 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - fornecimento e instalação - 9524/orse

Conforme projeto elétrico:	 24 = 24,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 24,00

TOTAL:

16.38 Condicionador de ar tipo split 30000 btu's compreendendo 1 condensador e 1 evaporador(vide instalacao,assentamento e interligacoes familia 15.005) - 

fornecimento - emop/18.030.0007-0

Conforme projeto elétrico:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto elétrico) = 6,00

TOTAL:

17 - PAISAGISMO E ÁREA EXTERNA

17.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022

Conforme projeto:	 68,68 = 68,68

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 68,68

TOTAL:

17.2 Mureta de blocos de concreto, H = 40 cm, para fixação de alambrado/cerca/mourão e/ou delimitação de terreno - fornecimento e instalação

Conforme levantamento:	 15 = 15,00

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 15,00

TOTAL:

17.3 Cerca/gradil nylofor ou equivalente, até h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou 

branca. fornecimento e instalação. inclusive poste e acessórios. - 14189/orse

Conforme levantamento - recomposição de cerca:	 15 = 15,00

 TOTAL:	 (Conforme levantamento - recomposição de cerca) = 15,00

TOTAL:

17.4 Execução de muro em base de concreto, espessura acabada de 24cm, com revestimento argamassado, impermeabilizado e pintura final

Conforme projeto:	 55,52 = 55,52

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 55,52

TOTAL:

17.5 Cerca de madeira com ripas de 7 x 2 cm, altura de até 1.50 m e caibro de 8 x 8 cm em madeira de lei espaçados a cada 2.0 m, pintada (cores conforme projeto) 

- fornecimento e instalação - der-es-edifica/200104

Conforme projeto:	 20,1*2 = 40,20

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 40,20

TOTAL:



401,40 M2

76,64 m2
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6,00 UN

265,45 M²

265,45 M²

265,45 M²

18 - LIMPEZA DA OBRA

18.1 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_10/2025_ps

Conforme área de projeto:	 332,72+68,68 = 401,40

 TOTAL:	 (Conforme área de projeto) = 401,40

TOTAL:

18.2 Limpeza geral (incluíndo móveis, janelas, portas, etc.) - 2450/orse

Conforme levantamento:	 3,52*0,9+0,8*2,1*2*9+2,73+9+31,5 = 76,64

 TOTAL:	 (Conforme levantamento) = 76,64

TOTAL:

18.3 Limpeza de bacia sanitária, bidê ou mictório em louça, inclusive metais correspondentes. af_10/2025_ps

Conforme projeto:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,00

TOTAL:

18.4 Limpeza de bancada com placa de rocha e cuba de louça, inclusive metais correspondentes. af_10/2025_ps

Conforme área de projeto:	 265,45 = 265,45

 TOTAL:	 (Conforme área de projeto) = 265,45

TOTAL:

Conforme projeto:	 6 = 6,00

 TOTAL:	 (Conforme projeto) = 6,00

TOTAL:

19 - AS-BUILT

19.1 As built de projeto com responsabilidade da área de engenharia elétrica - lay-out existente com levantamento e desenho técnico (atualização da c.p. 

422410174981.rbr-sie-pmb)

Conforme área de projeto:	 265,45 = 265,45

 TOTAL:	 (Conforme área de projeto) = 265,45

TOTAL:
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19.2 As built de projeto arquitetônico - lay-out existente com levantamento e desenho técnico (atualização da c.p. 422410174975.rbr-sie-pmb)

Conforme área de projeto:	 265,45 = 265,45

 TOTAL:	 (Conforme área de projeto) = 265,45

TOTAL:

19.3 As built de projeto com responsabilidade da área de engenharia civil - lay-out existente com levantamento e desenho técnico (atualização da c.p. 

422410174979.rbr-sie-pmb)
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