SECRETARIA DE

E-'— Ty INFRAESTRUTURA
J 44 BRUSQUE ESTRATEGICA

|Empreendimento |464 - Ampliacdo CEIl Hylério Zen

Memorial de Célculo

1 - DEMOLIGOES, CANTEIRO/ACAMPAMENTO E ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1 - DEMOLIGCOES

1.1.1 Remocéo de telhas de fibrocimento metélica e ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

Conforme levantamento aproximado:[6,61*3,35 = 22,14
TOTAL:[IConforme levantamento aproximado) = 22,14

TOTAL: 22,14 M2
1.1.2 Remocéo de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
Conforme levantamento aproximado:([6,61*3,35 = 22,14
TOTAL:[{[Conforme levantamento aproximado) = 22,14

TOTAL: 22,14 M2

1.1.3 Remogéo de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aco galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem
reaproveitamento. af 09/2023

Conforme levantamento aproximado:[(10+5)*2,1 = 31,50

TOTAL:[{IConforme levantamento aproximado) = 31,50

TOTAL: 31,50 M2
1.1.4 Demoli¢éo de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
Conforme levantamento aproximado:[6,61*3,35*0,1 = 2,21
TOTAL:[[IConforme levantamento aproximado) = 2,21

TOTAL: 2,21 M3
1.1.5 Demolic&o de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
Conforme levantamento aproximado:[8,41*0,15*0,4*2+8,44%0,15%0,4*2 = 2,02
TOTAL:[{IConforme levantamento aproximado) = 2,02

TOTAL: 2,02 M3
1.1.6 Desativagédo de caixa de rachéo pluvial simples em concreto pre-moldado com DN até 60cm
Conforme levantamento:[1 = 1,00
TOTAL:[[Conforme levantamento) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN
1.1.7 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante de 6 m3 - carga manual e descarga livre
Volume x Mass especifica:[(2,21+2,02)*2,4*1,5 = 15,23
TOTAL:[(Molume x Mass especifica) = 15,23

TOTAL: 15,23 ¢

1.1.8 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 - para demolicao

Carga X DMT.(2,21+2,02)"1,5718,7 = 118,65
TOTAL:[[Carga x DMT) = 118,65

TOTAL: 118,65 M3XKM
1.2 - CANTEIRO/ACAMPAMENTO
1.2.1 Tapume com telha metélica. af_03/2024
Estimativa preliminar:(2,1%(3,61+14,28+9,2) = 56,89
TOTAL:[(Estimativa preliminar) = 56,89
TOTAL: 56,89 M2

1.2.2 Barracéo aberto para apoio a producéo (carpintaria, central de armagao, oficina, etc.) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado - fornecimento e
instalagéo - 11703/orse

Estimativa preliminar:25 = 25,00
TOTAL:[(Estimativa preliminar) = 25,00

TOTAL: 25,00 m2

1.2.3 Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio/depdésito, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

Conforme cronograma:[8 = 8,00
TOTAL:[Conforme cronograma) = 8,00

TOTAL: 8,00 MES

1.2.4 Mobilizagdo, desmobilizacéo, carga, manobra e descarga de container padréo 20'(peso de tara de 3000kg) com acessorios para a instalagao, distancia até 100
km.rbr-sir-pmb

Conforme necessidade:[1 = 1,00
TOTAL:[(Conforme necessidade) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN
1.3 - ADMINISTRAGAO LOCAL
1.3.1 Administragéo de obra - ampliacéo cei hylario zen - segundo o acérdéo tcu n° 2622/2013
Conforme levantamento:[1 = 1,00
TOTAL:[IConforme levantamento) = 1,00
TOTAL: 1,00 und
2 - SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
Padrao Governo Federal:[3*1,5 = 4,50
TOTAL:[{(Padrdo Governo Federal) = 4,50
TOTAL: 4,50 M2
2.2 Locagéo convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_03/2024
Conforme levantamento aproximado:[12,65*2+25,01*2+4,36*2 = 84,04
TOTAL:[{IConforme levantamento aproximado) = 84,04
TOTAL: 84,04 M

2.3 Locacéo de ponto para referéncia topogréafica.

Conforme levantamento aproximado:[26 = 26,00
TOTAL:[IConforme levantamento aproximado) = 26,00




TOTAL: 26,00 UN

2.4 Escavacao manual de viga de borda para radier. af_09/2021

Conforme estimativa - volume concreto:(10,3 = 10,30
TOTAL:[{IConforme estimativa - volume concreto) = 10,30

TOTAL: 10,30 M3
2.5 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m
Conforme estimativa:[332,72%0,29 = 96,49
TOTAL:[[IConforme estimativa) = 96,49

TOTAL: 96,49 m3

2.6 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m3 - carga manual e descarga - para servigcos preliminares

Conforme estimativa - volume solo:(10,3+96,49)°1,61,3 = 222,12
TOTAL:[{[Conforme estimativa - volume solo) = 222,12

TOTAL: 222,12t

2.7 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 - para servicos preliminares

Carga X DMT.[{10,3+96,49)°1,3°18,7 = 2.596,06
TOTAL:[[Carga x DMT) = 2.596,06
TOTAL: 2.596,06 M3XKM

3 - INFRAESTRUTURA

3.1 Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 2 utiliza¢ées. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:[81,08+92,83 = 173,91
TOTAL:[[Conforme projeto estrutural) = 173,91

TOTAL: 173,91 M2

3.2 Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:(4,8+5,5 = 10,30
TOTAL:[{IConforme projeto estrutural) = 10,30

TOTAL: 10,30 M3

3.3 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - langamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

Conforme projeto estrutural:[46,05 = 46,05
TOTAL:[IConforme projeto estrutural) = 46,05

TOTAL: 46,05 M3

3.4 Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando agco CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:[60,7+70,5 = 131,20
TOTAL:[{IConforme projeto estrutural) = 131,20

TOTAL: 131,20 KG

3.5 Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando agco CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:[139,4+172 = 311,40
TOTAL:[[Conforme projeto estrutural) = 311,40

TOTAL: 311,40 KG

3.6 Armacao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

Conforme projeto estrutural:(20,5 = 20,50
TOTAL:[{IConforme projeto estrutural) = 20,50

TOTAL: 20,50 KG

3.7 Armagdao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

Conforme projeto estrutural:[5283,4 = 5.283,40
TOTAL:[Conforme projeto estrutural) = 5.283,40

TOTAL: 5.283,40 KG

3.8 Armadura contra fissura¢éo na interface viga-laje, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm, laje espessura de 10 a 15 cm, vao ate 15 m - montagem

Conforme projeto estrutural:[12,69*10+25*6+6,48*2 = 289,86
TOTAL:[IConforme projeto estrutural) = 289,86

TOTAL: 289,86 M

4 - SUPRAESTRUTURA

4.1 Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagées.
af_09/2020

Conforme projeto estrutural:[9,68 = 9,68
TOTAL:[IConforme projeto estrutural) = 9,68

TOTAL: 9,68 M2

4.2 Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metélico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizagdes. af_09/2020

Conforme projeto estrutural:[16,59 = 16,59
TOTAL:[{[Conforme projeto estrutural) = 16,59

TOTAL: 16,59 M2

4.3 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)

Conforme projeto estrutural - Pilares:[0,46 = 0,46
Conforme projeto estrutural - Vigas:[0,99 = 0,99
TOTAL:[[Conforme projeto estrutural - Pilares) + (Conforme projeto estrutural - Vigas) = 1,45

TOTAL: 1,45 M3
4.4 Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022
Conforme projeto estrutural - Cobertura:(1,45 = 1,45
TOTAL:[IConforme projeto estrutural - Cobertura) = 1,45

TOTAL: 1,45 M3

4.5 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

Conforme projeto estrutural - pilar:12,3 = 12,30
Conforme projeto estrutural - viga:(11,4 = 11,40
TOTAL:[(Conforme projeto estrutural - pilar) + (Conforme projeto estrutural - viga) = 23,70

TOTAL: 23,70 KG

4.6 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

Conforme projeto estrutural - viga:[25,1 = 25,10
TOTAL:[(Conforme projeto estrutural - viga) = 25,10




TOTAL: 25,10 KG

4.7 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando agco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

Conforme projeto estrutural - pilar:(33,5 = 33,50
Conforme projeto estrutural - viga:(8,9 = 5,90
TOTAL:[(Conforme projeto estrutural - pilar) + (Conforme projeto estrutural - viga) = 39,40

TOTAL: 39,40 KG

5 - SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR E COBERTURA

5.1 Calha de beiral, &gua furtada, centro e platibanda em chapa de aluminio 0,6 mm, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical

Conforme projeto :(30,84 = 50,84
TOTAL:[IConforme projeto ) = 50,84

TOTAL: 50,84 M
5.2 Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado nimero 26, corte de 33 cm, incluso icamento. af_07/2019
Conforme projeto :19,1+10,12+13,82°2+7,0672+2,98°2 = 67,34
TOTAL:[{[Conforme projeto ) = 67,34

TOTAL: 67,34 M
5.3 Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af_11/2020
Conforme projeto :[12,53 = 12,53
TOTAL:[IConforme projeto ) = 12,53

TOTAL: 12,53 M

5.4 Painel termoisolante para fechamentos verticais (inclui parafusos de fixacao) revestido em aco galvalume, com prepintura nas duas faces, nucleo em
poliisocianurato (pir) (conforme NBR 15.575) - fornecimento e instalagdo - concorréncia 005/2026 e PA 015/2026 da prefeitura de gaspar/sc

Conforme estimativa de area:[2,7*7,59*8+(12,69*2,7-2,5*2,4*3)*2+2,2*2 7+(4,6*2,7-0,8*2,1)+(12,69*2,7-0,8*2,1*3)*2+12,69*2,2*2+4,79*2,2*2 = 348,51
TOTAL:[[Conforme estimativa de area) = 348,51

TOTAL: 348,51 m2

5.5 Estrutura metalica completa p/ cobertura modular, com até 2 4guas e véao de até 20 m, incluso icamento e pintura (baseado no item 071361/sedop)

Area total da projecéo do telhado:[371,15 = 371,15
TOTAL:[{(Area total da projecéo do telhado) = 371,15

TOTAL: 371,15 M2

5.6 Telhamento com telha metdlica termoacustica (face superior trapezoidal e face inferior plana), com espessura minima de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca
nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm, com até 2 4guas, incluso icamento e acessorios.

Area total da projecéo do telhado:(371,15 = 371,15
TOTAL:[{Area total da projecéo do telhado) = 371,15

TOTAL: 371,15 M2

6 - ALVENARIA

6.1 Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af_12/2021

Conforme projeto :[6,2472,51+5,88°2,35+(1,02°2,82-0,8°2,1)2+1,2°2,15°2+0,6470,9°3+1,53°0,0°2 = 48,03
TOTAL:[{IConforme projeto ) = 48,03
TOTAL: 48,03 M2

6.2 Verga pré-moldada com até 1,5 m de vao, espessura de *15* cm. af_03/2024

Conforme projeto :[1*2 = 2,00
TOTAL:[[Conforme projeto ) = 2,00
TOTAL: 2,00 M

7 - IMPERMEABILIZAGAO + REFORCO

7.1 Camada separadora para execucao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021

Conforme projeto - Area radier:[332,7/2 = 332,72
TOTAL:[[Conforme projeto - Area radier) = 332,72

TOTAL: 332,72 M2

7.2 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024

Conforme projeto - Area x Espessura:[332,72%0,04 = 13,31
TOTAL:[[Conforme projeto - Area x Espessura) = 13,31

TOTAL: 13,31 M3

7.3 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura minima de *5 cm*. af_01/2024

Conforme projeto - Area x Espessura:[332,72*0,1 = 33,27
TOTAL:[[Conforme projeto - Area x Espessura) = 33,27

TOTAL: 33,27 M3

7.4 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 - para impermeabilizagcdo

Volume brita:[33,27 = 33,27
TOTAL:[(Molume brita) = 33,27

TOTAL: 33,27 M3

7.5 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 - para impermeabilizacéo

Carga x DMT:[33,27*20,3 = 675,38
TOTAL:[Carga x DMT) = 675,38

TOTAL: 675,38 M3XKM
7.6 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024
Volume brita:[33,27 = 33,27
TOTAL:[(Molume brita) = 33,27

TOTAL: 33,27 M3
7.7 Impermeabilizacéo de superficie com argamassa poliméricA / membrana acrilica, 3 deméos. af_09/2023
Conforme levantamento:(8,91*1,1*2+(2,38%1,1-0,8*1,1)*3+(8,91*1,1-3,52%0,9)+4,96*1,1+(1,33*1,1-0,8*1,1) = 37,49
TOTAL:[[Conforme levantamento) = 37,49

TOTAL: 37,49 M2

7.8 Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicagéo de primer asfaltico, E =4mm. af_09/2023

Conforme levantamento:10,97(0,6472+0,54)+3,56270,0+(0, /5+1,25)2,1 = 10,32
TOTAL:[{[Conforme levantamento) = 10,32
TOTAL: 10,32 M2




7.9 Impermeabilizacéo de superficie com emulséo asfaltica, 2 demé&os. af_09/2023

Area de forma vigas:[173,91 = 173,91
TOTAL:[{Area de forma vigas) = 173,91

TOTAL: 173,91 M2

8 - PISO E REVESTIMENTO DE PISO

8.1 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicado em areas molhadas sobre laje, aderido, acabamento nédo
reforcado, espessura 2cm. af_07/2021

Conforme projeto - Area de piso:(6,42+43,9272+30,02°6+56,15+12,89 = 343,42
TOTAL:[[Conforme projeto - Area de piso) = 343,42
TOTAL: 343,42 M2

8.2 Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensées 60x60 cm aplicada em ambientes de area entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe

Conforme projeto:[6,42 = 6,42
TOTAL:[[IConforme projeto) = 6,42
TOTAL: 6,42 M2

8.3 Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensées 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. af_02/2023_pe

Conforme projeto:143,0272+30,0276+56,15+12,89 = 337,00
TOTAL:[{IConforme projeto) = 337,00
TOTAL: 337,00 M2

8.4 Rodape ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensoes 60x60cm - rbr-dgi-pmb - (atualizagdo c.p.42201079715)

Conforme projeto:[4,59*12+(4,15-2,5)*6+(4,15-0,8)*6+2,92*2+2,2+(2,2-0,8)+(4,6-0,8)+1,2*4+(9,65-0,8*3)*2+6,45+2,99 = 163,06
TOTAL:[[IConforme projeto) = 163,06
TOTAL: 163,06 M

8.5 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_02/2026

Conforme projeto:0,8°2 = 1,60
TOTAL:[{IConforme projeto) = 1,60
TOTAL: 1,60 M

9 - REVESTIMENTO FORRO E TETO

9.1 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixagdo. af_08/2023_ps

Conforme projeto:[6,42 = 6,42
TOTAL:[{IConforme projeto) = 6,42
TOTAL: 6,42 M2

10 - REVESTIMENTO DE PAREDE

10.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400I. af_10/2022

Conforme levantamento:[6,21*2,91+6,21*2,75+(2,08*2,83-0,8*2,1)*2 = 43,56
TOTAL:[{IConforme levantamento) = 43,56
TOTAL: 43,56 M2

10.2 Massa Unica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m2 e 10mz, E =
17,5mm, com taliscas. af_03/2024

Conforme levantamento:[(2,08%2,83-0,8*2,1)*2 = 8,41
TOTAL:[{IConforme levantamento) = 8,41
TOTAL: 8,41 M2

10.3 Embogo, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com area maior que 10m2, E = 17,5mm, com
taliscas. af_03/2024

Conforme levantamento:(6,21*2,91+6,21*2,75 = 35,15
TOTAL:[Conforme levantamento) = 35,15

TOTAL: 35,15 M2

10.4 Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensdes 30x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes.

Conforme levantamento:[43,56 = 43,56
TOTAL:[[Conforme levantamento) = 43,56

TOTAL: 43,56 M2

10.5 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de v&os) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em
betoneira 400I. af_10/2022

Conforme levantamento:[8,91%2,/5+1,2%275*2+6,7/2*0,9+10,2 = 47,35
TOTAL:[[Conforme levantamento) = 47,35
TOTAL: 47,35 M2

10.6 Embogo ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presenca
de vaos), espessura de 25 mm. af_08/2022

Conforme levantamento:[8,91%2,7/5+1,2*2,75*2+6,72*0,9+10,2 = 47,35
TOTAL:[(Conforme levantamento) = 47,35
TOTAL: 47,35 M2

10.7 Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de véos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em
betoneira 400I. af 10/2022

Conforme levantamento:[(?,38%2,83-0,8*2,1)*2 = 10,11
TOTAL:[{[Conforme levantamento) = 10,11

TOTAL: 10,11 M2

10.8 Embogo ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de
vaos, espessura de 25 mm. af_08/2022

Conforme Ievantamento:L(12,3872,83—0,8*2,1)*2 =10,11
TOTAL:[{[Conforme levantamento) = 10,11
TOTAL: 10,11 M2

10.9 Revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas ceramica 10 x 10 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em superficies internas
da sacada.rbr-sie-pmb.

Conforme levantamento:(6,/2*0,9+10,2 = 16,25
TOTAL:[{[Conforme levantamento) = 16,25

TOTAL: 16,25 M2

11 - PINTURA

11.1 Fundo selador acrilico, aplicagédo manual em parede, uma demé&o. af_04/2023

Conforme levantamento:([(8,91*2,75-0,9*3,52)+1,2*2,/5*2+(2,38*2,83-0,8*2,1)*2 = 38,05
TOTAL:[{[Conforme levantamento) = 38,05
TOTAL: 38,05 M2




11.2 Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em paredes, duas demaos. af_04/2023

Conforme levantamento - Fundo selador:(38,05 = 38,05
TOTAL:[[IConforme levantamento - Fundo selador) = 38,05

TOTAL: 38,05 M2

12 - ESQUADRIAS

12.1 Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio (0,8x2,10) com isolamento térmico, para painel sanduiche isotermico, com poliisocianorato (pir), visor, espessura
min. 60mm, pré- pintado, incluso estrutura de fixagdo, dobradicas e fechadura.

Conforme projeto:[6 = 6,00
TOTAL:[{[Conforme projeto) = 6,00

TOTAL: 6,00 und

12.2 Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio (0,8x2,10) com isolamento térmico, para painel sanduiche isotermico, com poliisocianorato (pir), espessura min.
60mm, pré- pintado, incluso estrutura de fixacéo, dobradicas e fechadura.

Conforme projeto:[1 =1,00
TOTAL:[{IConforme projeto) = 1,00

TOTAL: 1,00 und

12.3 Fornecimento de kit porta pronto para instalar 80x210x3,50 — abrir - nucleo sarrafeado, capa em hdf, primer, fundo nivelador branco, pintura fosca com
tonalidade conforme memorial, acessoérios completa - revestimento melaminico exclusive

Conforme projeto:[2 = 2,00
TOTAL:[{IConforme projeto) = 2,00

TOTAL: 2,00 UN

12.4 Revestimento em laminado melaminico (para esquadria em mdf), conforme memorial - fornecimento e instalacédo - sedop/091507

Conforme projeto:[0,4*0,8*2*9 = 5,76
TOTAL:[[IConforme projeto) = 5,76
TOTAL: 5,76 m?

12.5 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicéo, fixagcdo com parafusos - fornecimento e instalagéo. af_10/2025

Conforme projeto 0,650,776 = 2,73
TOTAL:[{IConforme projeto) = 2,73
TOTAL: 2,73 M2

12.6 Basculante em aluminio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro - orse/11945

Conforme projeto:(2,5*0,3*12 = 9,00
TOTAL:[[Conforme projeto) = 9,00
TOTAL: 9,00 m2

12.7 Instalac&o de vidro temperado, E = 6 mm, encaixado em perfil u. af_11/2025

Conforme projeto:[0,2*1,2*2*12 = 5,76
TOTAL:[{IConforme projeto) = 5,76
TOTAL: 5,76 M2

12.8 Porta de correr de aluminio, com 4 folhas sendo 2 fixas e 2 de correr, incluso vidro liso incolor temperado, fechadura e puxador - fornecimento e instalagéo

Conforme projeto:(2,1*2,5%6 = 31,50
TOTAL:[{IConforme projeto) = 31,50
TOTAL: 31,50 M2

13 - ACESSORIOS

13.1 Vaso sanitério linha infantil, celite ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitario infantil, conjunto de fixacéo deca sp13 ou similar, anel de vedagéo, tubo
de ligacéo com acabamento cromado e engate plastico - fornecimento e instalagéo - 09245/orse

Conforme projeto:[6 = 6,00
TOTAL:[IConforme projeto) = 6,00

TOTAL: 6,00 und

13.2 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, incluso fixacao. af_10/2016

Coniorme projeto:[6 = 6,00
TOTAL:[{IConforme projeto) = 6,00

TOTAL: 6,00 UN

13.3 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixacao. af_10/2016

Conforme projeto:[6+4 = 10,00
TOTAL:[{IConforme projeto) = 10,00
TOTAL: 10,00 UN

13.4 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatdrio 800 a 1500 ml, incluso fixacdo. af_02/2026

Conforme projeto:[6+4 = 10,00
TOTAL:[{[Conforme projeto) = 10,00

TOTAL: 10,00 UN

13.5 Fornecimento e instalagdo de bancada molhada de banheiro em granito itaunas com acabamento polido, chanfro 45° nos cantos, roda pia com 10 cm, saia com
20 cm, profundidade variavel - medicéo pela projecdo horizontal instalada, considerado o roda pia e saia na composigéao, considerado 3 mao francesa por metro
linear e capacidade de carga de 70kg - com a possibilidade de instalagdo de moveis sobre a bancada

Conforme projeto:(2,980,6376 = 11,26
TOTAL:[{[Conforme projeto) = 11,26
TOTAL: 11,26 M2

13.6 Lavatorio louca branca de embutir, oval ou equivalente, padrao medio, torneira de pressédo temporizada - fornecimento e instalacao. af_12/2013

Conforme projeto:[6 = 6,00
TOTAL:[IConforme projeto) = 6,00

TOTAL: 6,00 UN
13.7 Escovédromo/lavatério em aco inox (AISI 304), tipo calha, acabamento liso - fornecimento e instalagéo - conforme projeto
Conforme projeto:[0,44*1,5%2 = 1,32
TOTAL:[{[Conforme projeto) = 1,32

TOTAL: 1,32 m2

13.8 Torneira de mesa com fechamento automatico, linha decamatic eco, ref.1173.c, deca ou similar - fornecimento e instalagéo - 09676/orse

Conforme projeto:[6 = 6,00
TOTAL:[IConforme projeto) = 6,00

TOTAL: 6,00 und

13.9 Fornecimento e instalacao de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou similar - orse/3691

Conforme projeto:[6 = 6,00
TOTAL:[{[Conforme projeto) = 6,00




TOTAL: 6,00 UND

14 - INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

14.1 Extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalacdo. af_01/2026_pe

Conforme projeto eletrico:[1 = 1,00
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN
14.2 Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalagéo. af_09/2024
Conforme projeto eletrico:[9 = 9,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 9,00

TOTAL: 9,00 UN

14.3 Placa de sinalizagdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas(simbolos, cores e pictogramas
conforme NBR 13434) - fornecimento e instalagdo

Conforme projeto eletrico:[9 = 9,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 9,00

TOTAL: 9,00 UN

14.4 Fornecimento e instalagdo de central de alarme e detecgdo de incéndio, capacidade: 2 baterias, 8 lagos, com 2 linhas, mod.vr-8l, verin ou similar - 07627/orse

Conforme projeto eletrico:[1 = 1,00
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN

14.5 Fornecimento e instalagéo de acionador manual enderecavel - modelo ame-2 da verin ou similar, tipo “aperte aqui” - 12881/orse

Conforme projeto eletrico:[5 = 5,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 5,00

TOTAL: 5,00 UN

14.6 Fornecimento e instalagcdo de sirene audiovisual 120 db para alarme de incéndio enderecavel - 12665/orse

Conforme projeto eletrico:[5 = 5,00
TOTAL:[[IConforme projeto elétrico) = 5,00

TOTAL: 5,00 UN

15 - INSTALAGCOES DE DRENAGEM PLUVIAIS E HIDROSSANITARIAS

15.1 - INSTALAGOES DE AGUA PLUVIAL E DEMAIS SISTEMAS

15.1.1 Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo Abacaxi, com 4". fornecimento e instalacéo - sco/it 20.05.0903(/)

Conforme projeto hidrossanitario:[4 = 7,00
TOTAL:[{IConforme projeto hidrossanitario) = 7,00

TOTAL: 7,00 und

15.1.2 Tubo PVC, série R, &gua pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

Conforme projeto hidrossanitario:[3*7 = 21,00
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 21,00

TOTAL: 21,00 M

15.1.3 Tubo PVC, série R, &gua pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

Conforme projeto hidrossanitario:[5,15*2+16,82+1,35+0,4+10,87+1,77+6,97+9,8+1,61+2,58+1,82+5,16+9,16+6,13+3,41 = 88,15
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 88,15
TOTAL: 88,15 M

15.1.4 Tubo, PVC, soldavel, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalagéo. af_08/2022

Conforme projeto Nidrossaniaro:1376 = 18,00
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 18,00

TOTAL: 18,00 M

15.1.5 Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuicéo de instalagdes hidraulicas, didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023

Estimativa preliminar:(6*3 = 18,00
TOTAL:[(Estimativa preliminar) = 18,00

TOTAL: 18,00 M

15.1.6 Caixa de rach&o pluvial simples, pequena, em concreto pre-moldado DN 60cm, com tampa, altura variavel conforme projeto - fornecimento e instalacao.

Coniorme projeto hidrossanitario:[3 = 3,00
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 3,00

TOTAL: 3,00 UN

15.2 - INSTALAGCOES DE AGUA FRIA

15.2.1 (composigao representativa) do servico de instalagéo de tubos de PVC, soldavel, agua fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuicdo
ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagoes, para prédios. af_10/2015

Conforme projeto hidrossanitario:[5,82+6,27+12,54*2+0,4*7+2,4+0,9+0,72+0,8*6 = 48,79
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 48,79
TOTAL: 48,79 M

15.2.2 (composigao representativa) do servico de instalacéo tubos de PVC, soldavel, &gua fria, DN 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuicdo ou
prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagoes, para prédios. af_10/2015 (sinapi 91786)

Conforme projeto hidrossanitario:[5,72+0,4+4,17+3,3 = 13,59
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 13,59
TOTAL: 13,59 M

15.2.3 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalagdo. af_08/2021

Conforme projeto hidrossanitano: 1 1°6+1 = 7,00
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 7,00

TOTAL: 7,00 UN

15.2.4 Registro de presséo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacéo. af_08/2021

Conforme projeto hidrossanitario:[1 = 1,00
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN

15.3 - INSTALAGOES SANITARIAS

15.3.1 (composigédo representativa) do servigo de instalagdo de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario), inclusive conexdes, cortes e fixacdes, para prédios.

Conforme projeto hidrossanitario:[1,05+1,06+0,85*2+4,93+3,44+1,5+14,55+6,64+10,41 = 45,28
TOTAL:[[Conforme projeto hidrossanitario) = 45,28




TOTAL: 45,28 M

15.3.2 (composigao representativa) do servico de instalagéo de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario), inclusive conexdes, cortes e fixacdes para, prédios.

Conforme projeto hidrossanitario:[0,7+2,34+0,25+0,5*2+0,85 = 5,14
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 5,14

TOTAL: 514 M

15.3.3 (composigao representativa) do servico de inst. tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit.,
ventilacdo ou sub-coletor aéreo), incl. conexdes e cortes, fixacdes, p/ prédios. af_10/2015 (sinapi 91795)

Conforme projeto hidrossanitario:[0,55*6+0,65*6+19,5+5,64+4,11 = 36,45
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 36,45

TOTAL: 36,45 M
15.3.4 Terminal de ventilagéo, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo.
af_08/2022
Conforme projeto hidrossanitario:[1 = 1,00
TOTAL:[[IConforme projeto hidrossanitario) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN

15.3.5 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

Conforme projeto hidrossanitario:[2 = 2,00
TOTAL:[[Conforme projeto hidrossanitario) = 2,00

TOTAL: 2,00 UN

15.3.6 Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

Conforme projeto hidrossanitario:[1 = 1,00
TOTAL:[IConforme projeto hidrossanitario) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN

15.3.7 Caixa de inspecao em concreto pre-moldado DN 60cm, com tampa, altura variavel conforme projeto - fornecimento e instalacao.

Conforme projeto hidrossanitario:[3 = 3,00
TOTAL:[[Conforme projeto hidrossanitario) = 3,00

TOTAL: 3,00 UN

15.3.8 Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diametro interno = 2,38 m, altura interna até = 2,50 m, volume (til: 10009,8 | (para 69 contribuintes).
af_12/2020

Conforme projeto hidrossanitario:[1 = 1,00

TOTAL:[[Conforme projeto hidrossanitario) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN

15.3.9 Filtro anaerdébio circular, em concreto pré-moldado, diametro interno de até 2,5 m, altura Gtil interna de até 1,50 m da na - conforme projeto sanitario
Conforme projeto hidrossanitario:[1 = 1,00
TOTAL:[[Conforme projeto hidrossanitario) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN

16 - INSTALACOES ELETRICAS E CLIMATIZAGAO

16.1 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Amarelo:[196,5 = 196,50

Conforme projeto elétrico - Azul claro:[191,3 = 191,30

Conforme projeto elétrico - Branco:[50,1 = 50,10

Conforme projeto elétrico - Preto:[27,1 = 27,10

Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:[0,8 = 0,80

TOTAL:[[Conforme projeto elétrico - Amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Branco) + (Conforme projeto elétrico - Preto) +
(Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo) = 465,80

TOTAL: 465,80 M

16.2 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Azul claro:[282,3 = 282,30

Conforme projeto elétrico - Branco:[89,8 = 89,80

Conforme projeto elétrico - Preto:[102,9 = 102,90

Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:(282,3 = 282,30

Conforme projeto elétrico - Vermelho:[89,6 = 89,60

TOTAL:[[Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Branco) + (Conforme projeto elétrico - Preto) + (Conforme projeto elétrico - Verde-
amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Vermelho) = 846,90

TOTAL: 846,90 M

16.3 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Azul claro:[161,5 = 161,50

Conforme projeto elétrico - Branco:[37,7 = 57,70

Conforme projeto elétrico - Preto:[46,4 = 46,40

Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:(161,5 = 161,50

Conforme projeto elétrico - Vermelho:[37,4 = 57,40

TOTAL:[[Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Branco) + (Conforme projeto elétrico - Preto) + (Conforme projeto elétrico - Verde-
amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Vermelho) = 484,50

TOTAL: 484,50 M

16.4 Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Azul claro:[11,9 = 11,90

Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:(11,9 = 11,90

Conforme projeto elétrico - Vermelho:(11,9 = 11,90

TOTAL:[[Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Vermelho) = 35,70

TOTAL: 3570 M

16.5 Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mmz, anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Conforme projeto elétrico - Azul claro:[62,1 = 62,10

Conforme projeto elétrico - Branco:[62,1 = 62,10

Conforme projeto elétrico - Preto:[62,1 = 62,10

Conforme projeto elétrico - Verde-amarelo:[62,1 = 62,10

Conforme projeto elétrico - Vermelho:[62,1 = 62,10

TOTAL:[[Conforme projeto elétrico - Azul claro) + (Conforme projeto elétrico - Branco) + (Conforme projeto elétrico - Preto) + (Conforme projeto elétrico - Verde-
amarelo) + (Conforme projeto elétrico - Vermelho) = 310,50

TOTAL: 310,50 M

16.6 Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_03/2023




Conforme projeto elétrico:(2 = 2,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 2,00

TOTAL: 2,00 UN
16.7 Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacédo. af_03/2023
Conforme projeto eléetrico:[7 = 7,00
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 7,00

TOTAL: 7,00 UN

16.8 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo. af_03/2023

Conforme projeto eletrico:[1 = 1,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN

16.9 Tomada média de embutir (1 médulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Conforme projeto eléetrico:(21 = 21,00
TOTAL:[[IConforme projeto elétrico) = 21,00

TOTAL: 21,00 UN

16.10 Tomada alta de embutir (1 médulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo. af_03/2023

Conforme projeto eletrico:[8 = 8,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 8,00

TOTAL: 8,00 UN

16.11 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:[6 = 6,00
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 6,00

TOTAL: 6,00 UN

16.12 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacao. af_03/2023

Conforme projeto eletrico:[11 = 11,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 11,00

TOTAL: 11,00 UN

16.13 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacéo. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:[21+7+2+1+1 = 32,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 32,00

TOTAL: 32,00 UN

16.14 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacéo. af_03/2023

Conforme projeto eletrico:[8 = 8,00
TOTAL:[[IConforme projeto elétrico) = 8,00

TOTAL: 8,00 UN

16.15 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalacéo. af_07/2025

Conforme projeto eletrico - 3kA - Curva C:[2 = 2,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 2,00

TOTAL: 2,00 UN

16.16 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacédo. af_07/2025

Conforme projeto eletrico - 3kA - Curva C:14 = 4,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 4,00

TOTAL: 4,00 UN

16.17 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacéo. af_07/2025

Coniorme projeto eletrico - 3kA - Curva C:[6 = 6,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 6,00

TOTAL: 6,00 UN

16.18 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacdo. af_07/2025

Conforme projeto eletrico - 3kA - Curva C:[1 =1,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN

16.19 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalacéo. af_07/2025

Coniorme projeto eletrico - 3kA - Curva C:[2 = 2,00
TOTAL:[IConforme projeto elétrico - 3kA - Curva C) = 2,00

TOTAL: 2,00 UN

16.20 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacdo. af_03/2023

Conforme projeto eléetrico:(24,8 = 24,80
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 24,80

TOTAL: 24,80 M

16.21 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Conforme projeto eletrico:[62,2 = 62,20
TOTAL:[(Conforme projeto elétrico) = 62,20

TOTAL: 62,20 M

16.22 Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacéo. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:[160,8 = 160,80
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 160,80

TOTAL: 160,80 M

16.23 Eletrocalha lisa ou perfurada em ago galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixagédo - fornecimento e instalagéo. af_04/2023

Conforme projeto eletrico:[48 = 48,00
TOTAL:[(Conforme projeto elétrico) = 48,00

TOTAL: 48,00 M

16.24 Té horizontal 90°, para eletrocalha, lisa ou perfurada em ago galvanizado, largura de 50mm e altura de 50mm - fornecimento e instalacéo. af_04/2023

Conforme projeto eléetrico:(2 = 2,00
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 2,00

TOTAL: 2,00 UN

16.25 Cruzeta horizontal,90°,para eletrocalha perfurada ou lisa,50x50mm - fornecimento e colocacao - emop/15.018.0788-0

Conforme projeto eletrico:[2 = 2,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 2,00




TOTAL: 2,00 und

16.26 Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldavel DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalagdo. af_01/2026
Conforme projeto eletrico:[1 = 1,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN
16.27 Condulete de aluminio, tipo passagem, para eletroduto roscavel de 1 1/2", com tampa cega - fornecimento e instalagéo.
Conforme projeto elétrico:(3 = 5,00
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 5,00

TOTAL: 5,00 UN

16.28 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Conforme projeto eletrico:[1 = 1,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN

16.29 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Conforme projeto elétrico:[3 = 3,00
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 3,00

TOTAL: 3,00 UN

16.30 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Conforme projeto eletrico:[3 = 3,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 3,00

TOTAL: 3,00 UN

16.31 Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalagdo. af_03/2023

Conforme projeto eléetrico:[(13 = 13,00
TOTAL:[[IConforme projeto elétrico) = 13,00

TOTAL: 13,00 UN
[T6.32 Quadro de aistrbuicao de energia em chapa de aco galvanizado, de embutr, COm barramento trasico, para 40 disjuniores DIN 100a - fornecimento € |
m;afmap af 07/2025
Conforme projeto eletrico:[1 = 1,00
TOTAL:[{IConforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL: 1,00 UN
16.33 Interruptor diferencial residual - idr 4p dr 2x40a/30ma - fornecimento e instalacéo - 13601/orse
Conforme projeto elétrico:[1 = 1,00
TOTAL:[[IConforme projeto elétrico) = 1,00

TOTAL: 1,00 und

16.34 Fornecimento e instalacéo de luminaria tubular LED 2 x 18 w/20 w/32 w/ 40 W alto rendimento, temperatura de cor 4000 k, bivolt automatica 100 V - 240 V,
com aletas em aluminio.

Conforme projeto elétrico - 40 W:140 = 40,00

TOTAL:[[IConforme projeto elétrico - 40 W) = 40,00

TOTAL: 40,00 UN
16.35 Tampa para condulete, em PVC, com 1 furo
Conforme projeto eletrico:[4 = 7,00
TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 7,00

TOTAL: 7,00 UN
16.36 Barra roscada zincada g 1/4" - 07551/orse
Conforme projeto eletrico:[25*3 = 75,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 75,00

TOTAL: 75,00 m
16.37 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) - fornecimento e instalagéo - 9524/orse
Conforme projeto eletrico:[24 = 24,00
TOTAL:[[Conforme projeto elétrico) = 24,00

TOTAL: 24,00 und

16.38 Condicionador de ar tipo split 30000 btu's compreendendo 1 condensador e 1 evaporador(vide instalacao,assentamento e interligacoes familia 15.005) -
fornecimento - emop/18.030.0007-0

Conforme projeto eletrico:[6 = 6,00

TOTAL:[IConforme projeto elétrico) = 6,00

TOTAL: 6,00 und

17 - PAISAGISMO E AREA EXTERNA

17.1 Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022

Conforme projeto:[68,68 = 68,68
TOTAL:[IConforme projeto) = 68,68

TOTAL: 68,68 M2

17.2 Mureta de blocos de concreto, H = 40 cm, para fixagéo de alambrado/cerca/mouréo e/ou delimitagéo de terreno - fornecimento e instalagéo

Conforme levantamento:[15 = 15,00
TOTAL:[{[Conforme levantamento) = 15,00

TOTAL: 15,00 m

17.3 Cercal/gradil nylofor ou equivalente, até h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou
branca. fornecimento e instalagéo. inclusive poste e acessorios. - 14189/orse

Conforme levantamento - recomposi¢ao de cerca:[15 = 15,00

TOTAL:[{[Conforme levantamento - recomposic¢ao de cerca) = 15,00

TOTAL: 15,00 m

17.4 Execucdo de muro em base de concreto, espessura acabada de 24cm, com revestimento argamassado, impermeabilizado e pintura final

Conforme projeto:[55,52 = 55,52
TOTAL:[IConforme projeto) = 55,52

TOTAL: 55,52 m?

17.5 Cerca de madeira com ripas de 7 x 2 cm, altura de até 1.50 m e caibro de 8 x 8 cm em madeira de lei espagados a cada 2.0 m, pintada (cores conforme projeto)
- fornecimento e instalagéo - der-es-edifica/200104

Conforme projeto:[20,1*2 = 40,20

TOTAL:[IConforme projeto) = 40,20

TOTAL: 40,20 m




18 - LIMPEZA DA OBRA

18.1 Limpeza de piso ceramico ou porcelanato com pano imido. af_10/2025_ps

Conforme area de projeto:[332,/2+68,68 = 401,40
TOTAL:[([Conforme area de projeto) = 401,40

TOTAL: 401,40 M2
18.2 Limpeza geral (incluindo méveis, janelas, portas, etc.) - 2450/orse
Conforme levantamento:[3,52*0,9+0,8*2,1*2*9+2,73+9+31,5 = 76,64
TOTAL:[Conforme levantamento) = 76,64

TOTAL: 76,64 m2
18.3 Limpeza de bacia sanitaria, bidé ou mictério em louga, inclusive metais correspondentes. af_10/2025_ps
Conforme projeto:[6 = 6,00
TOTAL:[{[Conforme projeto) = 6,00

TOTAL: 6,00 UN
18.4 Limpeza de bancada com placa de rocha e cuba de louga, inclusive metais correspondentes. af_10/2025_ps
Conforme projeto:[6 = 6,00
TOTAL:[IConforme projeto) = 6,00

TOTAL: 6,00 UN
19 - AS-BUILT
19.1 As built de projeto com responsabilidade da area de engenharia elétrica - lay-out existente com levantamento e desenho técnico (atualizagdo da c.p.
422410174981.rbr-sie-pmb)
Conforme area de projeto:[265,45 = 265,45
TOTAL:[(IConforme area de projeto) = 265,45

TOTAL: 265,45 M2
19.2 As built de projeto arquitetdnico - lay-out existente com levantamento e desenho técnico (atualizagéo da c.p. 422410174975.rbr-sie-pmb)
Conforme area de projeto:(265,45 = 265,45
TOTAL:[[Conforme &rea de projeto) = 265,45

TOTAL: 265,45 M2
19.3 As built de projeto com responsabilidade da area de engenharia civil - lay-out existente com levantamento e desenho técnico (atualizacdo da c.p.
422410174979.rbr-sie-pmb)
Conforme area de projeto:(265,45 = 265,45
TOTAL:[[Conforme &rea de projeto) = 265,45

TOTAL: 265,45 M2
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