
OBRA:

RO:

ITEM EEI U. QUT.
USTO 
U.($)

BDI(%)
EO 
TOTL($)

1 123.531,01

1.1 3.496,14

1.1.1
97647 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 22,14 4,88 22,23 131,95

1.1.2
97650 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 22,14 10,53 22,23 284,94

1.1.3
104801 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 31,50 19,23 22,23 740,25

1.1.4
104790 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 2,21 125,95 22,23 340,23

1.1.5
97627 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 2,02 234,11 22,23 578,02

1.1.6

C.P. 422605248561 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 1,00 186,64 22,23 228,13

1.1.7
5915433 - SICRO/SC 

04/2026
t 15,23 41,76 22,23 777,34

1.1.8
95875 - SINAPI/SC 

07/2026

M3XK

M
118,65 2,86 22,23 415,28

1.2 21.783,94

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga 

manual e descarga livre
51,04

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 

km (unidade: m3xkm). af_02/2026 - para demolição
3,50

CANTEIRO/ACAMPAMENTO

Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. af_09/2023
153,95

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, 

sem reaproveitamento. af_09/2023
286,15

Desativação de caixa de rachão pluvial simples em concreto pre-moldado com DN até 

60cm
228,13

Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento. af_09/2023
5,96

Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. 

af_09/2023
12,87

Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento. 

af_09/2023

23,50

ART: m anexo

DESIO EO($)

DEMOLIÇÕES, CANTEIRO/ACAMPAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DEMOLIÇÕES

BA O ORATO: A  omoo a  RO  oao  oao  oao  oao 

RO TO: eff aqueja Kloz - RA 99-

 - Amlao  lo en

R aa An e ea  - Ro Bano Buque - 

LIL OMETI

B: %



1.2.1
98459 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 56,89 104,11 22,23 7.239,25

1.2.2
422502201099 - 

Cotação 06/2026
m2 25,00 216,59 22,23 6.618,50

1.2.3
10776 - SINAPI/SC 

07/2026
MES 8,00 681,64 22,23 6.665,36

1.2.4

C.P. 422201127064 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 1,00 1.031,52 22,23 1.260,83

1.3 98.250,93

1.3.1

C.P. 422605248691 - 

Composição Própria 

07/2026

und 1,00 80.382,01 22,23 98.250,93

2 38.666,55

2.1
103689 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 4,50 504,08 22,23 2.772,63

2.2
99059 - SINAPI/SC 

07/2026
M 84,04 94,72 22,23 9.730,15

2.3

C.P. 422409173447 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 26,00 11,01 22,23 349,96

2.4
97082 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 10,30 86,63 22,23 1.090,67

2.5
4805750 - SICRO/SC 

04/2026
m³ 96,49 53,09 22,23 6.261,24

2.6
5915476 - SICRO/SC 

04/2026
t 222,12 34,53 22,23 9.375,69

2.7
95875 - SINAPI/SC 

07/2026

M3XK

M
2.596,06 2,86 22,23 9.086,21

3 193.099,28

3.1
96539 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 173,91 158,81 22,23 33.757,67

Tapume com telha metálica. af_03/2024 127,25

Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ 

tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado - fornecimento e instalação - 

11703/orse

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 

km (unidade: m3xkm). af_02/2026 - para serviços preliminares
3,50

INFRAESTRUTURA

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de 

madeira compensada resinada, E =17 mm, 2 utilizações. af_01/2024
194,11

Escavação manual de viga de borda para radier. af_09/2021 105,89

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 64,89

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - 

carga manual e descarga - para serviços preliminares
42,21

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira. af_03/2022_ps
616,14

Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 

2,00m - 2 utilizações. af_03/2024
115,78

Locação de ponto para referência topográfica. 13,46

Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de container padrão 20'(peso de 

tara de 3000kg) com acessórios para a instalação, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb
1.260,83

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Administração de obra - ampliação cei hylário zen - segundo o acórdão tcu nº 2622/2013 98.250,93

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio/depósito, sem divisorias 

internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)
833,17

264,74



3.2
96557 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 10,30 896,62 22,23 11.288,18

3.3
97096 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 46,05 813,56 22,23 45.792,58

3.4
104916 - SINAPI/SC 

07/2026
KG 131,20 19,11 22,23 3.064,83

3.5
104918 - SINAPI/SC 

07/2026
KG 311,40 15,33 22,23 5.835,64

3.6
104919 - SINAPI/SC 

07/2026
KG 20,50 13,46 22,23 337,22

3.7
92770 - SINAPI/SC 

07/2026
KG 5.283,40 12,07 22,23 77.930,15

3.8

C.P. 422601240079 - 

Composição Própria 

07/2026

M 289,86 42,60 22,23 15.093,01

4 8.698,37

4.1
92419 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 9,68 123,45 22,23 1.460,62

4.2
92456 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 16,59 226,82 22,23 4.599,41

4.3
34494 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 1,45 654,30 22,23 1.159,64

4.4
103673 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 1,45 55,61 22,23 98,56

4.5
92759 - SINAPI/SC 

07/2026
KG 23,70 15,56 22,23 450,77

4.6
92761 - SINAPI/SC 

07/2026
KG 25,10 12,76 22,23 391,56

4.7
92762 - SINAPI/SC 

07/2026
KG 39,40 11,17 22,23 537,81

5 877.884,32

5.1

C.P. 422601238716 - 

Composição Própria 

07/2026

M 50,84 320,68 22,23 19.927,75

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-

50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
13,65

SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR E COBERTURA

Calha de beiral, água furtada, centro e platibanda em chapa de aluminio 0,6 mm, 

desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical
391,97

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

af_02/2022
67,97

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-

60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
19,02

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-

50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
15,60

SUPRAESTRUTURA

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-

direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020
150,89

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em 

chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020
277,24

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 

20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)
799,75

Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm 

- montagem. af_01/2024
16,45

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 

8,0 mm - montagem. af_06/2022
14,75

Armadura contra fissuração na interface viga-laje, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm, laje 

espessura de 10 a 15 cm, vão ate 15 m - montagem
52,07

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, 

adensamento e acabamento. af_09/2021
994,41

Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - 

montagem. af_01/2024
23,36

Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - 

montagem. af_01/2024
18,74

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - 

lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024
1.095,94



5.2
100327 - SINAPI/SC 

07/2026
M 67,34 59,17 22,23 4.870,03

5.3
101979 - SINAPI/SC 

07/2026
M 12,53 45,23 22,23 692,66

5.4
422608255947 - 

Cotação 12/2025
m2 348,51 1.334,38 22,23 568.423,30

5.5

C.P. 422608256851 - 

Composição Própria 

07/2026

M2 371,15 350,21 22,23 158.874,47

5.6

C.P. 422608255686 - 

Composição Própria 

07/2026

M2 371,15 275,75 22,23 125.096,11

6 6.394,88

6.1
103360 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 48,03 107,54 22,23 6.313,54

6.2
105021 - SINAPI/SC 

07/2026
M 2,00 33,27 22,23 81,34

7 44.633,47

7.1
97087 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 332,72 3,09 22,23 1.257,68

7.2
96620 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 13,31 943,00 22,23 15.341,51

7.3
96622 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 33,27 278,63 22,23 11.330,76

7.4
100977 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 33,27 8,51 22,23 346,01

7.5
95875 - SINAPI/SC 

07/2026

M3XK

M
675,38 2,86 22,23 2.363,83

7.6
100574 - SINAPI/SC 

07/2026
M3 33,27 1,58 22,23 64,21

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - 

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre 

(unidade: m3). af_02/2026 - para impermeabilização

10,40

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 

km (unidade: m3xkm). af_02/2026 - para impermeabilização
3,50

Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024 1,93

Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024 40,67

ALVENARIA

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 cm 

(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
131,45

Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona 

plástica. af_09/2021
3,78

Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 55,28

Painel termoisolante para fechamentos verticais (inclui parafusos de fixacao) revestido em 

aco galvalume, com prepintura nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) (conforme 

NBR 15.575) - fornecimento e instalação - concorrência 005/2026 e PA 015/2026 da 

prefeitura de gaspar/sc

1.631,01

Telhamento com telha metálica termoacústica (face superior trapezoidal e face inferior 

plana), com espessura mínima de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, 

nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm, com até 2 águas, incluso 

içamento e acessórios.

337,05

Estrutura metálica completa p/ cobertura modular, com até 2 águas e vão de até 20 m, 

incluso içamento e pintura (baseado no item 071361/sedop)
428,06

Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso 

içamento. af_07/2019
72,32

IMPERMEABILIZAÇÃO + REFORÇO

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024 1.152,63

Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura mínima de 

*5 cm*. af_01/2024
340,57



7.7
98555 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 37,49 35,75 22,23 1.638,31

7.8
98546 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 10,32 132,29 22,23 1.668,74

7.9
98557 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 173,91 49,97 22,23 10.622,42

8 73.970,08

8.1
87735 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 343,42 56,64 22,23 23.774,97

8.2
87262 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 6,42 123,38 22,23 968,20

8.3
87263 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 337,00 110,50 22,23 45.515,22

8.4

C.P. 422505212540 - 

Composição Própria 

07/2026

M 163,06 17,15 22,23 3.417,74

8.5
98689 - SINAPI/SC 

07/2026
M 1,60 150,31 22,23 293,95

9 574,46

9.1
96116 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 6,42 73,21 22,23 574,46

10 13.369,78

10.1
87879 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 43,56 5,89 22,23 313,63

10.2
87529 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 8,41 46,04 22,23 473,23

10.3
87535 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 35,15 40,91 22,23 1.757,50

10.4

C.P. 422602241155 - 

Composição Própria 

07/2026

M2 43,56 61,97 22,23 3.299,67

Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes 

internas de ambientes com área maior que 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024
50,00

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 

30x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes.
75,75

REVESTIMENTO FORRO E TETO

Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura 

bidirecional de fixação. af_08/2023_ps
89,48

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
7,20

Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em 

paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. 

af_03/2024

56,27

REVESTIMENTO DE PAREDE

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm 

aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_02/2023_pe
150,81

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm 

aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe
135,06

Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_02/2026 183,72

Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 

demãos. af_09/2023
43,70

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 61,08

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 

400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, 

espessura 2cm. af_07/2021

69,23

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de 

primer asfáltico, E =4mm. af_09/2023
161,70

PISO E REVESTIMENTO DE PISO

Rodape ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensoes 60x60cm - 

rbr-dgi-pmb - (atualização c.p.42201079715)
20,96



10.5
87894 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 47,35 9,20 22,23 532,69

10.6
87792 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 47,35 50,07 22,23 2.897,82

10.7
87905 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 10,11 10,76 22,23 132,95

10.8
87775 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 10,11 69,11 22,23 853,99

10.9

C.P. 422110120800 - 

Composição Própria 

07/2026

M2 16,25 156,49 22,23 3.108,30

11 870,20

11.1
88485 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 38,05 4,41 22,23 205,09

11.2
88489 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 38,05 14,30 22,23 665,11

12 56.086,82

12.1

C.P. 422605248466 - 

Composição Própria 

07/2026

und 6,00 1.492,38 22,23 10.944,84

12.2

C.P. 422605248469 - 

Composição Própria 

07/2026

und 1,00 1.445,55 22,23 1.766,90

12.3

C.P. 422605248470 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 2,00 1.321,07 22,23 3.229,48

12.4
422605248473 - 

Cotação 03/2026
m² 5,76 69,27 22,23 487,70

12.5
91341 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 2,73 1.049,57 22,23 3.502,29

Revestimento em laminado melaminico (para esquadria em mdf), conforme memorial - 

fornecimento e instalação - sedop/091507
84,67

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação. af_10/2025
1.282,89

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 17,48

PINTURA

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 5,39

Fornecimento e instalação de porta de alumínio (0,8x2,10) com isolamento térmico, para 

painel sanduiche isotermico, com poliisocianorato (pir), visor, espessura min. 60mm, pré- 

pintado, incluso estrutura de fixação, dobradiças e fechadura.

1.824,14

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 

l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura 

de 25 mm. af_08/2022

61,20

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de 

fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 

af_10/2022

13,15

Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas ceramica 10 x 10 cm (placas 

de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em superfícies internas da sacada.rbr-sie-

pmb.

191,28

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 

l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 

mm. af_08/2022

84,47

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de 

fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 

af_10/2022

11,25

ESQUADRIAS

Fornecimento e instalação de porta de alumínio (0,8x2,10) com isolamento térmico, para 

painel sanduiche isotermico, com poliisocianorato (pir), espessura min. 60mm, pré- 

pintado, incluso estrutura de fixação, dobradiças e fechadura.

1.766,90

Fornecimento de kit porta pronto para instalar 80x210x3,50 – abrir - núcleo sarrafeado, 

capa em hdf, primer, fundo nivelador branco, pintura fosca com tonalidade conforme 

memorial, acessórios completa - revestimento melamínico exclusive

1.614,74



12.6
422605248487 - 

Cotação 06/2026
m2 9,00 465,79 22,23 5.124,06

12.7
102179 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 5,76 344,06 22,23 2.422,31

12.8

C.P. 422505212701 - 

Composição Própria 

07/2026

M2 31,50 743,05 22,23 28.609,24

13 45.836,15

13.1
422502201120 - 

Cotação 06/2026
und 6,00 1.163,39 22,23 8.532,06

13.2

C.P. 42190630679 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 6,00 134,32 22,23 985,08

13.3

C.P. 42190630680 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 10,00 134,32 22,23 1.641,80

13.4
95547 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 10,00 77,52 22,23 947,50

13.5

C.P. 422403165392 - 

Composição Própria 

07/2026

M² 11,26 1.664,47 22,23 22.908,24

13.6

C.P. 422403165390 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 6,00 513,21 22,23 3.763,80

13.7

C.P. 422203132448 - 

Composição Própria 

07/2026

m2 1,32 1.689,06 22,23 2.725,19

13.8
422502201125 - 

Cotação 06/2026
und 6,00 284,10 22,23 2.083,56

13.9
422605248462 - 

Cotação 06/2026
UND 6,00 306,65 22,23 2.248,92

14 5.873,95INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Lavatorio louca branca de embutir, oval ou equivalente, padrao medio, torneira de pressão 

temporizada - fornecimento e instalacao. af_12/2013
627,30

Escovódromo/lavatório em aco inox (AISI 304), tipo calha, acabamento liso - fornecimento 

e instalação - conforme projeto
2.064,54

Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou 

similar - orse/3691
374,82

Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixacao. af_10/2016 164,18

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, 

incluso fixação. af_02/2026
94,75

Fornecimento e instalação de bancada molhada de banheiro em granito itaunas com 

acabamento polido, chanfro 45° nos cantos, roda pia com 10 cm, saia com 20 cm, 

profundidade variável - medição pela projeção horizontal instalada, considerado o roda pia 

e saia na composição, considerado 3 mão francesa por metro linear e capacidade de carga 

de 70kg - com a possibilidade de instalação de moveis sobre a bancada

2.034,48

Porta de correr de alumínio, com 4 folhas sendo 2 fixas e 2 de correr, incluso vidro liso 

incolor temperado, fechadura e puxador - fornecimento e instalação
908,23

Vaso sanitário linha infantil, celite ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário 

infantil, conjunto de fixação deca sp13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com 

acabamento cromado e engate plástico - fornecimento e instalação - 09245/orse

1.422,01

Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, incluso fixacao. af_10/2016 164,18

Basculante em alumínio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive 

vidro - orse/11945
569,34

Instalação de vidro temperado, E = 6 mm, encaixado em perfil u. af_11/2025 420,54

ACESSÓRIOS

Torneira de mesa com fechamento automático, linha decamatic eco, ref.1173.c, deca ou 

similar - fornecimento e instalação - 09676/orse
347,26



14.1
101908 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 222,17 22,23 271,56

14.2
97599 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 9,00 22,48 22,23 247,32

14.3

C.P. 422502201156 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 9,00 61,33 22,23 674,64

14.4

C.P. 42190831293 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 1,00 859,02 22,23 1.049,98

14.5

C.P. 42190831295 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 5,00 307,85 22,23 1.881,45

14.6

C.P. 42190831294 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 5,00 286,18 22,23 1.749,00

15 46.388,26

15.1 11.188,60

15.1.1
422510231474 - 

Cotação 06/2026
und 7,00 79,77 22,23 682,50

15.1.2
89578 - SINAPI/SC 

07/2026
M 21,00 39,70 22,23 1.019,13

15.1.3
89512 - SINAPI/SC 

07/2026
M 88,15 61,94 22,23 6.673,84

15.1.4
89865 - SINAPI/SC 

07/2026
M 18,00 21,82 22,23 480,06

15.1.5
104779 - SINAPI/SC 

07/2026
M 18,00 8,32 22,23 183,06

15.1.6

C.P. 422203132392 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 3,00 586,33 22,23 2.150,01

15.2 5.221,63

15.2.1

C.P. 422403165280 - 

Composição Própria 

07/2026

M 48,79 58,65 22,23 3.497,76

Caixa de rachão pluvial simples, pequena, em concreto pre-moldado DN 60cm, com 

tampa, altura variável conforme projeto - fornecimento e instalacao.
716,67

(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, 

DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive 

conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015

71,69

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores 

verticais de águas pluviais. af_06/2022
48,53

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de 

encaminhamento. af_06/2022
75,71

Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e 

instalação. af_08/2022
26,67

Fornecimento e instalação de central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 2 

baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.vr-8l, verin ou similar - 07627/orse
1.049,98

Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável - modelo ame-2 da verin ou 

similar, tipo “aperte aqui” - 12881/orse
376,29

Fornecimento e instalação de sirene audiovisual 120 db para alarme de incêndio 

endereçável - 12665/orse
349,80

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e 

instalação. af_01/2026_pe
271,56

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e 

instalação. af_09/2024
27,48

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 

cm, em PVC 2 mm anti-chamas(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) - 

fornecimento e instalação

74,96

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAIS E HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL E DEMAIS SISTEMAS

Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações 

hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023
10,17

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo Abacaxi, com 4". fornecimento e 

instalação - sco/it 20.05.0903(/)
97,50



15.2.2

C.P. 422403165660 - 

Composição Própria 

07/2026

M 13,59 37,52 22,23 623,24

15.2.3
89987 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 7,00 113,25 22,23 969,01

15.2.4
89985 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 107,68 22,23 131,62

15.3 29.978,03

15.3.1

C.P. 422403164691 - 

Composição Própria 

07/2026

M 45,28 104,40 22,23 5.778,18

15.3.2

C.P. 422403164692 - 

Composição Própria 

07/2026

M 5,14 126,20 22,23 792,84

15.3.3

C.P. 422403165679 - 

Composição Própria 

07/2026

M 36,45 95,29 22,23 4.245,33

15.3.4
104348 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 13,19 22,23 16,12

15.3.5
89707 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 2,00 59,65 22,23 145,82

15.3.6
89710 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 22,67 22,23 27,71

15.3.7

C.P. 42210890824 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 3,00 458,91 22,23 1.682,79

15.3.8
98055 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 7.266,23 22,23 8.881,51

15.3.9

C.P. 422510231893 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 1,00 6.878,61 22,23 8.407,73

16 87.156,77

16.1
91924 - SINAPI/SC 

07/2026
M 465,80 3,96 22,23 2.254,47

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
4,84

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO

Ralo seco, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
27,71

Caixa de inspecao em concreto pre-moldado DN 60cm, com tampa, altura variável 

conforme projeto - fornecimento e instalacao.
560,93

Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno de até 2,5 m, altura útil 

interna de até 1,50 m da na - conforme projeto sanitário
8.407,73

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura 

interna até = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l (para 69 contribuintes). af_12/2020
8.881,51

(composição representativa) do serviço de inst. tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm 

(inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor 

aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015 (sinapi 91795)

116,47

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022
16,12

Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em 

ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
72,91

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - 

fornecimento e instalação. af_08/2021
131,62

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, 

esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), 

inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.

127,61

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, 

esgoto predial, DN 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), 

inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios.

154,25

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(composição representativa) do serviço de instalação tubos de PVC, soldável, água fria, 

DN 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive 

conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 (sinapi 91786)

45,86

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - 

fornecimento e instalação. af_08/2021
138,43



16.2
91926 - SINAPI/SC 

07/2026
M 846,90 5,69 22,23 5.885,96

16.3
91928 - SINAPI/SC 

07/2026
M 484,50 8,70 22,23 5.150,24

16.4
91930 - SINAPI/SC 

07/2026
M 35,70 12,09 22,23 527,65

16.5
91933 - SINAPI/SC 

07/2026
M 310,50 20,69 22,23 7.852,54

16.6
91955 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 2,00 49,58 22,23 121,20

16.7
91953 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 7,00 40,65 22,23 347,83

16.8
92023 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 69,17 22,23 84,55

16.9
91996 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 21,00 48,30 22,23 1.239,84

16.10
91992 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 8,00 63,32 22,23 619,20

16.11
92008 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 6,00 65,20 22,23 478,14

16.12
91941 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 11,00 15,44 22,23 207,57

16.13
91940 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 32,00 25,27 22,23 988,48

16.14
91939 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 8,00 45,33 22,23 443,28

16.15
93653 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 2,00 11,93 22,23 29,16

16.16
93654 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 4,00 11,93 22,23 58,32

16.17
93655 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 6,00 13,09 22,23 96,00

16.18
93657 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 16,50 22,23 20,17

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. 

af_07/2025
14,58

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. 

af_07/2025
16,00

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. 

af_07/2025
20,17

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento 

e instalação. af_03/2023
30,89

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. af_03/2023
55,41

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. 

af_07/2025
14,58

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_03/2023
77,40

Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento 

e instalação. af_03/2023
79,69

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. af_03/2023
18,87

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_03/2023
49,69

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023
84,55

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento 

e instalação. af_03/2023
59,04

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
14,78

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
25,29

Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. af_03/2023
60,60

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
6,95

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
10,63



16.19
93672 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 2,00 92,23 22,23 225,46

16.20
91872 - SINAPI/SC 

07/2026
M 24,80 22,47 22,23 681,26

16.21
91873 - SINAPI/SC 

07/2026
M 62,20 26,56 22,23 2.019,01

16.22
91854 - SINAPI/SC 

07/2026
M 160,80 12,80 22,23 2.516,52

16.23
97236 - SINAPI/SC 

07/2026
M 48,00 99,55 22,23 5.840,64

16.24
97313 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 2,00 74,17 22,23 181,32

16.25
422605247804 - 

Cotação 06/2026
und 2,00 59,74 22,23 146,04

16.26
95818 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 40,06 22,23 48,97

16.27

C.P. 422605247806 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 5,00 66,28 22,23 405,05

16.28
91905 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 18,54 22,23 22,66

16.29
91908 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 3,00 22,00 22,23 80,67

16.30
91920 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 3,00 32,06 22,23 117,57

16.31
91881 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 13,00 14,24 22,23 226,33

16.32
101881 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 1,00 1.064,57 22,23 1.301,22

16.33
422605247825 - 

Cotação 06/2026
und 1,00 192,28 22,23 235,02

16.34

C.P. 422502201185 - 

Composição Própria 

07/2026

UN 40,00 208,60 22,23 10.198,80

16.35
39350 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 7,00 2,88 22,23 24,64

Fornecimento e instalação de luminária tubular LED 2 x 18 w/20 w/32 w/ 40 W alto 

rendimento, temperatura de cor 4000 k, bivolt automática 100 V - 240 V, com aletas em 

alumínio.

254,97

Tampa para condulete, em PVC, com 1 furo 3,52

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada 

em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023
17,41

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com 

barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025
1.301,22

Interruptor diferencial residual - idr 4p dr 2x40a/30ma - fornecimento e instalação - 

13601/orse
235,02

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023
22,66

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023
26,89

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
39,19

Cruzeta horizontal,90º,para eletrocalha perfurada ou lisa,50x50mm - fornecimento e 

colocacao - emop/15.018.0788-0
73,02

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - 

fornecimento e instalação. af_01/2026
48,97

Condulete de aluminio, tipo passagem, para eletroduto roscavel de 1 1/2", com tampa cega 

- fornecimento e instalação.
81,01

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em 

parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
15,65

Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive 

emenda e fixação - fornecimento e instalação. af_04/2023
121,68

Tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 50mm 

e altura de 50mm - fornecimento e instalação. af_04/2023
90,66

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_07/2025 112,73

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em 

parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
27,47

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em 

parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
32,46



16.36
422310153276 - 

Cotação 06/2026
m 75,00 4,69 22,23 429,75

16.37
422605247866 - 

Cotação 06/2026
und 24,00 6,06 22,23 177,84

16.38
422606249933 - 

Cotação 06/2026
und 6,00 4.891,52 22,23 35.873,40

17 84.660,85

17.1
94995 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 68,68 102,17 22,23 8.576,76

17.2

C.P. 422308151615 - 

Composição Própria 

07/2026

m 15,00 110,46 22,23 2.025,30

17.3
422608255899 - 

Cotação 06/2026
m 15,00 518,12 22,23 9.499,50

17.4

C.P. 422604246796 - 

Composição Própria 

07/2026

m² 55,52 671,18 22,23 45.547,50

17.5
422605248550 - 

Cotação 04/2026
m 40,20 386,92 22,23 19.011,79

18 2.731,09

18.1
99803 - SINAPI/SC 

07/2026
M2 401,40 4,85 22,23 2.380,30

18.2
422502201129 - 

Cotação 06/2026
m2 76,64 2,62 22,23 245,25

18.3
99818 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 6,00 6,71 22,23 49,20

18.4
99817 - SINAPI/SC 

07/2026
UN 6,00 7,68 22,23 56,34

19 6.275,24

19.1

C.P. 422410175564 - 

Composição Própria 

07/2026

M² 265,45 2,48 22,23 804,31
As built de projeto com responsabilidade da área de engenharia elétrica - lay-out existente 

com levantamento e desenho técnico (atualização da c.p. 422410174981.rbr-sie-pmb)
3,03

Limpeza geral (incluíndo móveis, janelas, portas, etc.) - 2450/orse 3,20

Limpeza de bancada com placa de rocha e cuba de louça, inclusive metais 

correspondentes. af_10/2025_ps

Mureta de blocos de concreto, H = 40 cm, para fixação de alambrado/cerca/mourão e/ou 

delimitação de terreno - fornecimento e instalação
135,02

Cerca/gradil nylofor ou equivalente, até h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em 

poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. fornecimento e 

instalação. inclusive poste e acessórios. - 14189/orse

633,30

9,39

Cerca de madeira com ripas de 7 x 2 cm, altura de até 1.50 m e caibro de 8 x 8 cm em 

madeira de lei espaçados a cada 2.0 m, pintada (cores conforme projeto) - fornecimento e 

instalação - der-es-edifica/200104

472,93

Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_10/2025_ps 5,93

Condicionador de ar tipo split 30000 btu's compreendendo 1 condensador e 1 

evaporador(vide instalacao,assentamento e interligacoes familia 15.005) - fornecimento - 

emop/18.030.0007-0

5.978,90

Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - fornecimento 

e instalação - 9524/orse
7,41

PAISAGISMO E ÁREA EXTERNA

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 

usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022
124,88

Barra roscada zincada ø 1/4" - 07551/orse 5,73

AS-BUILT

Execução de muro em base de concreto, espessura acabada de 24cm, com revestimento 

argamassado, impermeabilizado e pintura final
820,38

LIMPEZA DA OBRA

Limpeza de bacia sanitária, bidê ou mictório em louça, inclusive metais correspondentes. 

af_10/2025_ps
8,20



19.2

C.P. 422410175562 - 

Composição Própria 

07/2026

M² 265,45 8,38 22,23 2.718,21

19.3

C.P. 422410175563 - 

Composição Própria 

07/2026

M² 265,45 8,48 22,23 2.752,72

1.716.701,53

10,24
As built de projeto arquitetônico - lay-out existente com levantamento e desenho técnico 

(atualização da c.p. 422410174975.rbr-sie-pmb)

As built de projeto com responsabilidade da área de engenharia civil - lay-out existente com 

levantamento e desenho técnico (atualização da c.p. 422410174979.rbr-sie-pmb)
10,37

TOTAL

BRUSQUE, 09 DE SETEMBRO DE 2026
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