

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)				
<b>COTAÇÕES DO ORÇAMENTO</b>					
<b>Empreendimento</b>	<b>352 - PRAÇA PREFEITO JOSE CELSO BONATELLI</b>				
<b>Cotações</b>					
<b>422507228624 - 12/2025</b>	<b>Administração local da obra de reforma da Praça José Celso Bonatelli</b>				<b>11.386,42</b>
Unidade	UN	% Material	0,00		
Data	08/12/2025	% Serviço	100,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
83102343000194	MUNICIPIO DE BRUSQUE	BRUSQUE - SC		11.386,42	08/12/2025
<b>422602242282 - 09/2025</b>	<b>As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra. - 14899/ORSE</b>				<b>1,10</b>
Unidade	m²	% Material	0,00		
Data	20/02/2026	% Serviço	100,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
13006572000120	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS	ARACAJU - SE	(79)3218-4050	1,10	20/02/2026
Responsável técnico pelos itens: Rafael Rohleder - CAU A69113-5					