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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR: 
 

 

1.1 Identificação do Empreendedor; 
 

Município de Três Barras 

CNPJ: 83.102.400/0001-35 

Avenida Santa Catarina, 616 - Centro–  

CEP: 89490-000– Três Barras - SC. 

Fone: (47) 3623-0121- (47) 3623-1084 

Prefeita Municipal: Ana Claudia Da Silveira Quege 

 

1.2 Identificação do Consultor; 
 

DAVANTI ENGENHARIA LTDA.  

CNPJ: 15.129.617/0001-89 

Fone: (48) 3466-3489 

Rua Vidal Ramos, 195 – Sala 01 – Centro 

Orleans/SC - CEP: 88.870-000. 

 

1.2.1 Equipe Técnica. 
 

Oéliton Antunes Coelho Engenheiro Civil CREA 115.283-2 

Mateus Jacques Nazario Engenheiro Civil CREA 164.158-6 

Márcia C. Mattei Della Giustina Engenheira Agrimensora CREA 081.383-3 

Marcos Cancelier Mattei Engenheiro Agrimensor CREA 112.997-9 

Regis da Silva Engenheiro Eletricista CREA 115.225-0 

Rangel Warmeling Feldhaus Engenheiro Ambiental CREA 123.791-2 

Cassio Martins Coelho Eng.º Sanit. e Ambiental CREA 179.384-0 

Douglas Da Silva De Souza Arquiteto e Urbanista CAU A48070-3 

Diego Gabriel Teixeira Laboratorista RG. 5.045.861 

 

callto:(47)%203623-1084
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2 APRESENTAÇÃO: 
 

 

Os serviços para a elaboração do projeto básico e executivo de 

pavimentação da Avenida Rigesa, foram desenvolvidos de acordo com o 

termo de referência do Edital de Pregão Eletrônico p/ Obras e Serv. 

Engenharia n.º 0066/2024, contrato n.º CT25CIN0075, e fazem parte do escopo 

os seguintes serviços: 

 

• Mapa de Situação e Localização; 
 

• Estudo Topográfico 
• Estudo Hidrológico 
• Estudo Geotécnico 
• Estudo do Tráfego 

 

• Projeto de Interferência 
• Projeto Geométrico 
• Projeto Terraplenagem 
• Projeto Drenagem 
• Projeto de Pavimentação 
• Projeto de Urbanização 
• Projeto de Sinalização 
• Projetos Complementares 

 

• Memorial Descritivo 
• Memorial de Quantitativos 
• Orçamentação 
• ART e Laudo 
• Aprovação  

 

Abaixo segue localização do empreendimento através de imagem 

área. 
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Figura 2.1 – Imagem Aérea do Empreendimento 

Fonte: Google Earth / Julho 2025 
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3 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 
 

 

Inicialmente a equipe de projetistas e auxiliares foram a campo para 

realizar os serviços topográficos, geotécnicos, estudo de tráfego e relatórios 

fotográficos da situação atual do empreendimento. 

Após a conclusão dos serviços de campo a equipe de escritório 

procedeu com o download e processamento dos dados sendo então 

diagnosticados as intervenções necessárias para implantação da obra. 

Conhecendo a realidade e as necessidades do local, foi discutido 

junto com o corpo técnico do município quais as soluções mais adequadas 

para tal situação. 

Foi informado ao munícipio a disponibilidade de espaço em todos 

os segmentos da via e desta forma o gabarito foi dimensionado de acordo 

com a disponibilidade existente e o plano diretor. 

Concluídos os projetos foram levantados os quantitativos a partir das 

Peças Gráficas com auxílio do software Auto Cad Civil 3d, e posteriormente 

calculados com auxílio de planilha eletrônica que serão apresentadas abaixo: 

 

 

3.1 Serviços Preliminares 
 

 

  



No Eixo Na Cerca

1-LE 0 + 530,000 0 + 540,000 10,00 15,48

15,48

1-LE 1 + 170,000

1-LE 1 + 182,000

1-LE 1 + 192,000

1-LE 1 + 235,000

1-LE 1 + 238,000

1-LE 1 + 240,000

1-LE 1 + 241,000

1-LE 1 + 249,000

1-LE 1 + 251,000

9,00

DAP Médio 8,1000

DMT (Km) Total de Área (m²) 1,43

11,59

0,00

1-LE 0 + 32,000 0 + 37,000

1-LE 0 + 188,000 0 + 199,000

1-LE 0 + 206,000 0 + 217,000

1-LE 0 + 252,000 0 + 255,000

1-LE 0 + 262,000 0 + 290,000

1-LE 0 + 289,000 0 + 315,000

1-LE 0 + 584,000 0 + 607,000

154,80

DMT (Km) Espessura Estimada 0,08

12,38

37,15

5,42

18,04

20,84

4,90

42,55

7,43

55,62

3,00

Total de Área (m²)

Corte de Árvore Diametro Maior que 30cm

LOCALIZAÇÃO 
Observação

Comprimento (m)

 Remoção de Muro

LOCALIZAÇÃO 
Trecho

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)

 Remoção de Estruturas de Concreto

LOCALIZAÇÃO 

INÍCIO FINAL
Area (m²)

Total (und.)

0,159 Altura Média(m)

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)

Trecho

Trecho

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

Total (m)

INÍCIO FINAL



QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

1-LE 0 + 335,000 0 + 339,000

1-LE 0 + 345,000 0 + 349,000

1-LD 0 + 356,000 0 + 359,000

1-LD 0 + 368,000 0 + 369,000

1-LD 0 + 371,000 0 + 391,000

1-LD 0 + 557,000 0 + 578,000

1-LE 0 + 607,000 0 + 745,000

1-LD 0 + 655,000 0 + 716,000

419,35

DMT (km) Espessura Estimada 0,08

33,55

100,64

1-LD 0 + 28,000 0 + 358,000

596,46

DMT (km) Espessura Estimada 0,05

29,82

89,47

 Remoção de Blocos de Concreto

LOCALIZAÇÃO 
Area (m²)

INÍCIO FINAL

Total de Área (m²)

3,00

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)

21,43

24,72

20,55

0,79

6,56

3,00

Volume total (m³)

Transporte do Material Removido (m³ * Km)

209,50

105,03

 Remoção de Revestimento Asfaltico

LOCALIZAÇÃO 
Area (m²)

INÍCIO FINAL

596,46

Total de Área (m²)

Trecho

Trecho

30,77
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3.2 Terraplanagem 
 

 

  



Eixo
km Extensao

Semi 

distancia
Corte Aterro Corte2 Aterro2 V.A.Corte. V.A.Aterro.

Alargamento

0+000,00 0,00 0,00 0,44 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0+020,00 20,00 10,00 1,45 0,26 18,87 5,72 18,87 5,72

0+040,00 40,00 10,00 2,03 0,00 34,72 2,63 53,59 8,35

0+060,00 60,00 10,00 2,22 0,00 42,49 0,01 96,08 8,36

0+080,00 80,00 10,00 1,90 0,00 41,21 0,02 137,29 8,38

0+100,00 100,00 10,00 1,61 0,00 35,03 0,01 172,32 8,39

0+120,00 120,00 10,00 0,99 0,02 26,01 0,23 198,33 8,62

0+140,00 140,00 10,00 1,58 0,00 25,73 0,24 224,06 8,86

0+160,00 160,00 10,00 1,98 0,00 35,59 0,05 259,65 8,91

0+180,00 180,00 10,00 1,72 0,01 37,01 0,16 296,66 9,07

0+185,74 185,74 2,87 1,20 0,10 8,37 0,32 305,03 9,39

Marginal

0+000,00 0,00 0,00 0,18 1,78 0,00 0,00 296,66 9,07

0+020,00 20,00 10,00 0,76 1,54 9,43 33,13 306,09 42,20

0+040,00 40,00 10,00 1,43 0,72 21,94 22,55 328,03 64,75

0+060,00 60,00 10,00 1,90 0,26 33,40 9,84 361,43 74,59

0+080,00 80,00 10,00 2,00 0,04 39,02 3,02 400,45 77,61

0+100,00 100,00 10,00 2,13 0,03 41,25 0,71 441,70 78,32

0+120,00 120,00 10,00 1,92 0,09 40,47 1,25 482,17 79,57

0+140,00 140,00 10,00 2,75 0,00 46,74 0,93 528,91 80,50

0+160,00 160,00 10,00 2,70 0,00 54,54 0,02 583,45 80,52

0+180,00 180,00 10,00 2,88 0,00 55,82 0,02 639,27 80,54

0+200,00 200,00 10,00 2,38 0,05 52,67 0,54 691,94 81,08

0+220,00 220,00 10,00 2,31 0,00 46,94 0,55 738,88 81,63

0+240,00 240,00 10,00 3,01 0,00 53,15 0,03 792,03 81,66

0+260,00 260,00 10,00 3,18 0,00 61,82 0,03 853,85 81,69

0+280,00 280,00 10,00 2,90 0,00 60,73 0,01 914,58 81,70

0+300,00 300,00 10,00 2,31 0,00 52,05 0,03 966,63 81,73

0+320,00 320,00 10,00 2,64 0,00 49,51 0,07 1.016,14 81,80

0+340,00 340,00 10,00 2,49 0,01 51,34 0,15 1.067,48 81,95

0+360,00 360,00 10,00 2,31 0,13 48,01 1,36 1.115,49 83,31

0+380,00 380,00 10,00 2,00 0,66 43,14 7,84 1.158,63 91,15

0+400,00 400,00 10,00 1,98 0,81 39,82 14,69 1.198,45 105,84

0+420,00 420,00 10,00 1,78 1,13 37,60 19,44 1.236,05 125,28

0+440,00 440,00 10,00 1,33 1,78 31,12 29,17 1.267,17 154,45

0+460,00 460,00 10,00 0,94 1,81 22,70 35,99 1.289,87 190,44

0+480,00 480,00 10,00 0,54 1,63 14,77 34,47 1.304,64 224,91

Relatório de Cálculo de Volume

Estaca Distancias (m) Área (m²) Volume Pacial (m³) Volume Acumulado (m³)



Conformação do Greide 0 + 0,00 0 + 750,00 1.313,01 Corpo de Aterro  +   +  0,00

+ + Calçada  +   +  0,00

+ + Camada Final 0 + 0,00 0 + 750,00 225,23

+ + Reposição de Solos Moles  +   +  

+ + Bota Fora 0 + 0,00 0 + 750,00 1.087,78 3.000,00

Empréstimo Lateral + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Material de Jazida Comercial + + Corpo de Aterro + +

+ + Calçada + +

+ + Camada Final + +

+ + Reposição de Solos Moles + +

Remoção de Solos Moles + + Bota Fora + +  

DMT Vol. Natural

1.313,01

200,00 225,23

0,00 0,00

0,00 0,00

3.000,00 1.087,78

0,00

0,00

225,23

225,23

1.087,78ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO BOTA FORA (m³) 15,00%

TRANSPORTE JAZIDA COMERCIAL (m³)

TRANSPORTE PARA BOTA FORA (m³)

ATERRO S/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (m³)

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95 % (m³)

TOTAL COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAT. ARGILOSO/ARENOSO

COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100 % (m³)

3.752,84

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

RESUMO DOS SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO CORTE

ORIGEM DESTINO

LOCALIZAÇÃO ATERRO

ORIGEM DESTINO
SERVIÇO

VOLUME 

(M³)
FINALIDADE

VOLUME 

(M³)
DMT

Serviço Empolamento

15,00%

ESCAVAÇÃO E CARGA (m³)

TRANSPORTE P/ CONFORMAÇÃO DO GREIDE (m³)

TRANSPORTE EMPRESTIMO LATERAL (m³)

Vol. Solto

1.313,01

259,01

0,00

0,00

1.250,95

0,00

0,00

225,23

1.250,95

225,23

15,00%

Vol. X DMT

51,80

0,00

0,00

200,00
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3.3 Drenagem Pluvial 
 

 

  



MEMORIAL DE QUANTITATIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCALIZAÇÃO Quantidade

Serviço Lado KM_I Coluna1M_I KM_F Coluna3M_F No Eixo Real Unidade Observação

Caixa Coletora com Guia LE-LD 0 + 0,000 0 + 750,000 750,00 42,00 unid.

+ + 0,00

Boca para Bueiro - Tubo 1,00 LD 0 + 0,000 0 + 750,000 750,00 1,00 unid.

+ + 0,00

Meio Fio LE-LD 0 + 0,000 0 + 750,000 750,00 4.370,00 m

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00

+ + 0,00



DAVANTI ENGENHARIA LTDA.

Fone: (48) 3466.3489 - E-mail: adm@davantiengenharia.eng.br

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE GALERIA PLUVIAL 

Trecho Descrição
Extensão 

(m)

Diâmetro 

(m)
Montante Jusante

Prof. Coletor 

(Montante) (m)

Prof. Coletor 

(Jusante) (m)

Profundidade 

média (m)

Largura da 

Vala (m)

Escavação 

(m³)

Área do 

Tubo (m²)

Lastro de 

Brita (m³)

Reaterro 

(m³)

Trecho-1 TSCC - Ø 600 mm 39,97 0,60 CX-1 CX-2 1,95 1,80 1,88 1,120 83,99 0,407 4,477 63,238

Trecho-2 TSCC - Ø 600 mm 40,00 0,60 CX-2 CX-3 1,80 1,80 1,802 1,120 80,74 0,407 4,480 59,971

Trecho-3 TSCC - Ø 600 mm 45,00 0,60 CX-3 CX-4 1,80 1,80 1,802 1,120 90,83 0,407 5,040 67,467

Trecho-4 TSCC - Ø 600 mm 45,00 0,60 CX-4 CX-5 1,80 1,80 1,803 1,120 90,85 0,407 5,040 67,485

Trecho-5 TSCC - Ø 800 mm 45,00 0,80 CX-5 CX-6 2,00 2,02 2,014 1,360 123,24 0,724 6,120 84,543

Trecho-6 TSCC - Ø 800 mm 45,00 0,80 CX-6 CX-7 2,02 2,00 2,013 1,360 123,19 0,724 6,120 84,494

Trecho-7 TSCC - Ø 800 mm 39,84 0,80 CX-7 CX-8 2,00 1,92 1,961 1,360 106,25 0,724 5,418 71,996

Trecho-8 TSCC - Ø 1.000 mm 49,93 1,00 CX-8 CX-9 2,12 2,19 2,156 1,600 172,26 1,131 7,989 107,809

Trecho-9 TSCC - Ø 1.000 mm 50,00 1,00 CX-9 CX-10 2,19 2,21 2,199 1,600 175,95 1,131 8,000 111,396

Trecho-10 TSCC - Ø 1.000 mm 39,49 1,00 CX-10 CX-11 2,21 2,21 2,207 1,600 139,42 1,131 6,318 88,445

Trecho-11 TSCC - Ø 1.000 mm 39,85 1,00 CX-11 CX-12 2,21 2,24 2,226 1,600 141,89 1,131 6,376 90,451

Trecho-12 TSCC - Ø 1.000 mm 68,78 1,00 CX-12 CX-13 2,24 2,20 2,222 1,600 244,53 1,131 11,005 155,736

Trecho-13 TSCC - Ø 1.000 mm 40,00 1,00 CX-13 CX-14 2,20 2,20 2,201 1,600 140,88 1,131 6,400 89,236

Trecho-14 TSCC - Ø 1.000 mm 50,00 1,00 CX-14 CX-15 2,20 2,16 2,182 1,600 174,53 1,131 8,000 109,977

Trecho-15 TSCC - Ø 1.000 mm 49,67 1,00 CX-15 CX-16 2,16 2,20 2,182 1,600 173,39 1,131 7,948 109,263

Trecho-16 TSCC - Ø 1.000 mm 77,85 1,00 CX-16 ALA-1 2,20 1,00 1,601 1,600 199,42 1,131 12,455 98,921

Tv-1 TSCC - Ø 400 mm 18,92 0,40 CX-17 CX-1 1,52 1,75 1,637 0,880 27,26 0,181 1,665 22,173

Tv-2 TSCC - Ø 400 mm 22,65 0,40 CX-18 CX-2 1,49 1,71 1,597 0,880 31,83 0,181 1,994 25,742

Tv-3 TSCC - Ø 400 mm 5,50 0,40 CX-19 CX-20 1,40 1,53 1,464 0,880 7,08 0,181 0,484 5,605

Tv-4 TSCC - Ø 400 mm 17,95 0,40 CX-20 CX-3 1,58 1,72 1,646 0,880 26,01 0,181 1,580 21,182

Tv-5 TSCC - Ø 400 mm 5,50 0,40 CX-21 CX-22 1,40 1,51 1,455 0,880 7,04 0,181 0,484 5,561

Tv-6 TSCC - Ø 400 mm 18,00 0,40 CX-22 CX-4 1,51 1,67 1,591 0,880 25,20 0,181 1,584 20,362

Tv-7 TSCC - Ø 400 mm 5,50 0,40 CX-23 CX-24 1,40 1,54 1,468 0,880 7,11 0,181 0,484 5,628

Tv-8 TSCC - Ø 400 mm 18,00 0,40 CX-24 CX-5 1,54 1,69 1,611 0,880 25,52 0,181 1,584 20,677

Tv-9 TSCC - Ø 400 mm 5,50 0,40 CX-25 CX-26 1,55 1,55 1,554 0,880 7,52 0,181 0,484 6,043

Tv-10 TSCC - Ø 400 mm 18,00 0,40 CX-26 CX-6 1,55 1,62 1,588 0,880 25,15 0,181 1,584 20,307

Tv-11 TSCC - Ø 400 mm 5,50 0,40 CX-27 CX-28 1,40 1,48 1,442 0,880 6,98 0,181 0,484 5,499

Tv-12 TSCC - Ø 400 mm 18,00 0,40 CX-28 CX-7 1,48 1,68 1,580 0,880 25,03 0,181 1,584 20,193

Tv-13 TSCC - Ø 400 mm 5,63 0,40 CX-29 CX-30 1,40 1,51 1,457 0,880 7,22 0,181 0,496 5,704

Tv-14 TSCC - Ø 400 mm 18,00 0,40 CX-30 CX-8 1,51 1,63 1,570 0,880 24,86 0,181 1,584 20,023

Tv-15 TSCC - Ø 400 mm 5,50 0,40 CX-31 CX-32 1,40 1,53 1,465 0,880 7,09 0,181 0,484 5,611

Tv-16 TSCC - Ø 400 mm 18,00 0,40 CX-32 CX-9 1,53 1,68 1,606 0,880 25,44 0,181 1,584 20,596

Tv-17 TSCC - Ø 400 mm 5,50 0,40 CX-33 CX-34 1,40 1,54 1,471 0,880 7,12 0,181 0,484 5,641

Tv-18 TSCC - Ø 400 mm 18,00 0,40 CX-34 CX-10 1,54 1,69 1,615 0,880 25,58 0,181 1,584 20,742

Tv-19 TSCC - Ø 400 mm 5,50 0,40 CX-35 CX-36 1,42 1,55 1,485 0,880 7,19 0,181 0,484 5,710

Tv-20 TSCC - Ø 400 mm 18,00 0,40 CX-36 CX-11 1,55 1,73 1,640 0,880 25,98 0,181 1,584 21,138

Tv-21 TSCC - Ø 400 mm 5,53 0,40 CX-37 CX-38 1,40 1,53 1,465 0,880 7,13 0,181 0,487 5,647

Tv-22 TSCC - Ø 400 mm 20,60 0,40 CX-38 CX-12 1,53 1,71 1,621 0,880 29,38 0,181 1,813 23,842

Tv-23 TSCC - Ø 400 mm 31,41 0,40 CX-39 CX-13 1,40 1,77 1,587 0,880 43,86 0,181 2,764 35,413

Tv-24 TSCC - Ø 400 mm 28,24 0,40 CX-40 CX-14 1,49 1,71 1,600 0,880 39,77 0,181 2,485 32,176

Tv-25 TSCC - Ø 400 mm 28,10 0,40 CX-41 CX-15 1,27 1,66 1,468 0,880 36,29 0,181 2,473 28,734

Tv-26 TSCC - Ø 400 mm 32,29 0,40 CX-42 CX-16 1,40 1,79 1,595 0,880 45,34 0,181 2,842 36,650



Planilha de Resumo dos Quantitativos de Drenagem

Serviço / Insumo Quantidade Unidade

Total de Escavação para obras de drenagem 2815,34 m³
Total Escavação 1ª Categoria 100% 2815,34 m³
Total Escavação 3ª Categoria 0% 0,00 m³
Total Bota Fora Mat. 3ª Cat. DMT 3 Km 0,00 m³xKm
Total Escavação solo mole 908,31 m³
Total Bota Fora solo mole DMT 3 Km 2724,94 m³xKm

Total de Reaterro 1907,03 m³
Total de Reaterro com aproveitamento do Solo escavado 1907,03 m³
Total de Reaterro com material de emprestimo 0,00 m³
Total de Transportes  Mat.1ª Categoria 20,5 Km 0,00 m³xKm

Total de Lastro de Brita 146,33 m³
Total de Transportes Lastro de Brita 20,5 Km 2999,70 m³xKm

Quantitativos de Tubulação Ext

TSCC - Ø 400 mm 399

TSCC - Ø 600 mm 170

TSCC - Ø 800 mm 130

TSCC - Ø 1.000 mm 466

Quantitativos de Drenagem Superficial Quantidades

Serviço m unid.

Boca para Bueiro - Tubo 1,00 -- 1,00

Caixa Coletora com Guia -- 42,00

Meio Fio 4.370,00 --
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3.4 Pavimentação 
 

 

  



PROJETO:

TRECHO:
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Espessura 

(m)
m² m³ T

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 3,00/5,50 - - - 4.093,50 - - -

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 3,00/5,50 0,190 1,6 - 4.093,50 777,77 1.244,42 -

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 2,75/5,00 0,160 1,8 - 3.718,50 594,96 1.070,93 -

Fresagem Pista Direita 0 + 0,00 0 + 600,00 600,00 7,00 0,050 2,55 - 5.646,77 282,34 719,96 -

Fresagem Ciclofaixa 0 + 750,00 0 + 750,00 125,00 2,50 0,050 2,55 - 314,34 15,72 40,08 -

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 2,50/4,50/6,00/8,50/12,50 - 1,0 0,7 22.008,49 - - 15,41

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 2,50/4,50 - 1,0 1,2 3.718,50 - - 4,46

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 2,50/4,50/6,00/8,50/12,50 0,050 2,55 5,8 16.361,72 818,09 2.086,12 120,99

PROJETO:

TRECHO:
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Espessura 

(m)
m² m³ T

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 Var. - - - 4.908,50 - - -

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 Var. 0,190 1,6 - 4.908,50 932,62 1.492,18 -

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 Var. 0,160 1,8 - 4.908,50 785,36 1.413,65 -

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 Var. - 1,0 0,7 4.908,50 - - 3,44

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 Var. - 1,0 1,2 4.908,50 - - 5,89

0 + 0,00 0 + 750,00 750,00 Var. 0,050 2,55 5,8 4.908,50 245,43 625,83 36,30

Ligantes

TxKM TxKM

- - - 9.002,00

- 36.944,21 - -

- 33.541,78 - -

Fresagem - 4.560,25 - 5.961,11

152 - 2.863,97 26.916,99

152 - 1.573,56 8.627,00

144 36.611,37 22.650,23 -

144 36.611,37 22.650,23 21.270,22

Regularização Sub-Leito

Sub-Base - Macadame Seco

Base - Brita Graduada

Pintura de Ligação - RR-1C

Imprimação - EAI

Revestimento Asfáltico Pista - (CBUQ)

Revestimento Asfáltico Total - (CBUQ)

-

13,5

18,84

Regularização Sub-Leito

Sub-Base - Macadame Seco

Base - Brita Graduada

Pintura de Ligação - RR-1C

Imprimação - EAI

Revestimento Asfáltico Pista - (CBUQ)

Regularização Sub-Leito

Densidade 

(T/m³)

Taxa de 

Aplicação 

(Kg/m²)
FINAL

AVENIDA RIGESA TRECHO DIMENSÕES

13,5 14.357,40 1.063,51 2.711,95 157,29

Total (m³)
SERVIÇOS

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

INÍCIO FINAL

TRECHO QUANTIDADES
Ligantes 

Asfálticos

Taxa de 

Aplicação 

(Kg/m²)

Densidade 

(T/m³)

DIMENSÕESAVENIDA RIGESA

ÚNICO

QUANTIDADES
Ligantes 

AsfálticosRECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO INÍCIO

Sub-Base - Macadame Seco

Base - Brita Graduada

Pintura de Ligação - RR-1C

Imprimação - EAI

Revestimento Asfáltico Pista - (CBUQ)

6 1.788,33

10,35

157,29

Total (Tonelada)

-

2.736,61

2.484,58

-

-

2.711,95

Total Ligantes 

(Toneladas)

-

-

-13,5

-

1.063,51

-

1.710,38

1.380,32

--

-

14.357,40

-

-

13,5

23.090,13

18.634,32

-

298,06 760,04 -

Granulares
Total (m²)

QUANTITATIVOSDMTKM

Gran. Lig.

RESUMO DOS SERVIÇOS

M³xKM



PROJETO: AVENIDA RIGESA

TRECHO: ÚNICO ESTACA: 0+318,00
Largura 

(m)

Área p/m 

(m²)
(m2) (m³)

1,00 3,60 0,24 2,40 30,60 2,04

PROJETO:

TRECHO: ÚNICO ESTACA: 0+456,00
Largura 

(m)

Área p/m 

(m²)
(m2) (m³)

1,00 7,80 1,12 2,40 183,30 26,32

PROJETO:

TRECHO: ÚNICO ESTACA: 0+610,00
Largura 

(m)

Área p/m 

(m²)
(m2) (m³)

1,00 9,80 1,46 2,40 282,24 42,05

Ligantes

M³XKM TXKM TXKM

- - - - - - 496,14 - - -

- 152 0,7 - - 52,79 496,14 - 168,98 0,35

13,5 144 5,8 950,51 2281,22 414,38 496,14 70,41 168,98 2,88

Limpeza

Pintura de Ligação - RR-1C

Revestimento Asfáltico - (CBUQ)

Faixa de Travessia Elevada de Pedestre com Ciclista - CBUQ 

Lombada Tipo II - CBUQ

Faixa de Travessia Elevada de Pedestre - CBUQ

DIMENSÕES
Densidade 

(T/m³)

km DMT

Granulares
Gran. Lig. Total (m²)

Unidades

Unidades

DIMENSÕES
Densidade 

(T/m³)

Unidades

DIMENSÕES
Densidade 

(T/m³)

SERVIÇOS

Taxa de 

Aplicação 

(Kg/m²)

Comprimento (m)

8,50

Comprimento (m)

23,50

Comprimento (m)

28,80

Total Ligantes 

(T)

QUANTITATIVOS

QUANTIDADES

(Toneladas)

4,90

QUANTIDADES

(Toneladas)

63,17

QUANTIDADES

(Toneladas)

Total (m³)
Total 

(Toneladas)

100,92

RESUMO

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - TRAVESSIAS ELEVADAS E LOMBADAS



PROJETO: AVENIDA RIGESA

TOTAL
Comprimento 

(m)

Largura 

(m)

Espessura 

(m)
m m² m³

0 + 0,000 0 + 454,000 454,00 454,00 3,20 0,05 454,0 1.540,87 77,04

0 + 100,000 0 + 454,000 354,00 354,00 0,70 0,05 354,0 248,07 12,40

0 + 459,000 0 + 542,000 83,00 83,00 3,20 0,05 83,0 339,63 16,98

0 + 459,000 0 + 534,000 75,00 75,00 0,70 0,05 75,0 52,05 2,60

0 + 555,500 0 + 584,000 28,50 28,50 27,40 0,05 28,5 589,64 29,48

0 + 594,500 0 + 608,000 13,50 13,50 5,95 0,05 13,5 97,46 4,87

0 + 615,000 0 + 743,000 128,00 128,00 2,90 0,05 128,0 541,91 27,10

0 + 750,000 0 + 750,000 0,00 50,00 1,10 0,05 50,0 53,20 2,66

1.186,0 3.462,8 173,1RESUMO

INÍCIO FINALTRECHOS

Canteiro 01

Canteiro 02

Canteiro 03

Canteiro 04

Canteiro 05

Canteiro 06

Canteiro 07

Canteiro 08

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - CANTEIRO

TRECHO QUANTIDADESDIMENSÕES
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3.5 Urbanização 
 

 

  



Comprimento 

(m)
Largura (m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

156,19 1,50 - - 234,28 -

156,19 1,35 0,03 - 234,28 7,03

156,19 1,50 0,07 - 167,66 11,74

73,35 3,00 - - 220,06 -

164,95 0,40 - 65,98 -

1,60 0,40 - 0,64 -

166,55 0,40 0,050 - 66,62 3,33

Comprimento 

(m)
Largura (m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

353,59 2,00 - - 707,17 -

353,59 1,85 0,03 - 707,17 21,22

353,59 2,00 0,07 - 557,02 38,99

5,10 2,00 0,07 1,00 10,20 0,71

365,37 0,40 - 146,15 -

10,00 0,40 - 4,00 -

375,37 0,40 0,050 - 150,15 7,51

38,50 3,50 0,10 11,00 71,23 -

Comprimento 

(m)
Largura (m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

46,70 2,50 - - 116,74 -

46,70 2,35 0,03 - 116,74 3,50

46,70 2,50 0,07 - 94,91 6,64

51,37 0,40 - 20,55 -

3,20 0,40 - 1,28 -

54,57 0,40 0,050 - 21,83 1,09

3,50 3,50 0,10 1,00 8,22 -

Comprimento 

(m)
Largura (m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

81,42 3,00 - - 244,26 -

81,42 2,85 0,03 - 244,26 7,33

81,42 3,00 0,07 - 207,10 14,50

5,10 3,00 0,07 1,00 15,30 1,07

83,04 0,40 - 33,22 -

9,87 0,40 - 3,95 -

92,91 0,40 0,050 - 37,16 1,86

14,00 3,50 0,10 4,00 39,90 -

Comprimento 

(m)
Largura (m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

209,63 3,00 - - 628,89 -

209,63 2,85 0,03 - 628,89 18,87

209,63 3,00 0,07 - 537,23 37,61

5,10 3,00 0,07 1,00 15,30 1,07

210,23 0,40 - 84,09 -

18,91 0,40 - 7,56 -

229,14 0,40 0,050 - 91,66 4,58

70,00 3,50 0,10 20,00 199,50 -

Comprimento 

(m)
Largura (m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

163,10 2,00 - - 326,20 -

163,10 1,85 0,03 - 326,20 9,79

163,10 2,00 0,07 - 252,18 17,65

5,10 2,00 0,07 1,00 10,20 0,71

65,21 5,00 - - 326,03 -

166,39 0,40 - 66,56 -

18,65 0,40 - 7,46 -

185,04 0,40 0,050 - 74,02 3,70

17,50 3,50 0,10 5,00 32,38 -

Comprimento 

(m)
Largura (m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

196,63 2,00 - - 393,25 -

196,63 1,85 0,03 - 393,25 11,80

196,63 2,00 0,07 - 310,75 21,75

188,71 0,40 - 75,48 -

17,54 0,40 - 7,02 -

206,25 0,40 0,050 - 82,50 4,13

28,00 3,50 0,10 8,00 54,57 -

Comprimento 

(m)
Largura (m) Espessura (m) Total (Unid.) Total (m²) Total (m³)

153,64 2,00 - - 307,28 -

153,64 1,85 0,03 - 307,28 9,22

153,64 2,00 0,07 - 238,12 16,67

158,89 0,40 - 63,56 -

14,00 0,40 - 5,60 -

172,89 0,40 0,050 - 69,16 3,46

28,00 3,50 0,10 8,00 51,00 -

Total (Unidade) Total (m)

- -

- -

- -

4,00 -

- -

- -

- -

- -

57,00 199,50

DIMENSÕES QUANTIDADES

0,020

0,020

QUANTIDADES

SEGMENTO: 5 LOCALIZAÇÃO: LE

DIMENSÕES

LOCALIZAÇÃO: LE

DIMENSÕES QUANTIDADES

QUANTIDADES

SEGMENTO: 6 LOCALIZAÇÃO:

0,020

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS  - PASSEIO COM CONCRETO

SEGMENTO: 1 LOCALIZAÇÃO: LE

DIMENSÕES QUANTIDADES

SEGMENTO: 2 LOCALIZAÇÃO: LD

QUANTIDADES

0,020

DIMENSÕES

Regularização e Compactação

Lastro de Brita

Execução de Passeio em Concreto (Calçada)

Grama em Leiva

Piso tátil Direcional

546,09 -

593,09 29,65

456,79 -

555,58 -

37,51 -

2.364,98 165,55

Total (m²) Total (m³)

2.958,07 -

RESUMO

SERVIÇOS

QUANTITATIVOS

- 88,74

SEGMENTO: 4

QUANTIDADES

SEGMENTO: 8 LOCALIZAÇÃO: LE

DIMENSÕES QUANTIDADES

SEGMENTO: 7 LOCALIZAÇÃO: LD

DIMENSÕES

LD

DIMENSÕES

0,020

0,020

0,020

0,020

Piso Alerta

Assentamento Piso

Regularização e Compactação

Lastro de Brita

Execução de Passeio em Concreto (Calçada)

Piso tátil Direcional

Piso Alerta

Assentamento Piso

Acesso ao Lote

Regularização e Compactação

Lastro de Brita

Execução de Passeio em Concreto (Calçada)

SEGMENTO: 3 LOCALIZAÇÃO: LE

Piso tátil Direcional

Piso Alerta

Assentamento Piso

Acesso ao Lote

Regularização e Compactação

Lastro de Brita

Execução de Passeio em Concreto (Calçada)

Piso tátil Direcional

Piso Alerta

Assentamento Piso

Acesso ao Lote

Regularização e Compactação

Lastro de Brita

Execução de Passeio em Concreto (Calçada)

Piso tátil Direcional

Piso Alerta

Assentamento Piso

Acesso ao Lote

Regularização e Compactação

Lastro de Brita

Execução de Passeio em Concreto (Calçada)

Grama em Leiva

Piso tátil Direcional

Piso Alerta

Assentamento Piso

Acesso ao Lote

Regularização e Compactação

Lastro de Brita

Execução de Passeio em Concreto (Calçada)

Piso tátil Direcional

Piso Alerta

Assentamento Piso

Acesso ao Lote

Regularização e Compactação

Lastro de Brita

Execução de Passeio em Concreto (Calçada)

Piso tátil Direcional

Assentamento Piso

Acesso ao Lote

Acesso ao Lote

Regularização e Compactação

Lastro de Brita

Execução de Passeio em Concreto (Calçada)

Grama em Leiva

Piso tátil Direcional

Piso Alerta

Assentamento Piso

Rampa Travessia de Pedestre 51,00 3,57

Rampa Travessia de Pedestre

Rampa Travessia de Pedestre

Rampa Travessia de Pedestre

Rampa Travessia de Pedestre

Piso Alerta
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Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (m2) Tipo Qtd (un)
Alumínio 19,06 Tipo I 19,06 Tipo I 5,718 Coluna Simples 42

Em Suporte: Qtd (un) De Suporte: Qtd (un) Tipo Qtd (un) Tipo Qtd (un)
Coluna Simples 49 Coluna Simples 42

FORNECIMENTO
Chapa Pelicula Fundo SuportesPelicula Legenda/Orla

SERVIÇO
Implantação de Placa Remoção de Placa Remoção de SuporteImplantação de Suporte



Material Qtd (m2) Material Qtd (m2) Tipo Qtd (un)
Tinta acrílica-branca 787,91 Tinta acrílica 85,53 Tacha Bi branca 81

Tinta acrílica-amarela 78,87 Tachão Bi amarela 810
Tinta acrílica-vermelha 192,79

Tipo Area (m2) Tipo Area (m2) Tipo Qtd (un)
MER-branca 27,66 PEM(sfve) 4,89 Tacha Bi branca 81

LMS-2-branca 48,5 IMC(e) 1,71 Tachão Bi amarela 810
LRE-branca 21,87 PEM(sf) 52,8
FTP-branca 122,81 SIC 15,98
LBO-branca 283,25 PARE 10,15
MCI-branca 201,38
ZPA-branca 32,35
LCA-branca 35,21

MCI-amarela 78,23
MCI-vermelha 192,79
LFO-2-amarela 0,64

Ondulação-Transversal-amarela 43,445
MCC-branca 14,88

FORNECIMENTO
DispositivosTintas Faixas Tintas Legendas

SERVIÇO
Implantação de Faixas Implantação de inscrições Implantação de dispositivos



Placa Código Qtd (un) Suporte Tipo Qtd (un) Faixa Tipo Qtd (m) Legenda Tipo Qtd (un) Tacha Tipo Qtd (un) Obra Tipo Qtd (var)

RuaDupla 8 Coluna Simples 42 MER 281,68 PEM(sfve) 3 Tacha Bi branca 81 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES 532,14

R-6b 3 LMS-2 1454,99 IMC(e) 3 Tachão Bi amarela 810

R-34 9 LRE 54,68 PEM(sf) 60

A-18 1 FTP 306,98 SIC 34

R-3 1 LBO 2832,37 PARE 7

R-19.4 7 MCI 2602,47

A-32b 6 ZPA 107,85

R-4a 4 LCA 176,05

A-30b 2 LFO-2 19,24

R-1 7 Ondulação-Transversal 43,445

A-32b_setae-trav 4 MCC 14,88

R-36c 1

TOTAL 53 TOTAL 42 TOTAL 7894,635 TOTAL 107 TOTAL 891 TOTAL 532,14

Tachas e Cilindros Delimitadores Obras ComplementaresPlacas Suportes Faixas Legendas
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4 TERMO DE ENCERRAMENTO 
 

 

Este termo tem como objetivo formalizar o encerramento deste 

projeto, que foi desenvolvido em parceria com o contratante. 

Este volume teve como finalidade a apresentação da metodologia 

utilizada para elaboração do memorial de cálculo deste empreendimento. 

Com o encerramento do projeto, todos os produtos e serviços foram 

entregues conforme o planejamento, e as partes envolvidas foram 

devidamente comunicadas. 

Agradecemos ao contratante e a todos os envolvidos pelo apoio e 

colaboração durante a execução do projeto. 

Este termo de encerramento é assinado segunda-feira, 1 de 

dezembro de 2025, contendo 27 páginas e confirma que todas as obrigações 

e compromissos foram cumpridos, encerrando formalmente o projeto. 

 

 

 

___________________________ 
Oeliton Antunes Coelho 
Responsável Técnico 
CREA-SC 115.283-2 
 

 

 
___________________________ 
Marcos Cancelier Mattei 
Diretor Técnico 
CREA-SC 112.799-7 
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