
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – SECEL

                                                                                            

CONSOLIDAÇÃO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

Em atendimento ao Anexo V, do Decreto n° 16996 de 2023, alterado pelo Decreto n° 17625 de
2023 do Município, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços feita pela
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – SECEL.

Requisições/Solicitações a que se aplicam 

Solicitação de compras  1833/2025 no valor de R$ 573.000,00(quinhentos e setenta e três mil
reais)  referente  a  recursos  oriundos  do  convênio  nº  959763/2024  e  solicitação  de  compras
1829/2025 no valor de R$  93.886,84(noventa e três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e
oitenta e quatro centavos) referente a contrapartida do convênio nº 959763/2024. 

Identificação do Agente Responsável pela cotação 

SILVANA REGINA LOURO LACERDA, E-MAIL: id115468@jaraguadosul.sc.gov.br

Caracterização das fontes consultadas 

As fontes consultadas foram o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil) que é um sistema mantido pela Caixa Econômica Federal em parceria com o
Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)  e  o  SICRO  (Sistema  de  Custos
Referenciais de Obras) que é um sistema que disponibiliza custos referências para realização de
obras públicas rodoviárias no Brasil.
Ambos os sistemas são fundamentais para o planejamento,  execução e fiscalização de obras
públicas  no  Brasil,  fornecendo  informações  atualizadas  e  confiáveis  sobre  custos  e  índices
relacionados a construção civil e às obras rodoviárias.

Esse levantamento de mercado utilizando os sistemas SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil) e SICRO (Sistema de Custos Rodoviários) é uma etapa
essencial  na  elaboração  de  projetos  de  construção e  infraestrutura  no Brasil.  Esses  sistemas
fornecem referências de custos e preços de insumos, serviços e obras, garantindo maior precisão
e transparência na estimativa de custos.  A seguir,  detalha-se o processo de levantamento  de
mercado utilizando esses sistemas:

 Introdução ao SINAPI e SICRO

SINAPI: Mantido pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, o SINAPI é amplamente 
utilizado na construção civil para fornecer informações de custos e índices que auxiliam 
na elaboração de orçamentos de obras públicas e privadas.

SICRO:  Desenvolvido  pelo  DNIT  (Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de
Transportes), o SICRO é voltado para a área de infraestrutura rodoviária, fornecendo dados
sobre custos de obras e serviços relacionados a rodovias.
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Objetivos do Levantamento de Mercado

Precisão  Orçamentária:  Obter  dados  confiáveis  para  a  elaboração  de  orçamentos
detalhados.
Transparência: Garantir a transparência nos processos de contratação e execução de
obras públicas.
Comparação  de  Preços:  Comparar  preços  de  insumos  e  serviços  em  diferentes
regiões do país.

Metodologia de Levantamento

a. Coleta de Dados

 Fontes de Dados: Utilizar as bases de dados do SINAPI e SICRO, que são atualizadas
periodicamente e contêm informações detalhadas sobre preços de insumos, serviços e
índices de custos.

 Consulta  às  Tabelas:  Acessar  as  tabelas  de  custos  disponíveis  nos  sites  oficiais  do
SINAPI e SICRO para obter os dados necessários.

b. Análise de Dados

 Regionalização dos Preços: Considerar as variações regionais nos preços dos insumos e
serviços, conforme indicado nas tabelas dos sistemas.

 Correção de Índices: Aplicar os índices de correção fornecidos pelo SINAPI e SICRO
para ajustar os preços conforme necessário.

Elaboração do Orçamento

 Composição  de  Custos:  Utilizar  as  composições  de custos  fornecidas  pelo  SINAPI e
SICRO para detalhar os itens do orçamento através do programa ENGEGOV.

 Inclusão de Encargos: Incluir encargos sociais, tributos e demais despesas previstas nas
composições dos sistemas.

 Validação  do  Orçamento:  Revisar  e  validar  o  orçamento  com  base  nas  referências
obtidas, garantindo que todos os itens estejam corretamente orçados.

Utilização de Ferramentas e Softwares

1 Ferramentas  Digitais:  Utilizar  softwares específicos  de orçamentação que integrem as
bases  de  dados  do  SINAPI  e  SICRO,  facilitando  a  coleta  e  análise  dos  dados
(ENGEGOV).

2 Planilhas Eletrônicas: Criar planilhas eletrônicas para organizar e calcular os custos de
forma detalhada e precisa.

6. Benefícios do Levantamento com SINAPI e SICRO

1 Confiabilidade: Dados fornecidos por instituições reconhecidas nacionalmente, como a
Caixa Econômica Federal, IBGE e DNIT.
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2 Atualização:  Informações  periodicamente  atualizadas  para  refletir  as  variações  do
mercado.

3 Padronização:  Padrões  de  custo  que  facilitam  a  comparação  e  análise  de  diferentes
projetos.

Os orçamentos realizados pelos técnicos qualificados da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
são baseados no programa ENGEGOV, que se refere a Gestão de Riscos de Corrupção em Obras
de  Engenharia.  Dentro  dessa  plataforma,  os  orçamentos  são  criados  onde  os  mesmos  são
implementados  por  órgãos  governamentais  ou  organizações  para  promover  a  integridade,
transparência  e  eficiência  na  execução  de  obras  públicas  de  engenharia.  Abaixo  estão  os
principais objetivos, elementos e benefícios deste programa. 

 Prevenção de Corrupção: Implementar mecanismos que previnam práticas corruptas em
todas as fases de execução das obras de engenharia.

 Transparência:  Garantir  que  todos  os  processos  relacionados  às  obras  sejam
transparentes, desde a licitação até a execução e conclusão.

 Eficiência:  Assegurar  que  os  projetos  sejam realizados  de forma eficiente,  dentro  do
prazo e dos orçamentos estipulados.

 Qualidade:  Manter altos padrões de qualidade nas obras,  evitando o uso de materiais
inadequados ou práticas construtivas ineficientes. 

Ainda, na Elaboração do Orçamento temos:

 Orçamento  Detalhado:  Compilar  todas  as  informações  de  custos  em  um documento
abrangente que inclui preços unitários, totais parciais e totais gerais.

 Margem de  Contingência:  Incluir  uma margem de  contingência  para  cobrir  possíveis
imprevistos ou variações de custos durante a execução das obras.

 Solicitação de Cotações: Enviar pedidos de cotação a diversos fornecedores para obter
preços de materiais, serviços e equipamentos.

 Comparação de Ofertas: Analisar e comparar as cotações recebidas para selecionar as
melhores opções em termos de custo-benefício e qualidade. 

Assim,  na  elaboração  dos  orçamentos  no  programa  ENGEGOV,  são  utilizadas  as  planilhas
SINAPI e  SICRO atualizadas,  assim como,  composições  baseadas  nessas  mesmas  planilhas,
cotações a fornecedores utilizando a MEDIANA das propostas e ATAS vigentes do município.
Cabe salientar que nesse orçamento do objeto mencionado houve cotações de itens individuais
baseados na MEDIANA dos arquivos do programa ENGEGOV.

Desta  forma,  foi  adotado  a  composição  de  custos  unitários  MENORES  OU
IGUAIS À MEDIANA do item correspondente nas tabelas SICRO e SINAPI, cumprindo assim
com o disposto no inciso I, do §2º do artigo 23 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
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Justificativa para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores
inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável 

A justificativa  para  a  utilização  da  metodologia  SINAPI  e  SICRO está  relacionada  com a
amplitude  de  itens  catalogados  e  a  confiança  expressa  pela  mesma,  pois  são  ferramentas
fundamentais  para  gestores  públicos,  empresas  privadas,  profissionais  da  construção  civil  e
pesquisadores, pois disponibiliza dados atualizados sobre os custos de materiais, mão de obra,
equipamentos e serviços relacionados à construção civil e às obras rodoviárias. Esses dados são
utilizados para a elaboração de orçamentos,  a fiscalização de obras, a definição de políticas
públicas, entre outras finalidades. 

Fontes  de  Pesquisa:  Foi  realizada  a  pesquisa  de  preços  utilizando  os  seguintes  parâmetros,
observado  o  Decreto  Municipal  16.996/2023  e  a  Lei  Federal  14.133/2021,  porém  foram
encontradas licitações similares: 

( x ) I. Portal Nacional de Contratações Públicas (https://pncp.gov.br/app/)

(    ) II. Painel de Preços (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br);

(    )  III.  Contratações  similares  de outros  entes  públicos,  em execução ou concluídos nos  180 dias
anteriores (https://www.diariomunicipal.sc.gov.br) à data da pesquisa de preços.

(  ) IV. Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo,
desde que contenha a data e hora de acesso.

Após  pesquisa  encontrou-se  uma  obra  similar  no  Portal  Nacional  de  Contratações  Públicas
(https://pncp.gov.br/app/) que ilustra que os valores praticados encontram-se dentro do padrão
médio de mercado.
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Pode-se observar que as licitações encontradas são de implantação de uma área de lazer com
características similares/semelhantes a Área de Lazer no bairro Rio da Luz e os valores médios
estão dentro dos valores praticados no mercado nos últimos 180 dias.
Conforme as diretrizes do artigo 23 da Lei n.º 14.133/21, os valores obtidos na pesquisa foram

avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não apresentam grandes variações, não

comprometendo  a  estimativa  do  preço  de  referência,  representando  de  forma  satisfatória  os

preços praticados no mercado, sendo possível a utilização, sem nenhum prejuízo ao município.

Listagem dos fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas

Não se aplica.

Caso não tenha sido identificado nenhum preço no Painel de Preços ou contratações
similares de outros entes públicos, justifica-se 

Não há ATA vigente dos serviços previstos para a  contratação  de empresa  especializada com
fornecimento de material e mão de obra para  Implantação de Área de Lazer no bairro Rio da
Luz– Jaraguá do Sul /SC. 
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Solicitamos que sejam dados os devidos trâmites para lançamento da CONCORRÊNCIA para
obra de engenharia utilizando o critério de seleção de MENOR PREÇO.

Jaraguá do Sul, SC, 28 de abril de 2025.

SILVANA REGINA LOURO LACERDA

ENGENHEIRA CIVIL
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