



Nr ART (CREA): A PREENCHER	BDI: 21.970000000% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200	Encargos sociais s/ m.o. 108.32 % (HORA) 66.04 % (MÊS)
Município de Jaraguá do Sul - SC	Data: 21-03-25	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RENO SCHWARZ - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.		

SINAPI-02/2025 Consultoria DNIT-07/2024 DAER-05/2019 Cotação-05/2024 Composição Própria-02/2025 SICRO-10/2024 ORSE-12/2024

TEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	R\$ 299.167,66 Custo R\$	SEM desoneração
1.4	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA.	MÊS	3,00	1.760,00	MOP-0030-I-Cotação-05/2024
Fornecedor:		IMUNIZADORA JARAGUÁ			Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		1.760,00			
URL:		contato@imunizadorajaragua.com.br			
Fornecedor:		PICOS E CIA			Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		1.100,00			
URL:		contato@picosecia.com.br			
Fornecedor:		URBANA SERVIÇOS AMBIENTAIS			Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:		3.200,00			
URL:		contato@desentupidoraurbana.com.br			
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 65 X 30 X 12	m	1,54	17,30	493822006708

Fornecedor:	Pré-Fabricados São João LTDA	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:	24,50	
URL:	Pre Fabricados São João <contato.saojoaoartefatos@gmail.com>	
Fornecedor:	Sólidos Pré-fabricados	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:	16,00	
URL:	whatsApp Marcelo	
Fornecedor:	TERMOBLOCO	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:	12,20	
URL:	47 9208-5482	
Fornecedor:	MWM	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R\$:	16,50	
URL:	"Willian Rodrigo Fabiano" <mwmartefatosdecimento@gmail.com>;	
Total Geral		299.167,66

Assinatura

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER