ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

OBJETO:

Contratagdo de pessoa juridica para prestagdo de servigos de engenharia, com fornecimento de materiais e
mao de obra para construcdo de ponte pré moldados em concreto armado, servigos preliminares,
terraplenagem, pavimentagdo em piso intertravado, drenagem pluvial, obras complementares, na Estrada
Municipal JGS 575 — Estrada Alberto Gnewuch na localidade Rio da Luz II, com extensao total de 12 m
(doze metros), em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Memorial Descritivo (Termo

de Referéncia) e Planilha Orgamentéria/Quantitativa.

Data do inicio do ETP: 26/08/2025

Equipe de planejamento da contratacio: Marcelo Gumboski - id11269@jaraguadosul.sc.gov.br

1- INTRODUCAO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando a contratagdo de empresa de engenharia para
contratacdo de Contratacdo de pessoa juridica para prestacdo de servigos de engenharia, com fornecimento
de materiais ¢ mao de obra para constru¢do de ponte pré moldados em concreto armado, servigos
preliminares, terraplenagem, pavimentacao em piso intertravado, drenagem pluvial, obras complementares,
na Estrada Municipal JGS 575 — Estrada Alberto Gnewuch na localidade Rio da Luz II, com extensao total
de 12 m (doze metros), em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Memorial Descritivo

(Termo de Referéncia) e Planilha Or¢camentaria/Quantitativa. de Jaragua do Sul-SC

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar a

viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 18°.

I - NECESSIDADE DE CONTRATACAO

Fundamentagdo. Descri¢do da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a

perspectiva do interesse publico. (Inciso I do §1°do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

Contratagdo de pessoa juridica para prestagdo de servigos de engenharia, com fornecimento de materiais e
mao de obra para construgdo de ponte pré moldados em concreto armado, servigos preliminares,

terraplenagem, pavimentagdo em piso intertravado, drenagem pluvial, obras complementares, na Estrada
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Municipal JGS 575 — Estrada Alberto Gnewuch na localidade Rio da Luz II, com extensdo total de 12 m
(doze metros), em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Memorial Descritivo (Termo
de Referéncia) e Planilha Orcamentaria/Quantitativa.. A area total do empreendimento ¢ de 12.0 Metro com

o padrdo de acabamento do DNIT.

E dever da gestdo municipal manter a estrutura publica em boas condi¢des de conservagdo, funcionamento e
condizente com as demandas da atualidade. Para isso € necessaria a ado¢dao de agdes de modernizagado e
melhoramento da estrutura viaria do municipio visando proporcionar uma qualidade de vida cada dia melhor
para atender a sociedade.

O aumento populacional e a urbanizagdo acelerada exigem respostas rapidas em infraestrutura. A
substituicdo da ponte de madeira existente por ponte pré-moldada em concreto visa as melhorias de
seguranga, durabilidade e capacidade de carga. Diante dessas consideracdes, essas agdes se tornam
necessarias e benéficas para a comunidade, com vistas a atender a demanda de trafego local, garantir
seguranca, reduzir manutengao e atender padroes técnicos.

A ponte de madeira existente encontra-se em avangado estado de deterioracdo, apresentando riscos a
seguranga dos usuarios e impossibilitando a manutencdo eficaz da estrutura. Ha a necessidade de
substituicdo por uma solu¢do que atenda a demanda de trafego local, garanta seguranca, reduza custos de
manutengao e esteja em conformidade com os padrdes técnicos vigentes. O objetivo € realizar de forma agil
e eficiente os servicos demandados, proporcionando as melhores condi¢des de infraestrutura,
consequentemente o melhor funcionamento das atividades dependentes das vias, bem como reduzir os

procedimentos de manutenc¢ao da estrutura obsoleta ou mesmo inexistente.

Considerando ainda a disponibilidade or¢amentaria para execugdo da obra;

A presente contratagdo tem por objeto a substituicdo da ponte de madeira existente por uma ponte pré-
moldada em concreto, em razao da necessidade de atender a demanda de trafego local, garantir a seguranga
dos usudrios, reduzir custos de manutencdo e adequar a estrutura aos padrdes técnicos vigentes. A
manuten¢do da ponte atual mostra-se invidvel, diante do avancado estado de deterioragdo, que compromete a

seguranca estrutural e implica riscos a populacao.

II - PREVISAO NO PCA

Fundamentag¢do: Demonstragdo da previsdo da contrata¢do no plano de contratagoes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragdo. (Inciso Il do §1° do
art. 18 da Lei n. 14.133/2021).
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O Municipio elaborara Plano de Contratagdes Anual - PCA, com o objetivo de racionalizar as contratagdes
dos 6rgaos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e
subsidiar a elaboragdo das respectivas leis orcamentarias. Até¢ a data de 15 de julho de cada exercicio, os
orgdos e as entidades elaboragdo elaborardo os seus planos de contratagdes anuais. A dotacdo da contratacao
esta contemplada no PPA e ha previsdao de obra na LDO, conforme demonstra a especificacdo das dotacdes
orcamentarias abaixo:

Orgdo: 09

Unidade: 001

Funcao: 15

Subfuncao: 452

Programa: 0450

Agdo: 5827

Descricao da acao: Construgao de Ponte na Estrada Municipal JGS 575

Despesa: 617

Natureza da despesa: 4.4.90

Fonte de recurso: 1.706.3110.0734 — Transf. Especial Unido (Emenda 202444010006-JZ)

Valor: R$300.000,00 (trezentos mil reais)

Fonte de recurso: 2.500.7000.0734 — Contrapartida SF Proprios Transf. Especial Unido (Emenda
202444010006-JZ)

Valor: R$170.273,89 (cento e setenta mil duzentos e setenta ¢ trés reais e oitenta e nove centavos). € consta

do planejamento estratégico.

III - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Requisitos da contratagdo. (Inciso Ill do §1°do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

A contratagdo serd feita por concorréncia com o critério de julgamento por menor preco sendo utilizado o

regime de execucao por empreitada por preco unitario valendo-se da seguinte justificativa:

Opta-se pela contrata¢do da execug¢do da obra/servico por meio do regime de empreitada por prego
unitdrio, considerando que este modelo se revela o mais adequado quando os servi¢os a serem realizados
sdo passiveis de quantificacdo em unidades especificas, com medigoes precisas e sistematicas ao longo da
execucdo contratual.

Nesse regime, a remunerag¢do da contratada ocorrera com base nas unidades efetivamente executadas,

conforme os quantitativos definidos na planilha or¢amentaria aprovada e integrante do processo licitatorio.
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Tal abordagem permite maior controle técnico e financeiro da execugdo, garantindo a conformidade entre
0s pagamentos e o efetivo progresso fisico da obra.

Além disso, o regime por prego unitario possibilita ajustes durante a execu¢do em casos de variagoes nas
quantidades inicialmente estimadas, sem comprometer o equilibrio economico-financeiro do contrato, desde
que devidamente justificados e formalizados.

Dada a natureza da obra/servigo em questdo, que demanda fiscaliza¢do constante e medigoes precisas, este
modelo assegura maior transparéncia, eficiéncia e controle na gestio contratual. Ressalta-se que a
execugdo devera observar rigorosamente as condigoes estabelecidas no edital, no projeto basico e nos

demais anexos contratuais.

Sera aplicado o tipo de julgamento por preco global com as especificagcdes que seguem:

Em conformidade com o disposto no art. 33, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, o tipo de
Jjulgamento a ser adotado para a presente licitagdo sera o de menor pre¢co — modalidade “pre¢o
global”.
A escolha desse critério fundamenta-se na natureza do objeto, que envolve a execugdo integrada
de servicos de engenharia com fornecimento de materiais e mdo de obra, abrangendo
construgdo de ponte pré moldada em concreto armado, servicos preliminares, terraplenagem,
pavimentagdo em piso intertravado, drenagem pluvial e obras complementares.
Considerando que o objeto é tecnicamente indivisivel e que suas etapas sdo interdependentes, a
adogado do julgamento por prego global assegura:

* a compatibilidade técnica entre as fases da obra;

* 0 melhor controle dos custos globais da contratag¢do,

* a simplificag¢do da gestdo contratual e da medi¢do dos servigos;

* e a redugdo de riscos de sobreposicao de responsabilidades entre contratadas.
O prego global proposto pelas licitantes devera abranger todos os custos diretos e indiretos
necessdrios a execugdo integral do objeto, conforme quantitativos e especificagoes técnicas
constantes do projeto bdsico, observando-se as condi¢oes de execucdo, prazos e
responsabilidades estabelecidas no edital.
Dessa forma, o critério de menor prego global mostra-se o mais adequado para garantir a
vantajosidade da contratagdo, a eficiéncia na aplicag¢do dos recursos publicos e o atendimento
pleno as necessidades da Administracdo Municipal, em conformidade com os principios
previstos na Lei n® 14.133/2021.
- Sera desclassificada a proposta que:

- Contiver vicios insanaveis,
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- Nado obedecer as especificagoes técnicas contidas no Termo de Referéncia,

- Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o mdaximo definido para a
contratagdo;

- Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

- Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

Nesse estudo alguns requisitos foram levantados como segue:

1- Foram considerados andlise, gestao de riscos € o mapa de riscos.
2- Sera facultada a realizagdo de visita técnica.

3- Sera exigida a declara¢dao conhecimento das condigdes do local.

Sobre os prazos:

O prazo de execugdo do objeto de 90 dias a contar do primeiro dia til seguinte da expedi¢do da
respectiva ORDEM DE SERVICO. O prazo de vigéncia do contrato, conforme disposto no art.
3° incisos IV e VI, do Anexo VI do Decreto Municipal n.® 19.330/2025, sera fixado em 60
(sessenta) dias apds o término do prazo de execugdo.

A ordem de servigo deverd ser emitida em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato,
podendo ser prorrogada por igual periodo, devidamente justificado no processo licitatorio.
Podera ser admitida prorrogacdo dos prazos de execugdo e de vigéncia contratual, desde que
devidamente justificada, consoante exigéncia da alinea “a” do inciso XXIII do artigo 6° da Lei
Federal n.° 14.133/2021 e em conformidade com o disposto no Art.18 do Anexo IX do Decreto
Municipal n.° 19.330/2025.

Nesse estudo foram consideradas as disposi¢des finais de forma adequada dos residuos sélidos, ndo
demandando do estudo de impacto de vizinhanca e ndo havendo a necessidade de garantia da proposta,

considerada uma garantia de execugdo de 5.0% e nao havera uma certificagdo por organizagao independente.

Nesse estudo ficou definido que deverdo ser apresentados pela empresa o material e corpo técnico para fins
de habilitagao como segue: Devera a licitante apresentar no minimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que a empresa proponente ja executou objeto
equivalente ao licitado, nos termos do artigo 67 da LF 14.133/2021, em metragem quadrada correspondente

a 50% (cinquenta por cento) da quantidade total prevista na Planilha Orcamentéria/Quantitativa, dos itens de
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maior relevancia, ou seja, que atenda as quantidades minimas descritas abaixo:
a) Execu¢ao de kit ponte pré moldado = 01 unid e a execucao desse objeto ndo necessariamante devera

atender as normas de acessibilidade , devera ser adotada uma matriz de riscos.

Existem normas, regulamentos ou especificagdes de servico a serem observadas como seguem: Conduzir os
trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de

seguranga, higiene e disciplina.

Sera exigido certificagao ou atestado de capacidade técnica do contratado.

A etapa inicial dos servigos compreenderd a realizacdo de levantamento detalhado das condi¢des locais,
considerando topografia, capacidade de suporte do solo, drenagem existente e caracteristicas do trafego.
Esse diagnostico servira de base para a definicdo do projeto executivo e para a correta implantagao da ponte
e dos acessos, garantindo durabilidade, resisténcia e seguranca da estrutura. Durante a execugdo, serd
assegurado acompanhamento técnico rigoroso por engenheiros responsaveis, garantindo a aplicacdo
eficiente das técnicas construtivas e a conformidade com as normas técnicas vigentes. Serdo priorizadas
tecnologias modernas e o uso de materiais de alta qualidade, assegurando a ponte maior vida util, baixa
necessidade de manuten¢do e resisténcia as condi¢des ambientais e de trafego.

Dessa forma, a solu¢do proposta ndo se limita a substituicdo da ponte de madeira existente, mas contempla
uma gestdo integrada da infraestrutura, assegurando a seguranga viaria e estrutural para veiculos e pedestres,
durabilidade da obra, com menor custo de manutencao ao longo do tempo; atendimento as normas técnicas
de engenharia e satisfacdo da populagdo local, pela melhoria da mobilidade, confiabilidade e qualidade da
infraestrutura publica.

O prazo para execuc¢do da obra sera de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar do primeiro dia util seguinte
da expedicao da respectiva ORDEM DE SERVICO.

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a conclusdo de cada etapa do cronograma fisico-
financeiro, tendo a medi¢do a devida aprovagdo e mediante apresentacdo de copia das guias de recolhimento
do FGTS e do INSS, bem como da quitagdo da Folha de Pagamento dos empregados envolvidos na
execugao do objeto contratual, bem como da Nota Fiscal e do respectivo Relatorio de Medigcao devidamente
aprovado pelo MUNICIPIO, assim como pelo representante da CONTRATADA sob pena de aplicagdo das
penalidades por descumprimento do contrato, e retencdo do pagamento.

Serdo pagos somente os servigos efetivamente realizados, ndo sendo computados materiais em transito ou

dispostos na obra sem a efetiva execugao.
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O Recebimento da obra sera Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizagdo, designado pelo CONTRATANTE, com verificacdao posterior da conformidade das exigéncias
contratuais.

Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante assinatura de
termo circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias contratuais.

O recebimento provisorio ou definitivo nao eximira a CONTRATADA de eventual responsabilizagdo em

ambito civil pela perfeita execugao do contrato.

Podera haver subcontratacao de partes de objeto especificadas como segue:
Servicos topograficos

Drenagem

O prazo opara recebimento provisério apdés a comunicacdo da contratada serd de 30 dia(s) e o prazo

definitivo apds o recebimento provisorio de 90

ANALISES E CONSIDERACOES

No ambito do melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponiveis, informamos que o
projeto visa métodos construtivos convencionais, ja utilizados em varias outros contratos da Prefeitura,
obtendo assim mao de obra especializada e materiais disponiveis na cidade de Jaragua do Sul e arredores,
nao impactando na produtividade da obra e prazo de entrega.

Quanto a equipe técnica de fiscalizagdo, a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos possui
engenheiros com experiéncias técnicas na execugdo dos servigos a serem contratados. Esta secretaria
também conta com equipamentos e software para emissdo e analise dos projetos, bem como as demais
secretarias e unidades que dao suporte a gestdo contratual deste tipo de objeto/contrato. Diante do exposto
acima, ndo sera necessario a adog¢ao de providéncias adicionais pela administragdo previamente a celebragao

do contrato.

IV - ESTIMATIVA/QUANTITATIVOS

Fundamentagdo. Estimativa das quantidades para a contrata¢do, acompanhadas das memorias de cdlculo e
dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras contratagoes, de modo

a possibilitar economia de escala. (Inciso IV do §1°do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

As quantidades estimadas para a presente obra, sdo considerando:
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a) Espaco fisico disponivel de terreno para construgdo,

b) Espacgos suficientes para atendimento da demanda,

Sendo a se considerar para o presente caso:

a) Area total a construir: 12,00 Metro

b) Sendo o detalhamento a constar nos futuros projetos, memorial descritivo e planilhas or¢camentarias que

irdo compor o presente Processo de Requisicao de Compras.

ANALISES E CONSIDERACOES

A estimativa das quantidades dos servicos e insumos necessarios a execucdo do objeto contratual foi
realizada com base em referenciais técnicos de projetos similares ja executados no dmbito municipal e
regional, bem como em informagdes provenientes de anteprojeto e/ou projeto basico previamente elaborado.
Tal metodologia assegura maior confiabilidade as estimativas apresentadas, uma vez que se apoia em
parametros consolidados de produtividade, técnicas construtivas aplicaveis e padrdoes de execucdo
compativeis com a realidade local. Dessa forma, garante-se a adequada fundamentacdo da planilha
orcamentaria ¢ a observancia dos principios da economicidade, da eficiéncia e da razoabilidade, conforme

preconizado pela Lei n°® 14.133/2021.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentag¢do: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e
Justificativa técnica e economica da escolha do tipo de solugcdo a contratar. (Inciso V do §1° do art. 18 da

Lein. 14.133/2021).

O levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e

economica da escolha do tipo de solucio a contratar

ANALISES E CONSIDERACOES

A construgdo de pontes ¢ uma atividade essencial para garantir acessibilidade, continuidade viaria e

seguranga no transporte urbano e rural. A definicdo do método construtivo, seja concreto moldado in loco,
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estrutura metalica, madeira tratada ou sistemas industrializados, afeta diretamente a durabilidade, o custo

global, a manutencao e o tempo de execucao da obra.

Assim, apresentam-se as principais alternativas técnicas disponiveis no mercado brasileiro, com suas

vantagens e limitagoes.

1. Ponte em Concreto Armado Moldado “In Loco”

Caracteristicas

Estruturas executadas integralmente no local, com formas, armagdes e concretagem realizadas no canteiro.

Vantagens
* Flexibilidade geométrica, podendo atender a vaos diferenciados.
* Adaptacdo facil ao terreno e as condi¢des especificas da area.

* Materiais amplamente disponiveis no mercado local.

Desvantagens
* Prazo de execucao maior (cura do concreto, montagem de formas, escoramentos).
* Maior interferéncia ambiental e ocupacdo prolongada da area.
* Dependéncia de mao de obra extensa e especializada no local.

* Riscos maiores de patologias quando comparado a pecas pré-moldadas.

2. Ponte em Concreto Armado Pré-Moldado (Solucdo Industrializada)

Caracteristicas

Estruturas produzidas em fabrica (vigas, lajes, transversinas) e montadas em obra por icamento e encaixe.

Vantagens
* Rapidez de execugdo, reduzindo drasticamente o tempo de interdicdo da via ou travessia.
* Qualidade controlada, devido a producao industrial com controle tecnologico rigoroso.
* Melhor desempenho estrutural, com menor ocorréncia de patologias (trincas, segregagoes).

* Seguranga na execugdo, com menor exposi¢cao da equipe a riscos em obra.
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* Redugdo de desperdicios e de impacto ambiental, pois ndo exige grande volume de formas e

escoramentos.
* Menor custo de manuteng¢do ao longo da vida 1til, comparado a solu¢des em madeira ou metalicas.

* Possibilidade de padronizagao, facilitando futuras substituicdes ou ampliagdes.

Desvantagens
* Necessidade de acesso para transporte e igamento das pecas.
* Limitagdes geométricas em trechos com acesso restrito.

* Eventual dependéncia de fornecedores especializados da regido.

3. Ponte Metalica

Caracteristicas

Estruturas em ago, montadas por moédulos ou treligas.

Vantagens
* Execuc¢ao muito rapida.
* Baixo peso proprio, reduzindo as cargas nos apoios.

* Ideal para travessias provisorias ou emergenciais.

Desvantagens
* Custos elevados devido ao prego do ago.
* Manutenc¢ao frequente (corrosao, pintura industrial).

* Menor vantagem economica para solugdes definitivas, quando comparada ao concreto.

4. Ponte de Madeira Tratada

Caracteristicas

Estruturas com vigamento e tabuleiro em madeira de reflorestamento tratada.
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Vantagens
* Baixo custo inicial de implantagao.

* Execucao simples e rapida.

Desvantagens
* Vida util reduzida.
* Manutenc¢ao intensiva e periddica.
* Baixa capacidade de carga quando comparada a alternativas em concreto.

* Nao recomendada para trafego intenso, veiculos pesados e ambientes umidos.

Ap6s andlise das alternativas disponiveis no mercado, verifica-se que a ponte em concreto armado pré-

moldado apresenta o melhor equilibrio entre:
* Durabilidade (vida util superior a 40—50 anos).
* Desempenho estrutural adequado ao trafego urbano, pedestres e ciclistas.
* Rapidez construtiva, reduzindo impactos ao transito e ao cotidiano da comunidade.
* Custos de manuteng¢ao reduzidos, quando comparado as solugdes metalicas e de madeira.
* Disponibilidade de fornecedores na regiao.
* Padronizacgao estrutural, facilitando inspecdes e futuras adequacdes.

Além disso, os métodos pré-moldados ja sdo amplamente utilizados em obras publicas no estado, garantindo
mao de obra especializada e plena disponibilidade de insumos no mercado local. Conclui-se que, a solugdo
pré-moldada em concreto armado ¢ a alternativa mais eficiente sob o ponto de vista técnico, econdomico e

operacional, atendendo integralmente aos principios da eficiéncia e economicidade previstos na Lei n°

14.133/2021.

VI - ESTIMATIVA/VALORES

Fundamentagdo. Estimativa do valor da contrata¢do, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de cdlculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a
administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagdo. (Inciso VI do §1° do art. 18 da

Lein. 14.133/2021).
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No entanto, de inicio, estima-se a contratacao no valor de RS 491.787,44;

Os valores referenciais para o presente processo de contratacdo, bem como suas memdrias de célculo,

estardo discriminados nos seguintes documentos que compdem o presente processo de contratagao:

1 - Planilha Or¢camentaria Sintética;
2 - Planilha Or¢amentaria Analitica,
3 - Planilha de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI;

4 - Planilha do Cronograma Fisico e Financeiro;

ANALISES E CONSIDERACOES

As fontes consultadas para o levantamento de mercado foram o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil) que é um sistema mantido pela Caixa Econdmica Federal em parceria
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

Esse levantamento de mercado utilizando o sistema SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgio Civil) é uma etapa essencial na elaboragio de projetos de construgio e infraestrutura
no Brasil. Esse sistema fornece referéncias de custos e pregos de insumos, servicos e obras, garantindo
maior precisdo e transparéncia na estimativa de custos. A seguir, detalha-se o processo de levantamento de

mercado utilizando esses sistemas:

1. Introducao ao SINAPI
SINAPI: Mantido pela Caixa Economica Federal e pelo IBGE, o SINAPI ¢ amplamente utilizado na
construgdo civil para fornecer informagdes de custos e indices que auxiliam na elaboracao de orcamentos de
obras publicas e privadas.
2. Objetivos do Levantamento de Mercado

* Precisdo Orcamentaria: Obter dados confidveis para a elaboracao de orgamentos detalhados.

* Transparéncia: Garantir a transparéncia nos processos de contratacdo e execucao de obras publicas.

» Comparagdo de Pregos: Comparar pregos de insumos e servigos em diferentes regides do pais.
3. Metodologia de Levantamento
a. Coleta de Dados

* Fontes de Dados: Utilizar a base de dados do SINAPI, que ¢ atualizada periodicamente ¢ contém

informagdes detalhadas sobre pregos de insumos, servigos ¢ indices de custos.
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* Consulta as Tabelas: Acessar as tabelas de custos disponiveis nos sites oficiais do SINAPI para obter os
dados necessarios.
b. Anélise de Dados
» Regionalizagdo dos Precos: Considerar as variagdes regionais nos pre¢os dos insumos € servigos,
conforme indicado nas tabelas dos sistemas.
« Correcio de Indices: Aplicar os indices de corregdio fornecidos pelo SINAPI para ajustar os pregos
conforme necessario.
4. Elaboracao do Or¢amento
* Composicao de Custos: Utilizar as composigdes de custos fornecidas pelo SINAPI para detalhar os itens
do or¢amento.
* Inclusdo de Encargos: Incluir encargos sociais, tributos e demais despesas previstas nas composicdes dos
sistemas.
* Validagcdo do Or¢amento: Revisar e validar o orgamento com base nas referéncias obtidas, garantindo
que todos os itens estejam corretamente orgados.
5. Utilizacao de Ferramentas e Softwares
 Ferramentas Digitais: Utilizar softwares especificos de or¢amentacao que integrem as bases de dados do
SINAPI facilitando a coleta e anélise dos dados.
* Planilhas Eletronicas: Criar planilhas eletronicas para organizar e calcular os custos de forma detalhada
e precisa.
6. Beneficios do Levantamento com SINAPI
* Confiabilidade: Dados fornecidos por instituicdes reconhecidas nacionalmente, como a Caixa
Economica Federal, IBGE e DNIT.
* Atualizagdo: Informagdes periodicamente atualizadas para refletir as variagdes do mercado.

* Padronizacdo: Padrdes de custo que facilitam a comparagdo e andalise de diferentes projetos.

Justificativa técnica e economica da escolha da solugao:

Os orgamentos realizados pelos técnicos qualificados da Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul sao
baseados no software ENGEGOV, que se refere a Gestdao de Riscos de Corrup¢ao em Obras de Engenharia.
Dentro dessa plataforma, os orcamentos sdo criados onde os mesmos sao implementados por 6rgaos
governamentais ou organizagdes para promover a integridade, transparéncia e eficiéncia na execugdo de
obras publicas de engenharia. Abaixo estdo os principais objetivos, elementos e beneficios deste programa.

* Prevencao de Corrupgdo: Implementar mecanismos que previnam praticas corruptas em todas as fases

de execucao das obras de engenharia.
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» Transparéncia: Garantir que todos os processos relacionados as obras sejam transparentes, desde a
licitagdo até a execugao e conclusao.
* Eficiéncia: Assegurar que os projetos sejam realizados de forma eficiente, dentro do prazo e dos
or¢amentos estipulados.
* Qualidade: Manter altos padrdes de qualidade nas obras, evitando o uso de materiais inadequados ou
praticas construtivas ineficientes.
Ainda, na Elaboracdo do Or¢amento temos:
* Orgamento Detalhado: Compilar todas as informagdes de custos em um documento abrangente que

inclui precos unitarios, totais parciais € totais gerais.

Assim, na elaboracdo dos or¢amentos no programa ENGEGOV, sdo utilizadas as planilhas SINAPI
atualizadas, assim como, composi¢des baseadas nessas mesmas planilhas e cotagdes com fornecedores de

materiais especificos.

Desta forma, foi adotado a composigio de custos unitarios MENORES OU IGUAIS A MEDIANA do item
correspondente nas tabelas SINAPI, cumprindo assim com o disposto no inciso I, do §2° do artigo 23 da Lei

Federal n.° 14.133/2021.

VIII - JUSTIFICATIVA/PARCELAMENTO

Fundamentagdo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo. (Inciso VIII do §1° do art. 18

da Lein. 14.133/2021).

Nao sera aplicado o parcelamento de compra pelas seguintes razoes:

Inviabilidade técnica;

ANALISES E CONSIDERACOES

Nos termos do art. 46, §1° inciso I, da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento do objeto foi considerado
tecnicamente inviavel, tendo em vista a natureza integrada e interdependente das atividades previstas neste
projeto de obra/servico de engenharia. O fracionamento implicaria riscos a compatibilidade técnica, a
cronologia de execucdo e a gestdo contratual, comprometendo a economicidade e a qualidade dos servigos

prestados.
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IX - RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentag¢do: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. (Inciso IX do §1° do art. 18 da

Lein. 14.133/2021).

ANALISES E CONSIDERACOES

A execucao da obra de construgdo da ponte pré-moldada em concreto armado, com extensdao de 12 metros,
na Estrada Municipal JGS 575 — Estrada Alberto Gnewuch, trara vantagens significativas sob os aspectos
sociais, economicos e de mobilidade.
Entre os principais ganhos, destacam-se:
* Melhoria da Mobilidade Local: a ponte garantird a continuidade da malha viaria municipal, eliminando
barreiras fisicas e facilitando o deslocamento seguro de veiculos, ciclistas e pedestres.
» Seguranc¢a Viaria: a estrutura em concreto armado proporcionard maior estabilidade e resisténcia,
reduzindo riscos de acidentes e garantindo a travessia segura da populagdo.
* Durabilidade e Baixa Manutencdo: o uso de elementos pré-moldados em concreto armado assegura
elevada vida 1til, reduzindo custos futuros com manutencao corretiva.
» Agilidade na Execucdo: a adogdo de kit ponte em concreto pré-moldado possibilita menor tempo de
execucao, reduzindo transtornos a comunidade e permitindo rapida liberagdo do trafego.
* Desenvolvimento Econdmico: a melhoria do acesso viadrio favorecera a circulagdo de mercadorias e a
integragdo entre comunidades, contribuindo para o fortalecimento da economia local.
* Integracdo Social: a obra atende diretamente a demandas da populacdo residente na localidade de Rio da
Luz II, promovendo maior conectividade com outras regides do municipio.
Portanto, a contratacdo representa um investimento estratégico em infraestrutura, capaz de gerar beneficios
duradouros para a coletividade, alinhando-se as diretrizes de eficiéncia, interesse publico e desenvolvimento
sustentavel previstas na legislacdo vigente.
No ambito do melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponiveis, informamos que o
projeto visa métodos construtivos convencionais, ja utilizados em vérias outros contratos da Prefeitura,
obtendo assim mao de obra especializada e materiais disponiveis na cidade de Jaragua do Sul e arredores,

ndo impactando na produtividade da obra e prazo de entrega.

X - PROVIDENCIAS PREVIAS
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Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragdo do contrato,
inclusive quanto a capacitacdao de servidores ou de empregados para fiscalizagcdo e gestdo contratual ou

adequacdo do ambiente da organizacdo. (Inciso X do §1°do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

Existem servidores ou empregados para fiscalizagdo e gestao contratual:
Fiscal: Joao Francisco da Silva Filho —id126326
Gestora: Carla Eduarda Scheuer - id127162

Licenca ambiental devera ser provdenciada:

Certiddo de Dispensa Ambiental

ANALISES E CONSIDERACOES

A estimativa do valor da contratacao, ja considerados os possiveis encargos da contratada, incluidos o BDI —
Beneficio e Despesas Indiretas, usuais de mercado ¢ para o tipo de obra (21,93% e 15%), totaliza R$

491.787,44 (Quatrocentos € noventa e um mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

XI - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagdo.: Contratagcoes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do §1° do art. 18 da Lei n.

14.133/2021).

ANALISES E CONSIDERACOES

No caso em tela, ndo haverd contratagdes correlatas/interdependentes, ou seja, o caso em comento sera

contrato independente.

XII - IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagdo: Descri¢do de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento

e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso XII do §1°do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes técnicas em

rela¢@o ao local de realizagdo dos trabalhos, ndo ha qualquer impacto ambiental em razdo do terreno e, ndo
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serdo, portanto, necessarias licengas ambientais ou quaisquer outros estudos, nesse aspecto. Certidao de

Dispensa - Fundagao Jaraguaense de Meio Ambiente - FUJAMA

XIIT - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da

necessidade a que se destina. (Inciso XIII do §1°do art. 18 da Lei n. 14.133/2021).

ANALISES E CONSIDERACOES

Conforme demonstrativos apresentados e juntados ao presente ETP, ficou detalhada e comprovada a
necessidade da obra pretendida, o atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restara atendido o
interesse publico e a respectiva legislacdo. As informacgdes e dados que serviram de referéncia a elaboragao
deste Estudo, foi possivel se constatar que ha total viabilidade técnica, econdmica e dotagao orgamentaria e
ndo héa também qualquer impacto ambiental. A obra ndo apresenta qualquer caracteristica ou aspecto técnico
especial e existem diversas empresas na regiao aptas a execuc¢do do objeto. O local da construcao da ponte ja
¢ de propriedade do Municipio. Estd disponivel a equipe técnica nos diversos setores da Administra¢dao para
dar encaminhamento as atividades de contratacdo e execugdo, de acordo com os procedimentos de gestdao
contratual e fiscalizagdo técnica do objeto. Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no
ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos o6rgdos competentes, em conformidade com a
legislacdo vigente.

Diante de todo o exposto, entendemos, portanto, que a contratagdo nos presentes termos, tem total
pertinéncia e atende aos requisitos exigidos na Legislagdo em vigor, bem como atende as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos no que tange as exigéncias especificadas na demanda

original. Submetemos o presente ETP a aprovagado superior.

XIV - RESPONSABILIDADE TECNICA

Fundamentag¢do: O ETP de obra ou servigo de engenharia é trabalho de cunho, eminentemente técnico, ao
abrigo dos arts. 13 e 14 da Lei n. 5.194/1966; arts. 45, 46, 47 e 50 da Lei n. 12.378/2010; e arts. 1°ao 4°da
Resolugao n. 91/14, do CAU/BR.

I[VAN ANDREIAS WOLTER [CREA 058719-9 A PREENCHER
MARCELO GUMBOSKI CREA 110461-7 A PREENCHER
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA
XV - DATA DA ELABORACAO DO ESTUDO

Indicar a data da conclusdo do ETP: 26/08/2025
XVI - RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Marcelo Gumboski

Documento assinado digitalmente

“b MARCELO GUMBOSKI
g Data: 02/12/2025 07:46:19-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

XVII - APROVACAO

Ivan Andreias Wolter

Documento assinado digitalmente

“b IVAN ANDREIAS WOLTER
g Data: 03/12/2025 09:54:02-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

XVIII - APENDICES

a) Planilha com estimativa do valor da contratagdo (acompanhada dos precos unitarios
referenciais) das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, inclusive das
pesquisas de precos no mercado.

b) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construgdo, de forma a estabelecer padroes minimos para a contratagdo.

b) Cronograma fisico-financeiro.
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