

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: **MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL**

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOP**

Responsável pela Demanda:
ALCEU GILMAR MORETTI

Cargo: **Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos.**

E-mail: id127142@jaraguadosul.sc.gov.br Telefone: (47) 2106.8604

1. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra para pavimentação asfáltica (recapeamento), serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária, na Estrada Municipal JGS 461 – Elsa Trapp Meier na localidade Garibaldi, com extensão total de 5.307,89 m (cinco mil e trezentos e sete metros e oitenta e nove centímetros), em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar, Projetos, Memorial Descritivo (Termo de Referência) e Planilha Orçamentária/Quantitativa.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

A necessidade da contratação decorre das condições atuais da via, que apresenta desgaste acentuado do pavimento existente, patologias superficiais e estruturais, irregularidades no leito, deficiência de drenagem em determinados trechos e sinalização insuficiente, fatores que comprometem a segurança viária, a mobilidade urbana e rural, bem como a adequada trafegabilidade da estrada.

A Estrada Municipal JGS 461 – Elsa Trapp Meier constitui importante eixo de ligação da localidade Garibaldi, sendo amplamente utilizada por moradores, produtores rurais, transporte escolar, veículos de serviços públicos, transporte de cargas e demais usuários. O intenso fluxo de veículos, associado à ação do tempo e das intempéries, ocasionou deterioração progressiva da pavimentação, elevando os custos de manutenção corretiva e gerando riscos à segurança dos usuários. A execução do recapeamento asfáltico e das intervenções complementares proporcionará melhoria significativa das condições de circulação, aumento da segurança viária, redução de custos operacionais e de manutenção da via, maior conforto aos usuários, mitigação de problemas relacionados à poeira e acúmulo de água sobre a pista, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região.

Os serviços de drenagem pluvial previstos são indispensáveis para garantir o adequado escoamento das águas superficiais, prevenindo erosões, infiltrações e danos prematuros à estrutura do pavimento. A contratação mostra-se tecnicamente necessária e economicamente vantajosa, considerando que a recuperação estrutural e funcional da via permitirá prolongar sua vida útil e reduzir intervenções frequentes de manutenção corretiva, proporcionando maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.

3. Descrições e quantidades

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra para pavimentação asfáltica	m	5.307,89

	(recapeamento), serviços preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária, na Estrada Municipal JGS 461 – Elsa Trapp Meier na localidade Garibaldi.		
4. Grau de prioridade da compra: URGENTE. A melhoria da infraestrutura viária nesse trecho visa proporcionar melhores condições de trafegabilidade, segurança, acessibilidade e qualidade de vida à população local, bem como fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região.			
5. Estimativa de valor: R\$ 7.847.969,65 (sete milhões oitocentos e quarenta e sete mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)			
6. Prazo de entrega/execução: O prazo para execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a contar do primeiro dia útil seguinte da expedição da respectiva ORDEM DE SERVIÇO.			
7. Local da entrega/execução: Estrada Municipal JGS 461 – Elsa Trapp Meier na localidade Garibaldi			
8. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Fiscal do contrato: Ivan Andreias Wolter – id 8920; Gestora do Contrato: Carla Eduarda Scheuer – id 127162;			
<p>Jaraguá do Sul, 26 de maio de 2026.</p> ALCEU GILMAR MORETTI Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			