

**DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

(x) LICITAÇÃO ( ) DISPENSA ( ) INEXIGIBILIDADE ( ) ADESÃO À ARP DE OUTRO ÓRGÃO

**1. ÁREA REQUISITANTE**

<b>1.1 SETOR</b>	Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento
<b>1.2 RESPONSÁVEL PELA DEMANDA</b>	
<b>Nome</b>	Adriano Luiz Roik
<b>Cargo</b>	Chefe de Planejamento de Projeto e Controle de Bens, Serviços e Eventos
<b>E-mail</b>	id9471@jaraguadosul.sc.gov.br
<b>Telefone</b>	2106-8649

**2. DESCRIÇÃO DO OBJETO**

“Pregão Eletrônico na modalidade Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de construção, hidráulico e utensílios em geral para a manutenção e conservação das estruturas físicas do município, mediante reformas, manutenção ou obras novas para atender demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento , nos termos da(s) tabela(s) abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumentos

**3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO**

- (x) Materiais/Equipamentos  
( ) Serviço comum  
( ) Serviço comum de engenharia  
( ) Serviço especial de engenharia  
( ) Obra

**3.1 Serviço ou fornecimento CONTINUADO?** ( ) Sim (x) Não

**3.2 Serviço COM dedicação exclusiva de mão de obra?** ( ) Sim (x) Não

**4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

### Justificativa

A aquisição de materiais de construção e hidráulicos é essencial para atender às demandas contínuas de manutenção e melhorias das atividades executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esta necessidade está diretamente relacionada à realização de serviços públicos essenciais voltados ao fortalecimento da infraestrutura rural e ao apoio às comunidades agrícolas do município, tais como:

- **Manutenção e recuperação de estradas vicinais e acessos rurais**, fundamentais para o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o deslocamento da população rural, garantindo melhores condições de tráfego e segurança;
- **Construção e reparos em pontes, bueiros e passagens molhadas**, assegurando a conectividade entre propriedades rurais e comunidades, especialmente em períodos chuvosos;
- **Implantação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais**, incluindo obras de drenagem, instalação de tubulações e reservatórios, contribuindo para a melhoria das condições de vida e de produção no campo;
- **Apoio a pequenos reparos e melhorias em estruturas públicas rurais**, como sedes de associações comunitárias, galpões de armazenamento e unidades de apoio técnico, promovendo o fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável local.

A reposição periódica desses materiais é imprescindível para a execução eficiente e imediata das atividades rotineiras e emergenciais da Secretaria, uma vez que a indisponibilidade compromete diretamente a continuidade dos serviços e o atendimento às demandas das comunidades rurais.

Dessa forma, justifica-se a presente solicitação de aquisição como medida **preventiva e corretiva**, visando **garantir a continuidade das ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural, promover a melhoria da infraestrutura rural, assegurar o bem-estar da população e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do município.**

### 5. VALOR TOTAL ESTIMADO

**R\$R\$ 79.270,50** (setenta e nove mil duzentos e setenta reais e cinquenta centavos)

## 6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.3.90.30.24

## 7. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL

A assinatura do instrumento contratual está prevista para ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias, considerando os prazos estimados para conclusão das etapas internas do processo licitatório, análise documental, adjudicação e homologação. A definição dessa previsão visa contribuir com o planejamento e a organização do calendário de contratações dos órgãos envolvidos.

## 8. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA DEMANDA

Não  Sim,

## 9. INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

SERVIDOR: Adriano Luiz Roik

MATRÍCULA: 9471

FONE: 21060 - 8649

E-MAIL: id9471@jaraguadosul.sc.gov.br

CPF: 000.620.249-73

Jaraguá do Sul 10 de novembro de 2025

---

Adriano Luiz Roik

Chefe de Planejamento de Projeto e Controle de Bens, Serviços e Eventos