



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL

Rua Walter Marquardt, 1111, BARRA DO RIO MOLHA, Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-565 CNPJ: 83.102.459/0001-23 Telefone: (47) 2106-8000
E-mail: Site: www.jaraguadosul.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 469/2026

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Data da Contratação:	11/02/2026
Data da Solicitação:	11/02/2026
Sequencial do Contrato:	30524
Data de Homologação	N/A
Nº Solicitação Compra	224

Página: 1/1

Fornecedor: CALHAS PEJAN LTDA

Telefone: 47984555451

CPF/CNPJ: 21.038.285/0001-20

Endereço: Rua Willy Gunther, Rio Cerro I, 89261010, Jaraguá do Sul - SC

E-mail: pejanltdacalhas@gmail.com

Banco: 085 - Cooperativa

Agencia 0101-6

Conta: 1894516-3

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0500100005 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAM

Condição de Pagamento: ATÉ 30 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Prazo de Entrega: IMEDIATA

Local de Entrega: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS ADEMAR FREDERICO DUWE, LOCALIZADO NA RUA

Despesa : WALTER MARQUARDT, 910 - BARRA D

Desdobramento : 3.3.90.39.16.00.00.00

Recurso : 1.500.0000.0080 - Recursos Próprios - PMJS - Receita de Impostos e Transf.Impostos

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONserto E INSTALAÇÃO DE CALHAS NO PAVILHÃO C DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTO

A CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONserto E SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DO PAVILHÃO C DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, QUE FORAM ARRANCADAS E DANIFICADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS E VENTOS QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - SOLICITADO POR PEDRO, GERENTE

Observação: PROCESSO SEI 0203030000.000005/2026-91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONserto E INSTALAÇÃO DE CALHAS NO PAVILHÃO C DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTO

A CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONserto E SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DO PAVILHÃO C DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, QUE FORAM ARRANCADAS E DANIFICADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS E VENTOS QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - SOLICITADO POR PEDRO, GERENTE

PROCESSO SEI 0203030000.000005/2026-91

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	SV	22842 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA COM MATERIAL INCLUSO		4.300,0000	4.300,00
					Total Geral:	4.300,00

Assinatura do Responsável

JARAGUÁ DO SUL /SC
11 de Fevereiro de 2026