
  

  

  

 
Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Página 1 de 9 
Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 - 

prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1 Descrição da necessidade da Contratação:  
 
A referida obra visa atender a demanda solicitada pelos Munícipes, com a ampliação 
do sistema de iluminação pública Rede de Distribuição Urbana – Ampliação de RDU 
– I.P. na Estrada braço do Sul no Município de Schroeder/SC. 
A ampliação da rede de iluminação pública é necessária para atender demandas da 
população por maior segurança, mobilidade noturna e eficiência energética. As 
áreas abrangidas apresentam ausência ou deficiência na iluminação, 
comprometendo o conforto e a segurança urbana. 
 
A iniciativa se insere nas diretrizes do Plano Diretor Municipal e na política de 
modernização do sistema com uso de tecnologias mais eficientes, como luminárias 
LED. 

A presente demanda fundamenta-se nos seguintes elementos: 

• Demanda da população local, registrada por meio de solicitações e 

indicações legislativas; 

• Diagnóstico técnico realizado pela Secretaria de Obras E Infraestrutura 

Urbana, que identificou ausência ou deficiência de iluminação pública em 

trechos significativos; 

• Projeto técnico de rede RDU aprovado pela CELESC, o que autoriza a 

execução da ampliação; 

• Alinhamento com as políticas de eficiência energética da administração 

pública municipal. 

A ampliação do sistema de iluminação pública Rede de Distribuição visa 

promover: 

• Melhoria da segurança pública e prevenção de ocorrências noturnas; 

• Garantia de mobilidade urbana e conforto aos pedestres; 

• Redução no consumo de energia elétrica com uso de luminárias LED; 

Adequação da infraestrutura às normas técnicas da CELESC e da ABNT 
 
A obra deverá ser executada por empresa(s) habilitada(s) e deverão obedecer a 
todas as informações fornecidas na documentação em anexo no edital, sem 
alterações, com o intuito de proporcionar maior agilidade para atender a demanda da 
municipalidade, acarretando o princípio da economicidade, o que justifica o interesse 
público e a necessidade da abertura do processo licitatório. 
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2 Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações 
anual:  
O Município não possui plano de contratação. 
 
 
3 Levantamento de Mercado e identificação da solução que melhor atende 
a necessidade:  
O projeto foi solicitado a Associação dos Munícipios do Vale do Itapocu - AMVALI, a 

qual possui técnico qualificado para elaboração e aprovação deste tipo de projeto, 

junto a CELESC com as solicitações nº 8037501993, o qual será licitado para 

contratação de empresa especializada para sua execução. 

 
Foram solicitados orçamento para várias empresas habilitadas no ramo da 
engenharia e deverão obedecer a todas as informações fornecidas na 
documentação em anexo, de acordo com projetos aprovados pela CELESC, 
memoriais descritivos e relação de material, conforme segue: 
 
 
4 Descrição, quantidade, preço: 

Item Descrição Unidade 
de Medida 

Quantidade 

1 Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e 

serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de 

Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, 

memoriais descritivos e relação de material, para atender as 

necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na 

Estrada Braço do Sul, no Município de Schroeder/SC 

 
 
 

unidade 

 
 
 

01 

 
4.1 Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades: 
 

A estimativa das quantidades foi realizada com base nos projetos elétricos 
aprovados pela CELESC, nos memoriais descritivos elaborados pela equipe técnica 
da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, bem como na relação detalhada de 
materiais necessária para a execução da ampliação do sistema de iluminação 
pública na Estrada Braço do Sul, no Município de Schroeder/SC. 
 
A definição das quantidades considerou: 

• O levantamento em campo das necessidades reais de expansão da 
iluminação pública; 

• A análise técnica dos pontos de iluminação a serem implantados, conforme os 
padrões da CELESC; 

• Os cálculos luminotécnicos para garantir a eficiência e uniformidade da 
iluminação pública no trecho em questão; 

• A padronização dos materiais e equipamentos exigidos pela concessionária 
de energia (CELESC), garantindo compatibilidade e segurança; 

• A experiência prévia da equipe técnica em obras similares realizadas no 
município. 
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A combinação dessas fontes permitiu uma estimativa precisa e adequada à 
realidade local, garantindo economicidade, viabilidade técnica e conformidade com 
as normas vigentes. 
 
De acordo com a local determinado em vistoria pela solicitação de Secretaria 
solicitante.  
 
Onde Os projetos foram solicitados a Associação dos Munícipios do Vale do Itapocu 
- AMVALI, a qual possui técnico qualificado para elaboração e aprovação deste tipo 
de projeto, junto a CELESC com a solicitação nº 8037501993. 
 
No que se diz respeito ao demais quantitativos, as estimativas dos itens são 
compatíveis com os quantitativos levantados nos projetos e memorias executivos. 
 
 
4.2   Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores: 
 
A Lei nº 14.133, de 2021, em seu art. 23º, incisos I, estabelece que: 
 

 
I - No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em 
geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor 
preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de 
forma combinada ou não: 
a) composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 
correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 
saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

 
 

Diante do mencionado acima, realizados a mediana dos orçamentos, 
conforme segue: 

EMPRESA  
CONTREL CONSTRUÇÕES LTDA  

EMPRESA  
MERCOLUX COMERCIAL 

ELÉTRICA LTDA 

 
 

MEDIANA 

R$ 21.046,06 R$ 25.099,33 R$ 23.072,69 

 
Os valores estimados para a contratação foram baseados com levantamento de 
materiais e mão de obra previstos nos projetos, memorias descritivos e demais 
anexo pertinentes a este processo. 
 
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças 
do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos da data de aceitação do serviço, pela CONTRATANTE, após a realização 
de vistoria na obra, onde os valores apurados serão pagos de acordo com a 
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apresentação de documentação fiscal que deverá ser devidamente atestada pela 
administração. 
 
 
5 Requisitos da contratação:  
 

A contratação deverá atender aos seguintes requisitos mínimos, visando garantir a 
qualidade, segurança, e conformidade técnica da ampliação do sistema de 
iluminação pública: 

Qualificação Técnica 

• A empresa contratada deverá possuir comprovação de experiência técnica na 
execução de obras e serviços de iluminação pública, preferencialmente com 
projetos aprovados pela CELESC; 

• Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem a execução de 
serviços similares em natureza, porte e complexidade. 

Conformidade com Projetos 

• Toda a execução deverá seguir rigorosamente os projetos técnicos aprovados 
pela CELESC, bem como os memoriais descritivos, plantas e especificações 
técnicas fornecidas pelo Município; 

• Os materiais e equipamentos utilizados deverão estar em conformidade com 
as normas da CELESC e da ABNT, e ser novos e de primeira qualidade. 

Fornecimento de Materiais e Mão de Obra 

• A contratada será responsável pelo fornecimento integral dos materiais 
especificados e pela execução dos serviços necessários, incluindo instalação, 
testes e comissionamento dos pontos de iluminação; 

• Toda a mão de obra utilizada deverá ser qualificada e registrada, conforme a 
legislação vigente, sendo de responsabilidade da contratada o cumprimento 
das normas trabalhistas, previdenciárias e de segurança. 

Prazos 

• A contratada deverá iniciar os serviços imediatamente após a emissão da 
ordem de serviço e concluir os trabalhos no prazo estabelecido no contrato; 

• A empresa deverá apresentar relatórios periódicos de andamento e permitir o 
acompanhamento da execução por parte da fiscalização do Município. 

Responsabilidades Ambientais e de Segurança 

• A execução dos serviços deverá respeitar as normas ambientais e as 
condições de segurança do trabalho, incluindo uso de equipamentos de 
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proteção individual (EPI) e sinalização adequada no local da obra; 

• A contratada será responsável por quaisquer danos causados ao patrimônio 
público ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços. 

Garantia 

• A empresa deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses para os 
serviços executados e para os materiais fornecidos, contados a partir da data 
de recebimento definitivo da obra. 

 
A referida licitação deverá ser de forma global por lote para a empresa execute a 
obra com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para 
conclusão da mesma. 
 
 
5.1 - Obrigações da contratada: 
 
Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e 
tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á 
Prefeitura Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta 
licitação, respondendo por si e seus sucessores. 
 
Realizar a obra no máximo de até 02 (dois) meses, após a emissão da ordem de 
serviço.  
 
Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-
obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras 
despesas.  
 
Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato 
convocatório.  
 
Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em 
trabalho, utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos 
serviços, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado 
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de 
Schroeder;  
 
Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Schroeder;  
 
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-
se a atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e 
serviços executados;  
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Registrar o Contrato e ART no CREA, na forma da legislação pertinente;  
 
Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao 
local dos serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.  
 
Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, 
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que 
se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus 
empregados e prepostos.  
 
Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, 
bem como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público;  
 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados;  
 
Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora 
do horário comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da 
Fiscalização. Todo o ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme aCLT 
ocorrerão por conta da CONTRATADA; 
Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização 
expressa da administração. 
Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em 
condições de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado. 
A empresa vencedora deverá emitir a ART de execução da obra, devidamente 
conferida pelo CREA e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.  
A empresa vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão 
de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA, 
com a chancela (visto) junto ao CREA/SC, , quando se tratar de registro fora do 
Estado do local do certame.  
 
Empresa contratada deverá apresentar:  Certificado de Registro Cadastral –
CRC ou Homologação Técnica de Empreiteiras –HTE, comprovando que 
possui autorização para trabalhar na rede da Concessionária de Energia 
Elétrica –Celesc Distribuição S/A, especificamente: Serviços de Construção e 
Reforma de Rede de Distribuição Aérea(Sub-Grupo –2.1.38) Tal exigência tem 
fundamento nos requisitos do artigo 111, inciso VII da Resolução Normativa n.º 
1000/21 da ANEEL, que determina que as empresas terceirizadas devam 
possuir prévia qualificação, sendo o cadastro ou a homologação necessária 
para a execução dos serviços. 
 

• A comprovação de dará no ato da assinatura do contrato, sob 
apresentação da constituição e o registro do consórcio – Art 15, § 3º da 
Lei 14.133/2021. 

 
Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia 



  

  

  

 
Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Página 7 de 9 
Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 - 

prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

consulta à Prefeitura Municipal de Schroeder, não serão consideradas para efeitos 
de medição. 
O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, 
assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicação escrita da 
Contratada e após a verificação de que a obra se encontra pronta e em condições 
de ser recebida. 
No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisório de entrega de obra” a 
Contratada deverá provar o recolhimento das contribuições resultantes da execução 
do Contrato, mediante a apresentação das Guias de Recolhimento de FGTS e da 
Certidão Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matrícula CEI.  
 
De acordo com a Lei nº 14.133, Art. 140, § 6º Em se tratando de obra, o recebimento 
definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no 
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 
dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 
recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou 
incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 
correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 
 
6 Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:  
 

A solicitação elencada pela secretaria está contemplada. 
 
A presente contratação, é um conjunto orgânico de serviços que, agregados, se 
completam e formam um todo com função definida e completa. Por motivo da 
interdependência das atividades, julgou-se inoportuno o parcelamento do objeto, 
sendo inviável administrativa e financeiramente seu parcelamento, além do controle 
e do gerenciamento dos referidos serviços, que sendo executado de modo global, 
diminuiria os riscos de execução errônea e ou perda de garantia dos serviços 
executados pelas empresas.  
 
Com isso, firma-se uma execução mais clara, rápida e menos onerosa para a 
administração pública. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade 
e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por 
empresas de mesmo ramo de atividade.  
 
Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja 
parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível 
prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.    
    
7 Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade 
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 
disponíveis:  
 
Foram enviados solicitação de orçamento para várias empresas, através de e-mail, 
as quais foram feitos também por diversas vezes contato telefônico as quais, 
retornaram com os orçamentos. 
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Valores estes utilizados para mediana dos orçamentos fornecidos por empresas 
habilitadas do ramo de engenharia na execução de suas obras, onde terão facilidade 
em formular propostas de acordo com os itens descritos no Memorial Descritivo e 
assim o Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as 
empresas. 
 
Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na 
execução de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo 
com os itens e assim o Município mediante licitação, também, abre ampla 
concorrência entre as empresas. 
 
8 Providências a serem adotadas pela Administração previamente à 
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de 
empregados para fiscalização e gestão contratual:  
Não se aplica, pois a execução será feita pela empresa contratada.  
 

 
9 Contratações correlatas e/ou interdependentes:  
A referida contratação deverá ser executada de forma global (mão de obra e 
fornecimento de materiais) pela empresa vencedora da licitação. 
 
10 Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 
recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens 
e refugos, quando aplicável:  
Não se vislumbra impacto ambiental para a contratação. No entanto a presente 
aquisição poderá acarretar em resíduos oriundos das embalagens dos itens 
adquiridos a qual a CONTRATADA deverá observar a destinação adequada dos 
resíduos. 
A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010. 
 
Durante a execução da obra, o solo excedente resultante de escavações deverá ser 
destinado a bota-fora devidamente licenciado. 
Todo resíduo material gerado por ocasião da execução dos serviços é de 
responsabilidade da empresa contratada, a qual deve providenciar o correto 
descarte. 
 
11 Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 
atendimento da necessidade a que se destina:  
 
Para atender a demanda solicitada pelos Munícipes, com a ampliação do sistema de 
iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana Estrada braço do Sul no 
Município de Schroeder/SC. 
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O projeto foi solicitado a Associação dos Munícipios do Vale do Itapocu - AMVALI, a 

qual possui técnico qualificado para elaboração e aprovação deste tipo de projeto, 

junto a CELESC com a solicitação nº 8037501993. 

 
Foram enviados solicitação de orçamentos para várias empresas, através de e-mail, 
as quais foram feitos também por diversas vezes contato telefônico as quais, apenas 
duas retornaram com os orçamentos. 
 
Valores estes utilizados para média de orçamento fornecidos por empresa do ramo 
de engenharia na execução de suas obras, onde terão facilidade em formular 
propostas de acordo com os itens descritos no Memorial Descritivo e assim o 
Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as empresas. 
 
12 Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar 

 

Schroeder/SC, 07 de novembro de 2025. 

 
 
 

Ivandra de Souza 
Eng.ª Civil CREA/SC 148760-9 - Matrícula nº 1040 

Diretora de Infraestrutura Urbana 
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