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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1.Descrição da necessidade da Contratação: 
A presente contratação tem por finalidade a aquisição de Viga Benkelman 2:1 com sistema 

eletrônico integrado, destinada à execução de ensaios de deflexão em pavimentos rodoviários, 

conforme padrões técnicos aplicáveis. 

O equipamento deverá contemplar, no mínimo: 

 Sensores de alta precisão para medição de deslocamentos; 

 Odômetro digital para registro automático das distâncias percorridas; 

 Módulos de aquisição e telemetria para coleta, transmissão e armazenamento de dados 

em tempo real; 

 Unidade/controlador central para gerenciamento das medições; 

 Software dedicado para análise, processamento e emissão de relatórios técnicos; 

 Acessórios complementares que assegurem a plena operação do sistema. 

A aquisição visa atender às demandas da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de 

Schroeder, garantindo maior confiabilidade, agilidade e precisão nos levantamentos de 

campo, de modo a subsidiar projetos de manutenção, reabilitação e expansão da malha viária 

municipal. 

 

2.Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual: 
O objeto ora submetido à contratação não foi contemplado no Plano de Contratações Anual – 

PCA de 2026, uma vez que a necessidade de sua aquisição surgiu em momento posterior à 

elaboração e aprovação do referido instrumento. Trata-se, portanto, de demanda 

superveniente, decorrente de circunstâncias específicas e imprevisíveis à época da 

consolidação do planejamento anual. A presente contratação justifica-se pela sua urgência e 

relevância, sendo imprescindível para assegurar a continuidade das atividades institucionais, a 

adequada prestação dos serviços e o cumprimento das metas previamente estabelecidas. 

 

3.Levantamento de Mercado e identificação da solução que melhor atende a 
necessidade: 
Foram identificados fornecedores nacionais que disponibilizam equipamentos adaptados às 

condições brasileiras, com suporte técnico local e facilidade de manutenção, especializados na 

fabricação e comercialização de Vigas Benkelman com sistema eletrônico integrado, em 

conformidade com as normas técnicas aplicáveis (DNIT, ASTM, AASHTO). 

O levantamento realizado considerou, entre outros aspectos: 

 Conformidade normativa, assegurando aderência às diretrizes nacionais e 

internacionais; 

 Robustez e durabilidade, garantindo maior vida útil e confiabilidade operacional; 

 Automação e integração, com medições automáticas e transmissão de dados em tempo 

real; 

 Disponibilidade de software para análise e geração de relatórios; 

 Suporte técnico e treinamento, assegurando uso adequado e manutenção preventiva; 

 Custo-benefício e prazo, compatíveis com a realidade orçamentária e operacional da 

Secretaria. 

A solução que melhor atende à demanda da Secretaria de Obras de Schroeder consiste na 

aquisição de Viga Benkelman 2:1 com sistema eletrônico integrado e software dedicado, 

fornecida por empresa que oferece: 

 Tecnologia digital avançada, permitindo medições automáticas e transmissão de dados 

em tempo real; 
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 Compatibilidade com normas nacionais e internacionais, assegurando resultados 

aceitos em auditorias e projetos; 

 Interface amigável e relatórios automatizados, reduzindo tempo de análise e 

aumentando a confiabilidade; 

 Suporte técnico local e treinamento operacional, garantindo uso adequado e 

manutenção preventiva; 

 Pacote completo de acessórios e módulos de telemetria, assegurando flexibilidade e 

escalabilidade do sistema. 

Essa solução proporciona maior precisão, agilidade e confiabilidade nos levantamentos de 

campo, permitindo que a Secretaria de Obras fundamente suas decisões de manutenção e 

reabilitação da malha viária com base em dados técnicos consistentes e robustos. 

 

4. Descrição, quantidade, preço: 
Item Descrição Unidade 

de 
Medida 

Quantidade 

1 Viga Benkelman 2:1 com sistema eletrônico integrado, 

destinada à execução de ensaios de deflexão em 

pavimentos rodoviários, em conformidade com os 

padrões técnicos aplicáveis (DNIT, ASTM, AASHTO). 
 

Unidade 1 

 

4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades: 
A estimativa das quantidades foi realizada com base em: 

 Levantamento das demandas operacionais da Secretaria de Obras de Schroeder, 

considerando o volume de serviços de manutenção e reabilitação da malha viária 

municipal. 

 Histórico de utilização de equipamentos similares em medições anteriores, o que 

permitiu identificar a frequência e a abrangência dos ensaios necessários. 

 Normas técnicas e recomendações de órgãos competentes (DNIT, ASTM, AASHTO), 

que estabelecem parâmetros para a execução de ensaios de deflexão em pavimentos. 

 Planejamento de obras e projetos futuros, prevendo a necessidade de medições 

adicionais para subsidiar estudos de capacidade estrutural e planejamento de 

investimentos. 

 Consulta a especialistas e benchmarking de mercado, verificando práticas adotadas por 

outras secretarias e órgãos públicos em situações equivalentes. 

 

4.2. Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores: 
A estimativa dos valores foi realizada com base em cotações de preços obtidas junto a 

fornecedores especializados, considerando as condições técnicas exigidas para a execução do 

objeto e os custos praticados no mercado. O levantamento buscou assegurar que os valores 

estimados reflitam a realidade vigente, garantindo compatibilidade orçamentária, 

economicidade e adequada utilização dos recursos públicos. 

 
5.Requisitos da contratação: 
A presente contratação tem por finalidade a aquisição de Viga Benkelman 2:1 com sistema 

eletrônico integrado, destinada à execução de ensaios de deflexão em pavimentos rodoviários, 

em conformidade com os padrões técnicos aplicáveis (DNIT, ASTM, AASHTO). 
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O equipamento deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos técnicos: 

 Sensores de alta precisão para medição de deslocamentos, assegurando confiabilidade 

e repetibilidade dos resultados; 

 Odômetro digital para registro automático das distâncias percorridas durante os 

ensaios; 

 Módulos de aquisição e telemetria para coleta, transmissão e armazenamento de dados 

em tempo real; 

 Unidade/controlador central para gerenciamento das medições e integração dos 

componentes do sistema; 

 Software dedicado para análise, processamento e emissão de relatórios técnicos, com 

interface amigável e relatórios automatizados; 

 Acessórios complementares que assegurem a plena operação do sistema, incluindo 

módulos de telemetria e itens de suporte operacional. 

5.1 Prazo de entrega: 

O fornecimento deverá ocorrer em até 90 dias após a emissão da solicitação de fornecimento, 

garantindo a imediata disponibilidade do equipamento para utilização nos levantamentos de 

campo. 

 
6. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação: 
A contratação não deve ser parcelada, tendo em vista: 

 O objeto refere-se a um equipamento único e integrado (Viga Benkelman 2:1 com 

sistema eletrônico), cuja funcionalidade depende da aquisição conjunta de todos os 

seus componentes (sensores, odômetro, módulos de aquisição/telemetria, 

unidade/controlador, software e acessórios). 

 O fornecimento fracionado poderia comprometer a compatibilidade técnica entre os 

módulos, gerando riscos de inoperância ou perda de garantia. 

 A aquisição em lote único assegura responsabilidade exclusiva do fornecedor quanto à 

instalação, calibração, treinamento e suporte técnico, evitando conflitos de garantia ou 

dificuldades de manutenção. 

 O parcelamento não traria ganhos de economicidade, pois o mercado oferta o 

equipamento como sistema completo, e não em partes independentes. 

        

7.Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis: 
Economicidade 

 Redução de custos operacionais: a aquisição de um sistema completo e integrado evita 

gastos adicionais com adaptações ou compras complementares posteriores. 

 Maior durabilidade e confiabilidade do equipamento, reduzindo despesas com 

manutenção corretiva e substituições frequentes. 

 Padronização dos processos de medição, permitindo comparabilidade dos resultados e 

evitando retrabalho. 

 Otimização do investimento público, ao garantir que o equipamento adquirido seja 

suficiente para atender às demandas atuais e futuras da Secretaria de Obras. 

Melhor aproveitamento dos recursos humanos 
 Treinamento especializado permitirá que a equipe técnica opere o equipamento com 

autonomia e segurança. 

 Automação das medições reduz a necessidade de mão de obra intensiva em campo, 

liberando profissionais para atividades de análise e planejamento. 

 Facilidade de operação do software integrado, diminuindo o tempo gasto em 

processamento manual de dados. 
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Melhor aproveitamento dos recursos materiais 

 Integração de sensores, odômetro e telemetria em um único sistema, evitando a 

necessidade de múltiplos equipamentos distintos. 

 Uso racional dos acessórios e módulos complementares, garantindo que todos os 

componentes sejam aproveitados em conjunto. 

 Calibração inicial e suporte técnico asseguram que o equipamento mantenha 

desempenho adequado ao longo de sua vida útil. 

Melhor aproveitamento dos recursos financeiros 

 Aquisição em lote único assegura maior controle sobre o orçamento e evita 

fragmentação de despesas. 

 Garantia e assistência técnica inclusas reduzem custos futuros com reparos e suporte. 

 Relatórios automatizados permitem decisões mais rápidas e precisas sobre manutenção 

da malha viária, evitando gastos desnecessários com intervenções inadequadas. 

Com a contratação, espera-se alcançar maior eficiência técnica e administrativa, garantindo 

que os recursos humanos, materiais e financeiros da Secretaria de Obras de Schroeder sejam 

utilizados de forma racional, transparente e sustentável, resultando em economia, 

produtividade e qualidade nos serviços prestados à população. 

 

8.Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 
fiscalização e gestão contratual: 
Providências Administrativas 

 Verificação da conformidade documental: análise das certidões, atestados de 

capacidade técnica e demais documentos exigidos no edital. 

 Checagem da regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora, conforme 

legislação vigente. 

 Análise da proposta técnica e comercial, garantindo que o objeto ofertado esteja em 

conformidade com as especificações do edital. 

 Registro e formalização da ata de julgamento e demais atos preparatórios da 

contratação. 

Providências Técnicas 
 Avaliação da compatibilidade do equipamento ofertado com as normas técnicas 

aplicáveis (DNIT, ASTM, AASHTO). 

 Definição do cronograma de entrega e instalação, alinhado às necessidades da 

Secretaria de Obras. 

 Planejamento da logística de recebimento e instalação do equipamento, incluindo local 

adequado para armazenamento e operação inicial. 

 Designação de equipe responsável pela fiscalização técnica, com atribuições claras e 

formalizadas. 

Capacitação de Servidores 
 Treinamento específico para os servidores designados à fiscalização e gestão 

contratual, abordando: 

o Procedimentos de acompanhamento da execução contratual; 

o Verificação de conformidade técnica do equipamento entregue; 

o Registro e controle de ocorrências durante a execução; 

o Procedimentos de comunicação com o fornecedor em caso de irregularidades. 

 Capacitação operacional para a equipe técnica que utilizará o equipamento, garantindo 

correta operação, manutenção preventiva e interpretação dos resultados. 

 Orientação sobre gestão documental e relatórios, assegurando que todas as etapas da 

execução sejam devidamente registradas e arquivadas. 
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Essas providências asseguram que a Administração esteja plenamente preparada para celebrar 

e gerir o contrato, garantindo transparência, eficiência e segurança jurídica, além de promover 

o melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis. 

 

9.Contratações correlatas e/ou interdependentes: 
Não foram identificadas outras contratações para plena execução do objeto em questão. 

 

10.Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, 
incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como 
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável: 
A contratação não gera impacto ambiental, as medidas mitigadoras devem ser tomadas pela 

fabricante/fornecedora do item a ser adquirido. 

11.Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 
necessidade a que se destina: 
Após análise técnica, administrativa e de mercado, conclui-se que a contratação da Viga 

Benkelman 2:1 com sistema eletrônico integrado mostra-se plenamente adequada para o 

atendimento das necessidades da Secretaria de Obras de Schroeder, pelos seguintes motivos: 

 Compatibilidade técnica: o equipamento atende às normas nacionais e internacionais 

aplicáveis (DNIT, ASTM, AASHTO), garantindo confiabilidade nos resultados. 

 Atendimento às demandas operacionais: possibilita medições precisas e ágeis da 

deflexão de pavimentos, subsidiando decisões estratégicas de manutenção e 

reabilitação da malha viária. 

 Economicidade: a aquisição em lote único assegura melhor aproveitamento dos 

recursos financeiros, evitando gastos adicionais com integrações ou adaptações. 

 Otimização de recursos humanos: a automação das medições e o software dedicado 

reduzem a necessidade de mão de obra intensiva e aumentam a eficiência da equipe 

técnica. 

 Segurança jurídica e administrativa: a contratação em formato integrado concentra a 

responsabilidade em um único fornecedor, facilitando a gestão e fiscalização 

contratual. 

 Sustentabilidade da solução: o suporte técnico, treinamento e garantia asseguram a 

continuidade operacional e a durabilidade do investimento público. 

Dessa forma, a contratação proposta é adequada, necessária e vantajosa, garantindo à 

Administração Pública uma solução moderna, eficiente e economicamente racional para o 

monitoramento da infraestrutura viária municipal, em conformidade com os princípios da 

legalidade, eficiência e economicidade. 

 

 

12.Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar 
Schroeder, 13 de maio de 2026. 

 

 

 

Gilvânia de Fátima Medeiros 

Analista de Compras Públicas 
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