ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

04/2026 PAVIMENTADA

DATA
. 9023 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST.
PROJETO: 31/08/2026
08+16,00M
LOCALIZACAO: Rua Leopoldo Gorges BDI: 19.69
Composigao Propria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagdo-12/2025 Composicao Propria-07/2026 593.609,84
IART de Orgamento: 10591460-4ER
Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 8/Ext: 16.000= 176.00
EXTENSAO TOTAL 176,00
Largura Pista 10,00
Area Embocadura 61,01 m?
AREA TOTAL 1.821,00 m?
Area de Piso Intertravado Podotatil (Alerta) 17,16 m2
Area de Piso Intertravado Podotatil (Direcional) 98,32 m?
Area de Paver da Calgada 514,10 m?
- ~ UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
1 ADMINISTRAGCAO 1.766,16
SCH-0004.c. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME
11 Composicas  MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, M2 3.0000 49187 588.72 1.766.16
: -Omposic: PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. ' ' ' el
Prépria-06/2026
2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 168.335,25
SCH-0005-C- SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E
21 COmposiCa0 \yE| AMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. M2 1.821,0100 0,40 048 874,08
Propria-06/2026
22 %%ﬂqgggéa% FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP UN 9.0000 220,35 263.74 2.373.66
Propria.06/2026 COD- 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)
1619003-SICRO. DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA
2.3 0412026 HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO E RETIRADA DE CAMADA m3 30,3440 52,82 63,22 1.918,09
ASFALTICA - SEM REAPROVEITAMENTO
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
2.4 0412098 PAVIMENTADA tkm 60,6900 0,79 0,91 55,23
98526-SINAPI- ~ E -
25 0612026 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE ARVORE UN 8,0000 128,46 153,75 1.230,00
90091-SINAPI. ESCAVAGAO, CARGA DE MATERIAL DE 1@ CATEGORIA PARA BOTA FORA,
2.6 06/2026 COM TRATOR E CAGCAMBA 6 M2, ACRESCIDO 30% DE iNDICE DE M3 642,1000 5,61 6,71 4.308,49
EMPOLAMENTO DO MATERIAL
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
2.7 0412028 PAVIMENTADA tkm  1.155,7800 0,79 0,91 1.051,76
101624-SINAP|. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
2.8 MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. M3 24,0100 234,95 281,21 6.751,85
06/2026
AF_01/2026
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
92212-SINAPI-  DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
29 06/2026 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M 343,0000 287,39 343,98 117.985,14
SCH-0466-C- ESCAVACAO, CARGA E COMPACTAGCAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA
2.10 Composigdo  (INSUMO ) VE 587,2200 10,10 12,09 7.099,49
Prépria-06/2026 FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)
N N 2
211 10050767123IZI\éAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 4613700 136 163 752,03
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
2.12 0412028 PAVIMENTADA tkm  2.936,1000 0,79 0,91 2.671,85
103003-SINAP|. GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO
2.13 06/2026 EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) - UN 12,0000 310,30 371,40 4.456,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SCH-0145-C- 7|y A COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
2.14 Composiclo  C b6 S OBRE LASTRO DE CONCRETO 10GM, UN 12,0000 918,80 1.099,71 13.196,52
Propria-06/2026
97904-SINAPI. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLOS
2.15 06/2026 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE UN 3,0000 1.005,45 1.203,42 3.610,26
ESGOTO. AF_12/2020
3 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 25.680,25
ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA
90091-SINAPI-  FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO
31 06/2026 MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM M3 14826300 561 671 9.948,45
E CORTE DE TALUDE CONFORME PROJETO)
a2 5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA m  2.486,8100 0,79 0,01 2.263.00
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
9023 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST.
PROJETO: ¢ 31/08/2026
08+16,00M
LOCALIZACAO: Rua Leopoldo Gorges BDI: 19.69
Composigao Propria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagdo-12/2025 Composicao Propria-07/2026 593.609,84
IART de Orgamento: 10591460-4ER
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
ESCAVACAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
SCH-0467-C-  INCLUSO
3.3 Composicdo  CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO Ms  352,0000 24,22 28,99 10.204,48
Propria-06/2026 SERA
FORNECIDO PELO MUNICIPIO
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA
34 pyreiaiinplwineitict tkm  915,2000 0,79 0,01 832,83
100574-SINAPI-
35 one T ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 3520000 1,36 1,63 573,76
3.6 4011209 SI°RO- REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO m> 80,0000 1,65 1,97 1.733,60
C0055-  ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN -
3.7 Consultoria DNIT- ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRACAO DE km 0,3600 288,00 344,81 124,13
04/2024  INICIO DE CAMPANHA
4 EXECUCAO DA BASE 43.997,82)
4011275-SICRO- BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
4.1 e B R Mo ms 273,1500 118,92 142,34 38.880,17
5915321-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° - RODOVIA
4.2 e o o tkm  6.658,0300 0,65 075 4.993,52
C0055-  ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN -
4.3 Consultoria DNIT- ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRACAO DE km 0,3600 288,09 344,81 124,13
04/2024  INICIO DE CAMPANHA
5 PAVIMENTACAO 264.706,20)
5.1 40115’222'052'60RO' IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m? 1.821,0100 0,54 0,65 1.183,66
AMV-PAV-0052-1- - - ~ -
~ EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO
5.2 Cotagio-1212025 4o e S NSPORTE REF. ANP T 2,3700 2.494,92 2.986,17 7.077,22
5.3 4011358-SICRO- o\ )RA DE LIGACAO m?  1.821,0100 0,38 045 819,45
04/2026
AMV-PAV-00511- i ] ) i
5.4 Cotagao-12/2025 EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,8200 2.876,25 3.442,58 2.822,92
95995 SINAPI- EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
55 06/2026  CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 M3 91,0500 1.664,82 1.992,62 181.428,05
5915321-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° - RODOVIA
5.6 oo PAVIMENTADA tkm  95.166,5300 0,65 075 71.374,90
6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS 83.485,33
SCH-0994-C- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM
6.1 Composicio  CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO M 351,0000 36,95 44,23 15.524,73
Prépria-07/2026 XBASE SUPERIOR X ALTURA
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
92396-SINAPI- AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE
6.2 06/2026 ~ PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA M2 514,1000 71,10 92,28 47.441,15
PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA
VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM
CONCRETO, PISO PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA,
03670.SiNAP). COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
6.3 Tosooa. " AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/ M2 1154800 89,63 107,28 12.388,69
NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E
JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR
DE PISO, ETC).
SCH-0995-C- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO,
6.4 Composicdo  ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUGAO DO M3 31,4800 121,84 145,83 4.500,73
Propria-07/2026 PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
04277.SiNAP). FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
6.5 st XBASE i M 87,0000 34,00 40,69 3.540,03
SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO PARA CONTENCAO CALGADA. AF_01/2024
7 SINALIZAGAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 5.638,83
5213400-SICRO- SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA -
7.1 0a026 . ESPESSURADE b 4 M m? 77,2500 18,04 21,59 1.667,83
5213440-SICRO- PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
72 04/2026  RETRORREFLETIVA TIPO | + Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 5,0000 242,59 290,36 1.451,80
521363 51CRO. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
7.3 REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E un 5,0000 420,95 503,84 2.519,20

04/2026 IMPLANTAGAO
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Total do orcamento 593.609,84

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Valor total a ser contratado R$: 593.609,84

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisi¢ao pela prépria administragéo.
*CF - Contrapartida exclusivamente fisica - Execucéo pela prépria administracéo.
*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.

Assinatura Assinatura
IVANDRA DE SOUZA MUNICIPIO DE SCHROEDER
Engenheiro(a) Civil Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

CREA 148760-9
ART: 10591460-4ER

Observagdes gerais:

1 - A verificacdo e aprovagéo dos orgamentos serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composigdes dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eservi¢os rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que n&do se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens n&o convencionais, devera ser apresentada a composigdo do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
analise do orgamento.

3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendacéo da fiscalizagao.
4 - A medig&o devera ser entregue com memorial de calculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servigo.
5 -Os quantitativos deverdo ser confirmados no memorial de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizagdo.
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MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

[=] i ]
[=]

A A).: 10591460-4ER Dis aplicados: 19.69 - 15.00 - 0.00 Encargos sociais s/ m.o.
Municipio de Schroeder - SC Data: 31-08-26 114.47 % (HORA)
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 71.03 % (M ES)
EMPREENDIMENTO: 9023 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST. 08+16,00M Percentual de reducéo
Composicéo Prépria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagdo-12/2025 Composicéo Prépria-07/2026 15.00

R$ 593.609,84 Fonte
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, YBDITK] SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$

1 ADMINISTRACAO 1.766,16

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENS()ES M2 3,00 491,87 19,69 588,72 1.766,16 SCH-0004-C-Composicao PF?Pfia-
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, 06/2026
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 168.335,25

2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCAGCAO DO GREIDE E| M2 | 1.821,01 0,40 19,69 0,48 874,08 SCH-0005-C-Composigéo PropriaJ
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. 06/2026

2.2 FECHAM!ENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE UN 9,00 220,35 19,69 263,74 2.373,66 SCH-0007-C-Composicao Pfézpfiza-
SINAP COD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) 06,202

2.3 DEMQLIQAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA M3 30,34 52,82 19,69 63,22 1.918,09 1619003-SICRO-04/2026
HIDF\”AULICA COM MARTELO HIDRAULICO E RETIRADA DE CAMADA
ASFALTICA - SEM REAPROVEITAMENTO

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 60,69 0,79 15,00 0,91 55,23 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E957
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E957!

2.5 REMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE ARVORE UN 8,00 128,46 19,69 153,75 1.230,00 98526-SINAPI-06/2026
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0619 24,9491 19,69 29,8615 31,71 88441
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0619 23,8355 19,69 28,5287 30,2946 88314
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,8997 60,7278 19,69 72,6851 65,3948 567
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,1622 135,8555 19,69 162,6054 26,3746 5679
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

2.6 ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, M3 642,10 5,61 19,69 6,71 4.308,49 90091-SINAPI-06/2026
COM TRATOR E CACAMBA 6 M3. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 23,834 19,69 28,5269 0,9491 8831
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0147 83,3425 19,69 99,7526 1,4623 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0186 193,766 19,69 231,9185 4316 5631]
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

2.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 1.155,78 0,79 15,00 0,91 1.051,76 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E957
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E957!
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R$ 593.609,84 Eontel .
ITEM
DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, Custo Ry *EDLE Proco RS TOTAL R SEM desoneragido
2.8 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR QU IGUALA15ME M3 24,01 234,95 19,69 281,21 6.751,85 101624-SINAPI-06/2026
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,1252 41,4803 19,69 49,6477 6,2159 91533
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0692 23,8342 19,69 28,5271 30,5012 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 32,3852 19,69 38,7619 23,9941 88309
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,3517 60,7244 19,69 72,681 25,5627 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. % M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,211 135,8479 19,69 162,5963 34,3122 5674
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. % M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10 122,0268 19,69 146,0539 160,6592 472(
29 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 343,00 287,39 19,69 343,98 117.985,14 92212-SINAPI-06/2026
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0047 707,5693 19,69 846,8897 3,9804 88629
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,664 23,8344 19,69 28,5274 18,9422 88316
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,332 19,0743 19,69 22,8301 7,5796 8824
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E M 1,03 228,654 19,69 273,6759 281,8862 7724
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,1442 83,344 19,69 99,7544 14,3846 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0743 193,7694 19,69 231,9226 17,2318 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
2.10 ESCAVAQAO, CARGAE COMPACTAQAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 587,22 10,10 19,69 12,09 7.099,49 SCH-0466-C-Composicao gé?;(;i;é
(INSUMO
FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)
211 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM TRATOR DE M3 461,37 1,36 19,69 1,63 752,03 100574-SINAPI-06/2026
ESTEIRAS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086 23,9839 19,69 28,7063 0,2476 88316
TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,0061 88,2974 19,69 105,6831 0,645 5853
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHP 0,0025 2458777 19,69 294,2911 0,7424 5851
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
2.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 2.936,10 0,79 15,00 0,91 2.671,85 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E9579
2.13 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO UN 12,00 310,30 19,69 371,40 4.456,80 103003-SINAPI-06/2026
EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0057 707,5741 19,69 846,8954 4,8279 8862
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,278 23,8346 19,69 28,5276 7,9309 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,278 32,3858 19,69 38,7625 10,7764 88309
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA UN 1,00 290,6475 19,69 347,876 347,876 11249
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
2.14 CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM UN 12,00 918,80 19,69 1.099,71 13.196,52 SCH-0145-C-Composicao Propria
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; 06/2028
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2.15 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 3,00 1.005,45 19,69 1.203,42 3.610,26 97904-SINAPI-06/2026
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 1,69 8,4235 19,69 10,0821 17,0388 10161
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA AF_01/2026
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM AD\QAO DE M3 0,205 721,0564 19,69 863,0324 176,9217 100474
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO M3 0,1008 1.511,048 19,69 1.808,5734 182,3042 97736
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,1675 499,2145 19,69 597,5098 100,0829 9497
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6423 23,834 19,69 28,527 189,4847 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4539 32,3851 19,69 38,7617 327,6874 88309
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0243 542,7686 19,69 649,6397 15,7862 8731
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*CM (L X A X C) UN 199,056 0,6715 19,69 0,8037 159,9853 7254
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,6624 32,7336 19,69 39,1788 25,952 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,0402 60,7241 19,69 72,6807 2,9218 567
CACAMBA CARREG. CAP. MiIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,0197 135,8473 19,69 162,5956 3,2031 5674
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187 13,107 19,69 15,6878 0,2934 5069
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2112 2,0825 19,69 2,4925 0,5264 4517
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1776 5,967 19,69 7,1419 1,2684 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0082 4,5645 19,69 5,4633 0,0448 2692
3 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 25.680,25
3.1 ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA M3 | 1.482,63 5,61 19,69 6,71 9.948,45 90091-SINAPI-06/2026
FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE iNDICE DE EMPOLAMENTO DO
MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE
10CM E CORTE DE TALUDE CONFORME PROJETO)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 23,834 19,69 28,5269 0,9491 8831
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0147 83,3425 19,69 99,7526 1,4623 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0186 193,766 19,69 231,9185 4,316 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM | 2.486,81 0,79 15,00 0,91 2.263,00 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E9579
3.3 ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, M3 352,00 24,22 19,69 28,99 10.204,48 SCH-0467-C-Composicao Propria;
INCLUSO 06/2026
CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO
SERA
FORNECIDO PELO MUNICIPIO
3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 915,20 0,79 15,00 0,91 832,83 5914389-SICRO-04/202
PAVIMENTADA
Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E957
35 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 352,00 1,36 19,69 1,63 573,76 100574-SINAPI-06/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086 23,9839 19,69 28,7063 0,2476 8831
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TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,0061 88,2974 19,69 105,6831 0,645 5853
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
TRA]'OF? DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHP 0,0025 2458777 19,69 294,2911 0,7424 5851
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

3.6 REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M2 880,00 1,65 19,69 1,97 1.733,60 4011209-SICRO-04/2026
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0009 84,6773 19,69 101,3503 0,0919 E957]]
Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0009 338,9134 19,69 405,6455 0,3678 E957]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0006 84,6773 19,69 101,3503 0,0587 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0006 338,9134 19,69 405,6455 0,2351 E957]]
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHI 0,0006 2,9343 19,69 3,512 0,0021 E9518
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHP 0,0006 4,2101 19,69 5,039 0,0031 E9519
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHI 0,0009 2,9343 19,69 3,512 0,0031 E9518
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHP 0,0009 4,2101 19,69 5,039 0,0044 E9518
Motoniveladora - 93 kW CHI 0,0006 127,4497 19,69 152,5446 0,0975 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHP 0,0006 302,2052 19,69 361,7093 0,2312 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHI 0,0008 127,4497 19,69 152,5446 0,1292 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHP 0,0008 302,2052 19,69 361,7093 0,3064 E9524]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0014 115,3044 19,69 138,0078 0,1969 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0014 246,709 19,69 295,286 0,4213 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0001 115,3044 19,69 138,0078 0,0082 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0001 246,709 19,69 295,286 0,0176 E9762]
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW CHI 0,0015 92,7742 19,69 111,0415 0,165 E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW CHP 0,0015 215,1124 19,69 257,468 0,3827 E9685
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHI 0,0006 59,468 19,69 71,1773 0,0434 E9577)
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHP 0,0006 162,8822 19,69 194,9537 0,1188 E9577]
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHI 0,0009 59,468 19,69 71,1773 0,0624 E9577]
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHP 0,0009 162,8822 19,69 194,9537 0,171 E9577]
Servente H 0,0015 21,5265 19,69 25,7651 0,0383 P9824]

3.7 ENSAIO DE DETERMINACAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - KM 0,36 288,09 19,69 344,81 124,13 €0055-Consultoria DNIT-04/2024
ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRACAO DE
INICIO DE CAMPANHA

4 EXECUCAO DA BASE 43.997,82

4.1 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% M3 273,15 118,92 19,69 142,34 38.880,17 4011275-SICRO-04/2026
PROCTOR MODIFICADO
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,003 84,6296 19,69 101,2931 0,3043 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,003 338,7222 19,69 405,4167 1,2179 E957]]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0058 84,6296 19,69 101,2931 0,5907 E9571
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0058 338,7222 19,69 405,4167 2,3642 E9571
Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW CHI 0,0088 132,6566 19,69 158,7767 1,4029 E9514]
Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW CHP 0,0088 343,2784 19,69 410,87 3,6302 E9514]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0086 115,2393 19,69 137,93 1,1821 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0086 246,5699 19,69 295,1195 2,5293 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0003 115,2393 19,69 137,93 0,0366 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0003 246,5699 19,69 295,1195 0,0782 E9762]
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHI 0,007 95,6205 19,69 114,4482 0,7989 E9530)
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW CHP 0,007 233,4793 19,69 279,4514 1,9506 E953
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHI 0,0019 95,6205 19,69 114,4482 0,2124 E9530)
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHP 0,0019 233,4793 19,69 279,4514 0,5185 E9530)
Servente H 0,0088 21,5144 19,69 25,7506 0,2275 P9824]
Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h M3 1,00 102,0808 19,69 122,1805 122,1805 6416039
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Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m3 - carga em usina de T 2,20 3,3746 19,69 4,0391 8,886 5914652
solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 6.658,03 0,65 15,00 0,75 4.993,52 5915321-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHI 0,0021 85,7401 15,00 98,6012 0,2095 E9667]
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHP 0,0021 305,6711 15,00 351,5217 0,7469 E9667]
4.3 ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - KM 0,36 288,09 19,69 344,81 124,13 €0055-Consultoria DNIT-04/2024
ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRACAO DE
INICIO DE CAMPANHA
5 PAVIMENTAGAO 264.706,20
5.1 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 1.821,01 0,54 19,69 0,65 1.183,66 4011352-SICRO-04/2026
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHI 0,001 96,6257 19,69 115,6513 0,1114 E950
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,001 314,4514 19,69 376,3669 0,3624 E9509
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHI 0,0019 52,4486 19,69 62,7757 0,1209 E9554
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,0019 80,8457 19,69 96,7642 0,1864 E9558
Servente H 0,0019 21,6943 19,69 25,9659 0,05 P9824]
Emulséo asféltica para imprimacéo T 0,0013 0,00 19,69 0,00 0,00 M2092
5.2 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO EAI - BINOMIO T 2,37 2.494,92 19,69 2.986,17 7.077,22 AMV-PAV-0052-I-Cotacao-12/2029
AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP
5.3 PINTURA DE LIGAGCAO M2 1.821,01 0,38 19,69 0,45 819,45 4011353-SICRO-04/2026
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHI 0,0007 97,3577 19,69 116,5275 0,0777 E9509
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,0007 316,8336 19,69 379,2182 0,2528 E9509
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHI 0,0013 52,8459 19,69 63,2513 0,0843 E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,0013 81,4582 19,69 97,4973 0,13 E9558
Servente H 0,0013 21,8586 19,69 26,1626 0,0349 P9824]
Emulséo asféltica - RR-1C T 0,0004 0,00 19,69 0,00 0,00 M194
54 EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,82 2.876,25 19,69 3.442,58 2.822,92 AMV-PAV-0051--Cotagao-12/2025
5.5 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 91,05 1.664,82 19,69 1.992,62 181.428,05 95995-SINAPI-06/2026
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHI 0,2424 85,8501 19,69 102,754 24,9063 96464
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHP 0,0345 198,2117 19,69 237,2396 8,1756 96463
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRA(;AO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP 0,0297 134,8866 19,69 161,4458 4,7943 96157
CHP DIURNO. AF_03/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI 0,1087 53,4735 19,69 64,0025 6,9589 96155
CHI DIURNO. AF_02/2017
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0564 80,7841 19,69 96,6905 5,4508 95632
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0821 212,6872 19,69 254,5653 20,8874 95631
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0891 74,4941 19,69 89,1619 7,9402 91387
UTILMA’XIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHP 0,0494 256,8532 19,69 307,4276 15,1782 9138
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,969 30,8635 19,69 36,9406 35,7944 88314
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVII\/\ENTAQ/:\O 1,90 M A5,30 M, CHI 0,0891 137,3006 19,69 164,3351 14,6346 5837
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, CHP 0,0494 343,5958 19,69 411,2498 20,304 5835
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO T 2,5664 595,0005 19,69 712,1561 1.827,6572 151

DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
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5.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM | 95.166,53 0,65 15,00 0,75 71.374,90 5915321-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHI 0,0021 85,7401 15,00 98,6012 0,2095 E9667]
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW CHP 0,0021 305,6711 15,00 351,5217 0,7469 E9667]
6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS 83.485,33
6.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA M 351,00 36,95 19,69 44,23 15.524,73 SCH-0994-C-Composicao op;ézp(;?é
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO !
XBASE SUPERIOR X ALTURA
6.2 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM M2 514,10 77,10 19,69 92,28 47.441,15 92396-SINAPI-06/2026
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE
PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE
AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA
VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1371 0,3825 19,69 0,4578 0,0628 91285
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0491 8,8746 19,69 10,622 0,5215 91283
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1821 0,442 19,69 0,5291 0,0963 9127
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 8,9171 19,69 10,6729 0,0438 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 23,8355 19,69 28,5288 10,627 88314
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 32,1236 19,69 38,4487 14,3221 88260
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2 1,03 46,209 19,69 55,3075 56,9668 36155
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E =6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 99,839 19,69 119,4973 1,1711 4747
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 125,0941 19,69 149,7251 8,5044 370
6.3 FORNECIMENTO E EXECUQAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM M2 115,48 89,63 19,69 107,28 12.388,69 93679-SINAPI-06/2026
CONCRETO, PISO PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA,
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/
NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E
JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATORIA,
CORTADOR DE PISO, ETC).
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1371 0,3825 19,69 0,4578 0,0628 91285
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0491 8,8746 19,69 10,622 0,5215 91283
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1821 0,442 19,69 0,5291 0,0963 91278
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 8,9171 19,69 10,6729 0,0438 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 23,8356 19,69 28,5288 10,627 88314
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 32,1237 19,69 38,4488 14,3222 8826
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2 1,03 58,3734 19,69 69,8671 71,9631 36156
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 99,8392 19,69 119,4975 1,1711 4741
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 125,0944 19,69 149,7255 8,5044 37
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R$ 593.609,84

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo R§ "1rpe Preco R$ TOTAL R$

6.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE M3 31,48 121,84 19,69 145,83 4.590,73 SCH-0995-C-Composicao Propria;
SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA 0712029
EXECUGAO DO PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624

6.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO M 87,00 34,00 19,69 40,69 3.540,03 94277-SINAPI-06/2026
PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO PARA CONTENCAO CALCADA. AF_01/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0011 707,557 19,69 846,875 0,9316 8862
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2027 23,834 19,69 28,5269 5,7824 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2027 32,385 19,69 38,7616 7,857 88309
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) UN 1,2563 16,728 19,69 20,0217 25,1533 41681
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 125,086 19,69 149,7154 0,9881 370

7 SINALIZACAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 5.638,83

7.1 SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - M2 77,25 18,04 19,69 21,59 1.667,83 5213400-SICRO-04/2026
ESPESSURA DE 0,4 MM
Caminh&o demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW CHI 0,0056 160,5917 19,69 192,2122 1,0855 E9644
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW CHP 0,0056 417,3599 19,69 499,5381 2,8211 E9644]
Pré-marcador H 0,0056 23,787 19,69 28,4706 0,1608 P9853
Servente H 0,0226 21,5171 19,69 25,7538 0,5818 P9824]
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B KG 0,08 7,8553 19,69 9,402 0,7522 M2037|
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A KG 0,35 7,3792 19,69 8,8322 3,0913 M203
Solvente para tinta a base de resina acrilica L 0,02 14,0188 19,69 16,7791 0,3356 M2034|
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcacao viaria L 0,001 18,091 19,69 21,6531 0,021 M2044
Tinta & base de resina acrilica estirenada para demarcacéao viaria L 0,40 28,6413 19,69 34,2807 13,7123 M2027|
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0001 32,6879 19,69 39,1242 0,0031 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0003 32,6879 19,69 39,1242 0,0137 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,00 32,6879 19,69 39,1242 0,0008 5914659
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0006 32,6879 19,69 39,1242 0,0215 5914655

7.2 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA UN 5,00 242,59 19,69 290,36 1.451,80 5213440-SICRO-04/202§
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,10 59,4936 19,69 71,2079 7,1208 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,10 158,063 19,69 189,1857 18,9186 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,2333 59,4936 19,69 71,2079 16,6152 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHP 0,2333 158,063 19,69 189,1857 44,1433 E9687]
Montador H 0,3333 28,5865 19,69 34,2152 11,4051 P983
Servente H 0,6667 21,5143 19,69 25,7504 17,1669 P9824
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confeccéo M2 0,3599 520,2097 19,69 622,639 224,1127 5213414

7.3 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN 5,00 420,95 19,69 503,84 2.519,20 5213863-SICRO-04/202
REGULAMENTAGCAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,0732 59,4921 19,69 71,2061 5,2102 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHP 0,0732 158,0592 19,69 189,181 13,8425 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,1707 59,4921 19,69 71,2061 12,1571 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,1707 158,0592 19,69 189,181 32,2992 E9687]
Montador H 0,2439 28,5858 19,69 34,2144 8,345 P9830)
Servente H 0,2439 21,5137 19,69 25,7498 6,2804 P9824]
Conijunto para fixacao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas KG 0,697 33,9409 19,69 40,6238 28,3148 MO078!
e arruelas
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagcéo KG 12,717 26,6478 19,69 31,8947 405,6053 MO0787]
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R$ 593.609,84 Eontel
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R§ TOTAL R§

Concreto fck = 20 MPa - confeccé@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais M3 0,0503 411,3534 19,69 492,3489 24,7504 1107892
Escavacéo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m M3 0,0503 45,127 19,69 54,0125 2,7152 4805750
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0007 32,6828 19,69 39,1181 0,0274 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0127 32,6828 19,69 39,1181 0,4976 5914655

Total Geral 593.609,84

Assinatura Assinatura

IVANDRA DE SOUZA MUNICIPIO DE SCHROEDER

Engenheiro(a) Civil
CREA 148760-9
ART: 10591460-4ER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 9023 - Municipio de Schroeder - SC 31/08/2026 IVANDRA DE SOUZA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA Engenheiro(@) Givil - CREA
LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST.

08+16,00M

1 - ADMINISTRACAO

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE
OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

TOTAL

3,00

TOTAL EM M2:

2 - SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM

2.1 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS.

TOTAL
Atribuicéo Operador tde. Extens&o (m Largura (m Area (m2 tde. Item
¢ p Q (m) gura (m) (m?) Q 1.821,01
) TOTAL EM M2:
Area Pista + 1,00 176,00 10,00 0,00 1.760,00
EMBOCADURA + 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMBOCADURA + 1,00 61,01 0,00 0,00 61,01
2.2 - FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP COD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)
TOTAL
9,00
TOTAL EM UN:

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Péginal/8



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

2.3 - DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFALTICA -
SEM REAPROVEITAMENTO
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Atribuicao

. Area existente a demolir

Area existente a demolir

. Area existente a demolir

. Area existente a demolir

Area existente a demolir

. Area existente a demolir

. Area existente a demolir

Area existente a demolir

. Area existente a demolir

. Area existente a demolir

Area existente a demolir

. Area existente a demolir

. Area existente a demolir

. Area existente a demolir

. Area existente a demolir

Muro a Demolir

Operador Qtde. Extenséo (m)

+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 0,00
+ 1,00 45,60

Area (m3)/ Largura (m)

0,12

0,18

0,01

0,14

0,73

1,13

1,41

4,56

1,31

0,41

2,97

1,26

0,22

1,42

0,79

0,15

2.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: <2.3>*2

2.5 - REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE ARVORE

Altura (m)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Qtde. Iltem

0,12

0,18

0,01

0,14

0,73

1,13

1,41

4,56

1,31

0,41

2,97

1,26

0,22

1.42

0,79

13,68

TOTAI

30,34

TOTAL EM M3:

TOTAI

60,69

TOTAL EM TKM:

TOTAL

8,00

TOTAL EM UN:

2.6 - ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAGCAMBA 6 M3. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE

EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Atribuicao

Tubo de concreto @60 cm

Tubo de concreto @40 cm

Canaleta @40 cm

Operador Qtde.

Largura (m)/ Area (m?)

343,00 0,90
0,00 0,70
0,00 0,14

Profundidade Média (m)

1,60

1,15

0,00

Empolamento (%)

1,30

1,30

1,30

Qtde. ltem

642,10

0,00

0,00

TOTAL

642,10

TOTAL EM M3

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

[scrroEDER

2.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

TOTA

1.155,78

TOTAL EM TKM:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <2.6>*1,8

2.8 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026

TOTAL
Atribuicdo Operador Qtde. Extensé&o (m) Largura (m) Profundidade (m) Qtde. ltem 24 01
1
TOTAL EM M3
Tubo de @30 cm + 0,00 0,00 0,60 0,10 0,00
Tubo de @60 cm + 1,00 343,00 0,70 0,10 24,01

2.9 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

TOTAL
343,00
TOTAL EM M:
2.10 - ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)
TOTAI
Atribuicao Operador tde. Largura (m Profundidade (m Empolamento (% tde. ltem
¢ P Q gura (m) (m) p ®  Q 587,22
TOTAL EM M3
Tubo de @60cm + 343,00 0,90 1,60 1,30 642,10
Diametro do tubo @60cm - 343,00 0,07 0,00 0,00 24,01
Berco de brita @60cm - 343,00 0,90 0,10 0,00 30,87
Tubo de @40cm + 0,00 0,70 1,15 1,30 0,00
Diametro do tubo @40cm - 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
Bergo de brita @40cm - 0,00 0,70 0,10 0,00 0,00
2.11 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
TOTAL
Atribuicéo Operador tde. Largura (m Profundidade (m Area (m? tde. Item
¢ p Q gura (m) (m) (m?) Q 461,37
TOTAL EM M3
Tubo de @60cm + 343,00 0,90 1,60 0,00 493,92
Area do tubo de @60cm - 343,00 0,07 0,00 0,07 1,68
Bergo de Brita tubo @60cm - 343,00 0,90 0,10 0,00 30,87
Tubo de @40cm + 0,00 0,70 1,15 0,00 0,00
Area do tubo de @40cm - 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00
Bercgo de Brita tubo @40cm - 0,00 0,70 0,10 0,00 0,00
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

2.12 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: 1,3 de empolamento

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <2.10>*5

TOTAL

2.936,10

TOTAL EM TKM:

2.13 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <2.14>

TOTAL

12,00

TOTAL EM UN:

2.14 - CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

Atribuicao Operador Qtde. Quantidade (un)

Caixas Coletoras + 1,00 12,00 0,00

0,00

Qtde. Item

12,00

TOTAL

12,00

TOTAL EM UN:

2.15 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE

ESGOTO. AF_12/2020

TOTAL

3,00

TOTAL EM UN:

3 - EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

3.1 - ESCAVAGAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE iINDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL
(REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM E CORTE DE TALUDE CONFORME PROJETO)

o Area (m2)/ Volume Profundidade
Atribuicdo Operador tde.
o E Q () (m)
Area Pista + 1,00 1.821,01 0,10

Area (m?)/ Volume (m3) a partir da féormula: <2.1>

Volume de corte (calgada, barranco e + 1,00 606,38 0,00
pista)
Reforco de bordo (2 lados x 2,50 x 0,40) + 1,00 880,00 0,40

Area (m?)/ Volume (m3) a partir da féormula: 176*5

3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: ESCAVAGAO x DIST. DE TRANSPORTE

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (<3.1>-101,07)*1,8

Empolamento
(%)

1,30

1,30

Qtde.
Item

236,73

788,29

457,60

TOTAL

1.482,63

TOTAL EM M3:

TOTAL

2.486,81

TOTAL EM TKM:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

3.3 - ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSO CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O
INSUMO SERA FORNECIDO PELO MUNICIPIO
Justificativa: IGUAL A AREA TOTAL DA PISTA

TOTAL
Atribuicao Operador tde. Extensé&o (m Largura (m Profundidade (m tde. ltem
¢ p Q (m) gura (m) (m) Q 352100

TOTAL EM M2
Reforco da via + 2,00 176,00 2,50 0,40 352,00

3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: AREA TOTAL DA PISTA x ESPESSURA

Item calculado a partir de formula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: <3.3>*2*1, 30 915’20
TOTAL EM TKM:

3.5 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

Justificativa: VOLUME DE MATERIAL PARA BASE x DIST. DE TRANSPORTE

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <3.3> 352!00
TOTAL EM M3:

3.6 - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

TOTAL
Atribuicao Operador tde. Extensé&o (m Largura (m tde. ltem
¢ P Q (m) gura (m) Q 880,00

TOTAL EM M2
Pista + 1,00 176,00 5,00 0,00 880,00

3.7 - ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE INICIO
DE CAMPANHA

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: 0,18*2 0136
TOTAL EM KM:

4 - EXECUCAO DA BASE

4.1 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <2.1>*0,15 273115
TOTAL EM M2

4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: M®VX DENSIADE X EMPOLAMENTO X KM

Item calculado a partir de formula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: <4.1>*1,65*1, 3*12, 50 6658’03
TOTAL EM TKM:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4.3 - ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE INICIO
DE CAMPANHA

Item calculado a partir de formula TOTAL

<3.7> 0,36

TOTAL EM KM:

5 - PAVIMENTA

5.1 - IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Quantitativo a partir da foérnula:

Justificativa: IGUAL A AREA TOTAL DA PISTA

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da foérnula: <2.1> 1821,01
TOTAL EM M2
5.2 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO AQUISIGAO+TRANSPORTE REF. ANP
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.1>*0,0013 2'37
TOTALEM T:
5.3 - PINTURA DE LIGACAO
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.1> 1821,01
TOTAL EM M2
5.4 - EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISIGAO+TRANSPORTE REF. ANP
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.1>*0, 00045 0'82
TOTALEM T:

5.5 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.1>*0,05 91105
TOTAL EM M3:
5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAL
95.166,53

Quantitativo a partir da férnula: <5.3>*2,32268*22, 50
TOTAL EM TKM:

6 - PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS

6.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

TOTAL
Atribuicdo Operador tde. Extenséo (m tde. Item
¢ p Q (m) Q 351,00

o ) . ) TOTAL EM M:
Meio-fio (medig&o direta projeto) + 1,00 351,00 0,00 0,00 351,00
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

6.2 - EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12
/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE
(E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

TOTAL

514,10

TOTAL EM M2:

6.3 - FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, PISO PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/
NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE
PISO, ETC).

TOTAL

Atribuicéo Operador tde. Area (m2 tde. Item
¢ p Q (m2) Q 115,48
. ) TOTAL EM M2:
Piso Podotatil (Alerta) + 1,00 17,16 0,00 0,00 17,16
Piso Podotatil (Direcional) + 1,00 98,32 0,00 0,00 98,32

6.4 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUGAO DO
PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnmula: (<6.2>+<6.3>)*0, 05 31’48
TOTAL EM M3:

6.5 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO PARA CONTENGAO CALGADA. AF_01/2024

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Comprimento/Quantidade Largura Altura Qtde. Item 87 OO
)

TOTAL EM M:
Meio Fio Contencéo + 1,00 87,00 0,00 0,00 87,00

7 - SINALIZACAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)

7.1 - SINALIZAGAO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

TOTAL
Atribuicao Operador  Qtde. Extensdo (m) Largura(m) Area(m? Qtde. ltem 77 25
)
TOTAL EM M2

Faixa continua simples-central (Medig&o direta projeto) + 1,00 170,30 0,10 0,00 17,03
Faixa de bordo amarela (Medicéo direta projeto) + 1,00 130,20 0,10 0,00 13,02
Faixa de bordo branca (Medicéo direta projeto) + 1,00 282,00 0,10 0,00 28,20
Faixa de Pedestre + 1,00 0,00 0,00 19,00 19,00

7.2 - PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

TOTAL

Atribuicéo Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. ltem 5 00
)
. B TOTAL EM UN:
Placa de Velocidade Méax. Permitida (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
Placa de PARE (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
Passagem sinalizada de pedestres + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

7.3 - SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E

IMPLANTAGAO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <7.2>

TOTAL

5,00

TOTAL EM UN:

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 148760-9
ART: 10591460-4ER

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSICC)ES N° DO CONTRATO
PAVIMENTA QAO ASFALT| CA Municipio de Schroeder - SC 31-08-26 PROPRIAS Contrato né&o vinculado!
PROGRAMA
RUA LEOPOLDO GORGES EST. ENCARGOS SOCIAIS Programa né&o vinculado
OPP A EST. 08+16.00M 114.47 % (HORA) - 71.03 %
' ! (MES)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 3,00
M2

PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.
SCH-0004-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA M MT 1,00 12,61 12,61
REGIAO - BRUTA

4491-SINAPI-06 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

4417-SINAPI-06
12026

12026 REGIAO - BRUTA M MT 4,00 5,97 23,87
ss13.5napios  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
P - GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 MT 1,00 367,20 367,20
PARA FIXACAO)

ST SINAPIOG - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 011 12,86 141
fozb2-SINAPIO®  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80
e SINAPIOS  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67
su062.5INAPLos  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

: 06 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,01 431,17 431

12026 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Total unitério da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. 1-821’0M]5
SCH-0005-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Tipo . Unitario Total R$

4460-SINAPI-06 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA

12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MT 0.00 13t o0
248 SINAPIOS AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H T 000 1146 003
ISV SINAPIOG  NIVELADOR (HORISTA) H T 0,00 2108 005
eogINAPIO8  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H T 001 1923 0.14
e VAPKOL  DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H MT 0,00 2136 0,04
sp145.SINAPLOs  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

P2a-SINAPLOG  \MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11  CHP M. 0,00 80,54 008

12015

Total unitario da composicéo R$ 0,40

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: Ndo existe

FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP COD.

97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) QOU(B
SCH-0007-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Méo-de-obra .M. Unitario Total R$

PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. M3 M.O 0,05 1.511,08 72,53
AF_03/2024

97736-SINAPI-06
/2026
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIQA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M3 M.O 0,20 721,07 147,82
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Total unitario da composicéo R$ 220,35

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: N&o existe

ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 128 CATEGORIA (INSUMO
FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER) 587,22
SCH-0466-C - 06/2026

100475-SINAPI-06
12026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP CHP M.O 0,03 193,80 5,04
DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,

5631-SINAPI-06
12026

5632-SINAPI-06

i PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.  CHI M. 0,03 83,36 283
AF_06/2014

o1533.5NaPLos  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM

oaer SINAPIO8  MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. cHP M.0 0,02 41,49 083
AF_08/2015

s1534.SINAPLos  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM

s SINAPFOS - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. cHI M.0 0,02 35,00 063
AF_08/2015

8B316-SINAPIOG  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0,03 23,84 0.76

12026

Total unitério da composicéo R$ 10,10

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM: 12,00
SCH-0145-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

2692-SINAPI-06 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

12026 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA - T 0.08 456 0,36
4491-SINAPI-06  PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
12026 REGIAO - BRUTA M MT 0,17 5,97 1,02
4517-SINAPI-06  SARRAFO *2,5 X 7,5¢ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
12026 REGIAO - BRUTA M MT 0,20 2,08 0,42
R SINAPIO8 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG MT 002 13,11 0,23
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
so78.5NAPLog  TRAGAO 4X4, POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
R 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHP M.O 0,02 135,85 2,92
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
s670.5ApLog  TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
e 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHI M.O 0,04 60,72 2,66
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
6193-SINAPI-06  TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA " - 065 078 2078
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : : :
25067-SINAPI-06  BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
12026 (NBR 6136) UN MT 38,25 5,61 214,59
s7316.5INAPLOs  ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
i 06 GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3 M.O 0,00 542,77 1,85
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
s >APF0%  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 7,81 32,39 252,84
893 0-SINAPIO® SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 6,13 2383 146,20
88628 SINAPLOG  ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA | - o o8 51467 11057
12026 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 : : ’ :
89995-SINAPI-06  GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
12026 ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 M3 M0 0.08 1.104.17 6459
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

89998-SINAPI-06  ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE

12026 10,0 MM. AF_06/2026 KG M.O 2,34 9,66 22,66

04970-SINAPI-06 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

12026 ) : CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 M.O 0,15 499,22 73,14
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

101617-SINAPI-06 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A

12026 ) : 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 M.O 1,04 3,83 3,98

LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

Total unitario da composicéo R$ 918,80

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSO

CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERA 352,00
FORNECIDO PELO MUNICIPIO M
SCH-0467-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Méao-de-obra .M. Unitario Total R$

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP CHP M.O 0,02 193,79 3,68
DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI M.O 0,04 83,35 3,75
AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO,
5684-SINAPI-06 POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO

5631-SINAPI-06
/2026

5632-SINAPI-06
12026

12026 DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP CHP M0 0,01 151,15 1,36
DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO,

5685-SINAPI-06  POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO o o 0,06 6541 250

12026 DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINADE ~ CHP M.O 0,01 251,77 2,77
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA

5932-SINAPI-06
12026

5934-SINAPI-06

s MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINADE  CHI M.O 0,05 103,51 5,49
3,7 M- CHI DIURNO. AF_06/2014
B8316-SINAPI-06  gEpVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 23,84 1,53

12026
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
5901-SINAPI-06 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8

12026 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA CHP M0 0.01 304.39 183
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

5903-SINAPI-06  KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 cHI MO 0.00 7362 0.22

12026 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA : ’ ' '
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Total unitario da composicdo R$ 24,22

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO XBASE 351,00
SUPERIOR X ALTURA M
SCH-0994-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
SCH-0993-I- Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN MT 1,54 14,17 21,80
Cotagao-08/2026 9 P ' : : ,
370-SINAPI07  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
12026 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 MT 0,01 125,80 083
88629-SINAPI-07  ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
12026 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M3 M.0 0.00 78589 1,41
e >INAPHOT  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 023 32,39 7,44
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

88316-SINAPI-07

12026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 23,83 5,47

Total unitario da composigéo R$ 36,95

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUCAO DO PASSEIO - 31,48
BASE SINAP COD. 96624 M3
SCH-0995-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

M1135-SICRO-04

12026 P6 de pedra m3 MT 1,00 100,93 100,93
B8300-SINAPIOT PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,52 32,39 16,68
o o SINAPHOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 017 23,84 4,09
o1277.5nApLoy  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

- 07 GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA  CHP M.O 0,02 8,82 0,14

12026 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA CHI M.O 0,01 0,44 0,01
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

91278-SINAPI-07
12026

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 148760-9 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10591460-4ER
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

12026

Planilha Orcamentaria
para Servigcos de Engenharia

Composigédo Prépria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagéo-12/2025 Composigao Prépria-07

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RUA
LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST. 08+16,
00M

Municipio de Schroeder - SC

DATA DA CRIAGCAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

Data: 31-08-26 114.47 % (HORA)

BDI - FATOR K
71.03 % (MES)
BDI: 19.690000000% /
Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéao

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO

52 AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP

AMV-PAV-0052-I-

2,37 2.935,20 Cotagso-12/2025

Fornecedor: Bindmio aquisicdo+transporte

Valor Cotado: R$ 2.935,20

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISIGAO+TRANSPORTE REF.
ANP

QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

AMV-PAV-0051-I-

0,82 3.383,82 Cotagao-12/2025

Fornecedor: Bindmio aquisi¢éo + transporte

Valor Cotado: R$ 3.383,82

URL: Na&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
6.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN 1,54 16,67 SCH-0993-1
Fornecedor: Solidos ind. E comércio de pré fabricados
Valor Cotado: R$ 18,00
URL: N&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: obenaus e comércio pré fabricxados
Valor Cotado: R$ 16,00
URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: real artefatos
Valor Cotado: R$ 16,00
URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Paginal/2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orcamentaria
para Servigcos de Engenharia

%c@s:ﬁeﬁ Composigédo Prépria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagéo-12/2025 Composigao Prépria-07
12026

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 148760-9 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10591460-4ER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 31/08/2026 IVANDRA DE SOUZA
ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. DE SCHROEDER-SC

N ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 148760-9
OPP A EST. 08+16,00M

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Para o tipo de obra "CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construg&o e recuperagéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacdo de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tlneis; a instalagao de barreiras acusticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacéo de placas de sinalizagao de trafego e semelhantes, conforme classificagédo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgao,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calgcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,
metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI E'ys'gié%fg?oﬁ 24.23% (SEM
T T R L
AC Administracé@o Central 3,80 4,67 3,80
S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,32
R Risco 0,50 0,97 0,50
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,02
L Lucro 6,64 8,69 6,85
I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 19,69
VERIFICAGAO 19,69 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragéo)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

’ f 1 ’ f

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE SCHROEDER-SC é de 2.0 limite legal: 5,00 %.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Paginal/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

FORMULA DO BDI

BDI segundo Acérddo 2622/ 2013- TCU- Pl enari o
BD = { [ (1 + ACJ100 + S/100 + R/100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 #1/100) # 1 } x 100

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 148760-9 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10591460-4ER

I Especificagédo do BDI.

I Especificagédo do BDI.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 31/08/2026 IVANDRA DE SOUZA
ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. DE SCHROEDER-SC

N ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 148760-9
OPP A EST. 08+16,00M

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza especifica, como é
o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviarias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de 4gua; - elevadores e escadas rolantes para obras
aeroportuarias.

DEMONSTRATIVO BDI E'E"S'giééigy/{oﬁ 16.80% (SEM

I T TR Y
AC Administracé@o Central 1,50 4,49 3,20
S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,45
R Risco 0,56 0,89 0,80
DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,80
L Lucro 3,50 6,22 5,24
I* Tributos * 5,65 10,65 0,00

TOTAL 15,00

VERIFICAGAO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desonerag&o)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 0,00 3,65

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE SCHROEDER-SC é de 2.0 limite legal: 5,00 %.

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rddo 2622/2013- TCU- Pl enari o
BDI ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/'100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 148760-9 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10591460-4ER

I Especificacdo do BDI.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Paginal/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

I Especificagédo do BDI.
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0591460-4ER

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:19.690000000% SEM desoneragédo

Data: 31-08-26 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST. 08+16,00M

71.03 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

| CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO

|SERVIQOS INICIAIS E DRENAGEM
REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE ARVORE

98526-SINAPI-
06/2026
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira.

Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diametro;
Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura
acima do solo.

90091-SINAPI-
06/2026

ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 M3.
ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavacgéo considerado nesta composicao é a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacéao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contengdo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacéo, retirada do piso, contengdo e esgotamento ndo estéo
considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

92212-SINAPI-
06/2026

Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 600 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacao das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo agueles onde had menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construgédo, sobretudo onde nado ha restrices na movimentagéo dos
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0591460-4

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerago:19.690000000% SEM desoneragédo

Data: 31-08-26 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST. 08+16,00M

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

| CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO

equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgdo esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucdo de contencao, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composigoes especificas para estes
Servigos.

97904-SINAPI-

06/2026
Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e
o fundo, colocar a tampa pré-moldada;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Preparo de fundo de vala: composi¢éo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucao da caixa;

Tijolo cerdmico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execuc¢édo das paredes de
alvenaria da caixa;

Argamassa para o0 assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios
e Sumidouros

Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;

Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacgéo das pegas pré-
moldadas com mais de 50kg;

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composigéo
utilizada para execucado da tampa da caixa.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esté colocando as pegas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparagdo (prender a pe¢a no equipamento),
movimentacao e finalizacéo (encaixar na posicao final e soltar a peca);

CHI: considera os tempos em que o0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servicos de
locacado, remocéo de piso, escavacgéo, contengdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para
estes servigos, caso sejam necessarios;

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro;

O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execucao da alvenaria e no transporte do material; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios e Sumidouros
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0591460-4ER

DI SEM desonerag&0:19.690000000% SEM desoneragédo

Municipio de Schroeder - SC

Data: 31-08-26 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST. 08+16,00M

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDIGCAO

MEMORIAL DESCRITIVO

Esta composi¢éo é valida para trabalho diurno.

EXECUGAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO
ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE

90091-SINAPI-
06/2026

CORTE DE TALUDE CONFORME PROJETO)
Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM E

O tipo de escavacéo considerado nesta composicao € a de vala, ou seja, uma
escavagdo que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o0 equipamento
de escavacao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contencéo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

|PAVIMENTACAO
EXECUCO DE PAVIMENTO COM APLlCAC}O DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE

95995-SINAPI-

06/2026 CARGA E TRANSPORTE. AF 10/2025

Rasteleiro: operario que faz ajustes e acertos no pavimento recém lan¢ado pela
vibroacabadora.

Vibroacabadora: equipamento utilizado na execuc¢éo do revestimento asfltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfaltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.

Caminhdo basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfaltica na cacamba da vibroacabadora durante a aplicacéo do revestimento asfaltico.
Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfaltica
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do pavimento.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execugdo do pavimento
em concreto asfaltico.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asféltico.

E considerada a sobreposicéo entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um tergo da dimensao do rolo.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.

As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades para
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0591460-4ER

DI SEM desonerago:19.690000000% SEM desoneragédo

Municipio de Schroeder - SC

Data: 31-08-26 Encargos sociais s/ m.o.

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

Programa nao vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST. 08+16,00M

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDIGCAO

MEMORIAL DESCRITIVO

Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via ap6s a compactagdo com o rolo de pneus.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecanica
rebocavel para limpeza da pista a ser pavimentada.

Vassoura mecénica rebocavel: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remocao de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.

Mistura asféltica: material formado por uma mistura de agregados graudos, mitdos e
ligantes asfaltico, aplicados a quente e que comp&e a camada de revestimento
asfaltico (binder ou rolamento). 4 ¢ Rolamento Binde 3cm5cm6cm 7 ¢
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIC Asfaltico e Fresagem de Pavimento -

execucao de imprimacdes, base, sub-base e reforco de subleito. Para tais atividades,
utilizar composicao especifica de cada servigo.

As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam nos indices o transporte da
mistura asfaltica entre a usina e a obra.

As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam nos indices a execucao de
sinalizagéo viaria.

Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.

Esta composicao é valida para trabalho diurno.

Esta composigéo néo € valida para uso em pavimentacao de aeroportos. Asféltico e

Lote 3

Fresagem de Pavimento - Lote 3

|PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS

92396-SINAPI-
06/2026

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA

P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO,

SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcdo do pavimento
intertravado, tais como: langcamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugéo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucdo da camada de assentamento seguindo as especificacdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacao: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicdo, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucéo.

Para as composicfes de pavimentos intertravados foram definidas as sec¢fes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servico.

O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéao.
Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratéria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento




AR REA

0591460-4ER

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:19.690000000% SEM desoneragédo

Encargos sociais s/ m.o.

Data: 31-08-26

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LEOPOLDO GORGES EST. OPP A EST. 08+16,00M

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

| CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO

esti em uso para corte dos blocos de concreto para pavimentacao;
CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
esta em uso.

93679-SINAPI-
06/2026

(ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA, COM BLOCO
CM. AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE

FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, PISO PODOTATIL

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU

ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA

VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).
Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcdo do pavimento
intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.
Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugéo do
pavimento intertravado.
Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacao.
Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
Areia: utilizada na execucdo da camada de assentamento seguindo as especificacdes
da norma quanto a granulometria do material.
P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
guanto a granulometria do material.
Bloco para pavimentacao: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento. 1

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugéo.

Para as composicfes de pavimentos intertravados foram definidas as sec¢fes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratéria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o0 equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentagéao;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
esta em uso. 1
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IVANDRA DE SOUZA
CPF: #*++9900
CREA - 148760-9/SC

Responsavel técnico pelos itens:




[y
SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV —

CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA LEOPOLDO Municipio de Schroeder 3 meses R$ 593.609,84
GORGES EST. OPP A EST. 08+16,00M Rua Leopoldo Gorges DATA
31/08/2026
Item Descricdo Mé: Meés 2 Més 3 Total
% 1.766,16
1 ADMINISTRACAO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.766,16
168.335,25
2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 168.335,25
% 2.568,02 23.112,23
3 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 10,00% 90.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25.680,25
X 43.997,82
4 EXECUCAO DA BASE 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43.997,82
5 PAVIMENTAGAO 0,00% 0,00% 2641'322;2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 264.706,20
75.136,80 8.348,53
6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83.485,33
5.638,83
SINALIZACAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.638,83

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 148760-9 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
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