
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00Est inicial: 0/Ext: 0.000

EXTENSÃO m229,50

EMBOCADURA m²42,44

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO m8,00

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR m²1.878,44

MEIO-FIO m453,00

GUIA DE CONTENÇÃO m366,00

DATA

19.69

PROJETO:

BDI:PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS

A PREENCHER

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-07/2026   SINAPI-07/2026   SICRO-04/2026

10159 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS RABELLO - ESTACA OPP À
ESTACA 11+9,50M

LOCALIZAÇÃO:

31/08/2026

ART de Orçamento:

417.315,08

1 ADMINISTRAÇÃO 1.766,55

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

M2 3,0000 491,98 588,85 1.766,55
SCH-0004-C-
Composição

Própria-07/2026

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 9.491,01

2.1
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

M2 1.878,4400 0,40 0,48 901,65
SCH-0005-C-
Composição

Própria-07/2026

2.2
FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP
CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

UN 13,0000 229,43 274,60 3.569,80
SCH-0007-C-
Composição

Própria-07/2026

2.3
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO
EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,0000 299,56 358,54 5.019,56
103003-SINAPI-

07/2026

3 REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE 53.041,67

3.1

ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA
FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO
MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM
E CORTE DE TALUDE CONFORME PROJETO)

M3 529,0200 5,56 6,65 3.517,98
90091-SINAPI-

07/2026

3.2
TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM.
(UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

tkm 952,2400 0,79 0,91 866,54
5914389-SICRO-

04/2026

3.3
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
PROCTOR MODIFICADO

m³ 281,7700 118,92 142,34 40.107,14
4011275-SICRO-

04/2026

3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 9.395,6200 0,79 0,91 8.550,01
5914389-SICRO-

04/2026

4 PAVIMENTAÇÃO 226.759,33

4.1
AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)

M2 1.878,4400 5,60 6,70 12.585,55
AMV-PAV-0040-
C-Composição

Própria-07/2026

4.2 EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C M2 1.878,4400 1,26 1,51 2.836,44

C.P. 4940000124-
Composição

Própria-07/2026

4.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 93,9200 1.773,36 2.122,53 199.348,02
95995-SINAPI-

07/2026

4.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 5.235,5100 1,99 2,29 11.989,32
100970-SINAPI-

07/2026

5 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS 120.404,38

5.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

M 453,0000 36,95 44,23 20.036,19
SCH-0994-C-
Composição

Própria-07/2026

5.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE
PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA
PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA
VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

M2 686,5600 77,18 92,38 63.424,41
92396-SINAPI-

07/2026

5.3

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM
CONCRETO, PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA,
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/
NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E
JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR
DE PISO, ETC).

M2 148,3100 89,71 107,37 15.924,04
93679-SINAPI-

07/2026

21/
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

19.69

PROJETO:

BDI:PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS

A PREENCHER

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-07/2026   SINAPI-07/2026   SICRO-04/2026

10159 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS RABELLO - ESTACA OPP À
ESTACA 11+9,50M

LOCALIZAÇÃO:

31/08/2026

ART de Orçamento:

417.315,08

5.4
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATÓRIA, PARA EXECUÇÃO DO
PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624

M3 41,7400 121,84 145,83 6.086,94
SCH-0995-C-
Composição

Própria-07/2026

5.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 366,0000 34,09 40,80 14.932,80
94277-SINAPI-

07/2026

6 SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 5.852,14

6.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA -
ESPESSURA DE 0,4 MM

m² 87,1250 18,04 21,59 1.881,14
5213400-SICRO-

04/2026

6.2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 5,0000 242,59 290,36 1.451,80
5213440-SICRO-

04/2026

6.3
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

un 5,0000 420,95 503,84 2.519,20
5213863-SICRO-

04/2026

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  A PREENCHER

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 417.315,08

Total contrapartida exclusivamente física R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Valor total a ser contratado R$: 417.315,08
Fonte - fonte de recurso aplicável

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisição pela própria administração.
*CF - Contrapartida exclusivamente física - Execução pela própria administração.

*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatório.

2/2

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eserviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
5 -Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 10159 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS RABELLO - ESTACA OPP À ESTACA 11+9,50M

BDIs aplicados: 19.69 - 15.00 - 0.00

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC 114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.Nr ART (CREA).: A PREENCHER

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 31-08-26

Composição Própria-07/2026   SINAPI-07/2026   SICRO-04/2026

Percentual de redução

15.00

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 417.315,08
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 ADMINISTRAÇÃO 1.766,55

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 3,00 588,85 1.766,55 SCH-0004-C-Composição Própria-
07/2026

491,98 19,69

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 9.491,01

2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

M2 1.878,44 0,48 901,65 SCH-0005-C-Composição Própria-
07/2026

0,40 19,69

2.2 FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE
SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

UN 13,00 274,60 3.569,80 SCH-0007-C-Composição Própria-
07/2026

229,43 19,69

2.3 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO
EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00 358,54 5.019,56 103003-SINAPI-07/2026299,56 19,69

M3 0,0057 5,3622 88629940,6244ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_07/2026

19,69785,8839

H 0,278 7,9308 8831628,5272SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8342

H 0,278 10,7762 8830938,762PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,3853

UN 1,00 334,4824 11245334,4824GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

19,69279,4573

3 REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE 53.041,67

3.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA
FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO
MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE
10CM E CORTE DE TALUDE CONFORME PROJETO)

M3 529,02 6,65 3.517,98 90091-SINAPI-07/20265,56 19,69

H 0,0333 0,9507 8831628,5757SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8748

CHI 0,0147 1,4555 563299,2915ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6982,9572

CHP 0,0186 4,2654 5631229,197ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69191,4922

3.2 TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM.
(UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

TKM 952,24 0,91 866,54 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777

3.3 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
PROCTOR MODIFICADO

M³ 281,77 142,34 40.107,14 4011275-SICRO-04/2026118,92 19,69

CHI 0,003 0,3043 E9571101,2931Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6296

CHP 0,003 1,2179 E9571405,4167Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,7222

CHI 0,0058 0,5907 E9571101,2931Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6296
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 417.315,08
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
CHP 0,0058 2,3642 E9571405,4167Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,7222

CHI 0,0088 1,4029 E9514158,7767Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 19,69132,6566

CHP 0,0088 3,6302 E9514410,87Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 19,69343,2784

CHI 0,0086 1,1821 E9762137,93Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,2393

CHP 0,0086 2,5293 E9762295,1195Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,5699

CHI 0,0003 0,0366 E9762137,93Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,2393

CHP 0,0003 0,0782 E9762295,1195Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,5699

CHI 0,007 0,7989 E9530114,4482Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,6995,6205

CHP 0,007 1,9506 E9530279,4514Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69233,4793

CHI 0,0019 0,2124 E9530114,4482Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,6995,6205

CHP 0,0019 0,5185 E9530279,4514Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69233,4793

H 0,0088 0,2275 P982425,7506Servente 19,6921,5144

M³ 1,00 122,1805 6416039122,1805Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h 19,69102,0808

T 2,20 8,886 59146524,0391Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de
solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

19,693,3746

3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 9.395,62 0,91 8.550,01 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777

4 PAVIMENTAÇÃO 226.759,33

4.1 AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)

M2 1.878,44 6,70 12.585,55 AMV-PAV-0040-C-Composição
Própria-07/2026

5,60 19,69

4.2 EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C M2 1.878,44 1,51 2.836,44 C.P. 4940000124-Composição
Própria-07/2026

1,26 19,69

4.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 93,92 2.122,53 199.348,02 95995-SINAPI-07/20261.773,36 19,69

CHI 0,2424 24,9064 96464102,7542ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

19,6985,8502

CHP 0,0345 8,1122 96463235,3986ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

19,69196,6736

CHP 0,0297 4,745 96157159,7878TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA -
CHP DIURNO. AF_03/2017

19,69133,5014

CHI 0,1087 6,9755 9615564,1552TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA -
CHI DIURNO. AF_02/2017

19,6953,6012

CHI 0,0564 5,4508 9563296,6906ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

19,6980,7842

CHP 0,0821 20,6763 95631251,9918ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

19,69210,5371

CHI 0,0891 7,9121 9138788,8467CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6974,2307

CHP 0,0494 14,9431 91386302,6669CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69252,8757

H 0,969 35,7945 8831436,9406RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6930,8636

CHI 0,0891 14,6654 5837164,6813VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

19,69137,5899

CHP 0,0494 20,2141 5835409,4295VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

19,69342,075

T 2,5664 1.958,2079 1518763,0259CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

19,69637,5018

4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 5.235,51 2,29 11.989,32 100970-SINAPI-07/20261,99 15,00
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 417.315,08
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
CHI 0,0018 0,1686 9224394,2588CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

15,0081,9642

CHP 0,0048 2,1226 92242445,7392CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

15,00387,5993

5 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS 120.404,38

5.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

M 453,00 44,23 20.036,19 SCH-0994-C-Composição Própria-
07/2026

36,95 19,69

5.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE
PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE
AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA
VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

M2 686,56 92,38 63.424,41 92396-SINAPI-07/202677,18 19,69

CHI 0,1371 0,0572 912850,4171CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015

19,690,3485

CHP 0,0491 0,512 9128310,428CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015

19,698,7125

CHI 0,1821 0,0963 912780,529PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

19,690,442

CHP 0,0041 0,0433 9127710,5501PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

19,698,8145

H 0,3725 10,6263 8831628,5269SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,834

H 0,3725 14,3212 8826038,4462CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,1215

M2 1,03 56,9631 3615555,304BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

19,6946,206

M3 0,0098 1,2413 4741126,6619PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 19,69105,825

M3 0,0568 8,5524 370150,57AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 19,69125,80

5.3 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM
CONCRETO, PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA,
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/
NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E
JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA,
CORTADOR DE PISO, ETC).

M2 148,31 107,37 15.924,04 93679-SINAPI-07/202689,71 19,69

CHI 0,1371 0,0572 912850,4171CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015

19,690,3485

CHP 0,0491 0,512 9128310,4281CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015

19,698,7126

CHI 0,1821 0,0963 912780,529PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

19,690,442

CHP 0,0041 0,0433 9127710,5502PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

19,698,8146

H 0,3725 10,6264 8831628,5272SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8343

H 0,3725 14,3214 8826038,4467CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,1219

M2 1,03 71,9591 3615669,8632BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

19,6958,3702

M3 0,0098 1,2413 4741126,6634PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 19,69105,8262

M3 0,0568 8,5525 370150,5717AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 19,69125,8014
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 417.315,08
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

5.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATÓRIA, PARA
EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624

M3 41,74 145,83 6.086,94 SCH-0995-C-Composição Própria-
07/2026

121,84 19,69

5.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

M 366,00 40,80 14.932,80 94277-SINAPI-07/202634,09 19,69

M3 0,0011 1,0348 88629940,753ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_07/2026

19,69785,9913

H 0,2027 5,7833 8831628,5311SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8375

H 0,2027 7,8581 8830938,7673PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,3898

UN 1,2563 25,157 4168120,0247MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) 19,6916,7305

M3 0,0066 0,9939 370150,5921AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 19,69125,8185

6 SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 5.852,14

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA -
ESPESSURA DE 0,4 MM

M² 87,12 21,59 1.881,14 5213400-SICRO-04/202618,04 19,69

CHI 0,0056 1,0855 E9644192,2122Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 19,69160,5917

CHP 0,0056 2,8211 E9644499,5381Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 19,69417,3599

H 0,0056 0,1608 P985328,4706Pré-marcador 19,6923,787

H 0,0226 0,5818 P982425,7538Servente 19,6921,5171

KG 0,08 0,7522 M20379,402Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 19,697,8553

KG 0,35 3,0913 M20388,8322Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 19,697,3792

L 0,02 0,3356 M203416,7791Solvente para tinta à base de resina acrílica 19,6914,0188

L 0,001 0,021 M204421,6531Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 19,6918,091

L 0,40 13,7123 M202734,2807Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 19,6928,6413

T 0,0001 0,0031 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

T 0,0003 0,0137 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

T 0,00 0,0008 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

T 0,0006 0,0215 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

6.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 5,00 290,36 1.451,80 5213440-SICRO-04/2026242,59 19,69

CHI 0,10 7,1208 E968771,2079Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4936

CHP 0,10 18,9186 E9687189,1857Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,063

CHI 0,2333 16,6152 E968771,2079Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4936

CHP 0,2333 44,1433 E9687189,1857Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,063

H 0,3333 11,4051 P983034,2152Montador 19,6928,5865

H 0,6667 17,1669 P982425,7504Servente 19,6921,5143

M² 0,3599 224,1127 5213414622,639Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 19,69520,2097

6.3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 5,00 503,84 2.519,20 5213863-SICRO-04/2026420,95 19,69

CHI 0,0732 5,2102 E968771,2061Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4921

CHP 0,0732 13,8425 E9687189,181Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0592

CHI 0,1707 12,1571 E968771,2061Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4921

CHP 0,1707 32,2992 E9687189,181Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0592

H 0,2439 8,345 P983034,2144Montador 19,6928,5858

H 0,2439 6,2804 P982425,7498Servente 19,6921,5137

KG 0,697 28,3148 M078940,6238Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

19,6933,9409

KG 12,717 405,6053 M078731,8947Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 19,6926,6478
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 417.315,08
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
M³ 0,0503 24,7504 1107892492,3489Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 19,69411,3534

M³ 0,0503 2,7152 480575054,0125Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 19,6945,127

T 0,0007 0,0274 591465539,1181Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6828

T 0,0127 0,4976 591465539,1181Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6828

417.315,08Total Geral

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  A PREENCHER

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Cálculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da memória de cálculo por item - planilha A3

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Página 1 / 4

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: 10159 - 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 
MOISÉS RABELLO - ESTACA OPP À 

ESTACA 11+9,50M

LOCALIDADE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

31/08/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil - CREA 
1983223

1 - ADMINISTRAÇÃO

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE 
OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Justificativa: Quantidade conforme o projeto!

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM M2:

2 - SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM

2.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Qtde. Item

Área pista + 1,00 229,50 8,00 0,00 1.836,00

Embocaduras + 1,00 42,44 0,00 0,00 42,44

TOTAL

1.878,44
TOTAL EM M2:

2.2 - FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

Justificativa: Quantidade conforme o projeto!

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

13,00
TOTAL EM UN:

2.3 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL

14,00
TOTAL EM UN:
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3 - REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE

3.1 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL 
(REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM E CORTE DE TALUDE CONFORME PROJETO)

Atribuição Operador Qtde. Área (m²)/Volume 
(m³)

Profundidade 
(m)

Empolamento 
(%)

Qtde. 
Item

Regularização na pista + 1,00 1.878,44 0,10 1,30 244,20

Área (m²)/Volume (m³) a partir da fórmula: <2.1>

Volume de corte (calçada, barranco e 
pista)

+ 1,00 284,82 0,00 0,00 284,82

Área de reforço dos bordos + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

529,02
TOTAL EM M3:

3.2 - TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. 
(UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

Justificativa: ESCAVAÇÃO x DIST. DE TRANSPORTE

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>*1,8

TOTAL

952,24
TOTAL EM TKM:

3.3 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>*0,15

TOTAL

281,77
TOTAL EM M³:

3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: base x distância x densidade x empolamento

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.3>*17,10*1,5*1,3

TOTAL

9.395,62
TOTAL EM TKM:

4 - PAVIMENTAÇÃO

4.1 - AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)

Justificativa: IGUAL A ÁREA TOTAL DA PISTA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>

TOTAL

1.878,44
TOTAL EM M2:

4.2 - EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <4.1>

TOTAL

1.878,44
TOTAL EM M2:
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4.3 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <4.1>*0,05

TOTAL

93,92
TOTAL EM M3:

4.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <4.3>*2,32268*24

TOTAL

5.235,51
TOTAL EM TXKM:

5 - PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS

5.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO 
XBASE SUPERIOR X ALTURA

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Qtde. Item

Meio-fio (medição direta projeto) + 1,00 453,00 0,00 0,00 453,00

TOTAL

453,00
TOTAL EM M:

5.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12
/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE 
(E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

Justificativa: Quantidade conforme o projeto!

TOTAL

686,56
TOTAL EM M2:

5.3 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ 
NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE 
PISO, ETC).

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

Piso Podotátio (Alerta) + 1,00 21,23 0,00 0,00 21,23

Piso Podotátio (Direcional) + 1,00 127,08 0,00 0,00 127,08

TOTAL

148,31
TOTAL EM M2:

5.4 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATÓRIA, PARA EXECUÇÃO DO 
PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (<5.2>+<5.3>)*0,05

TOTAL

41,74
TOTAL EM M3:

5.5 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura Altura Qtde. Item

CONTENÇÃO + 1,00 366,00 0,00 0,00 366,00

TOTAL

366,00
TOTAL EM M:
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6 - SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)

6.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Qtde. Item

Faixa contínua simples-central (Medição direta projeto) + 1,00 218,95 0,10 0,00 21,89

Faixa de bordos Amarela (Medição direta projeto) + 1,00 282,80 0,10 0,00 28,28

Faixa de bordos Branca (Medição direta projeto) + 1,00 198,50 0,10 0,00 19,85

Faixa de pedestre + 1,00 0,00 0,00 17,10 17,10

TOTAL

87,12
TOTAL EM M²:

6.2 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Largura Altura Qtde. Item

Placa de Velocidade Máx. Permitida (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

Placa de PARE (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Passagem sinalizada de pedestres + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

6.3 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <6.2>

TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
DA RUA MOISÉS RABELLO - 

ESTACA OPP À ESTACA 11+9,
50M

AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

31-08-26

ENCARGOS SOCIAIS

114.47 % (HORA) - 71.03 % 
(MÊS)

COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS

N° DO CONTRATO

Contrato não vinculado!
PROGRAMA

Programa não vinculado

1.1 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME 
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.
SCH-0004-C - 07/2026

3,00
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4417-SINAPI-07
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 1,00 12,61 12,61

4491-SINAPI-07
/2026

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 4,00 5,98 23,94

4813-SINAPI-07
/2026

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2 MT 1,00 367,20 367,20

5075-SINAPI-07
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 0,11 12,86 1,41

88262-SINAPI-07
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67

94962-SINAPI-07
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,01 435,45 4,35

Total unitário da composição R$ 491,98
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.1 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E 
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.
SCH-0005-C - 07/2026

1.878,44
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4460-SINAPI-07
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,00 16,72 0,05

244-SINAPI-07
/2026 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00 11,70 0,03

7595-SINAPI-07
/2026 NIVELADOR (HORISTA) H MT 0,00 21,54 0,05

6111-SINAPI-07
/2026 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H MT 0,01 19,65 0,15

2355-SINAPI-01
/2024 DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H MT 0,00 21,83 0,04

92145-SINAPI-07
/2026

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

CHP M.O 0,00 81,61 0,08

Total unitário da composição R$ 0,40
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.2 
FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 
97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)
SCH-0007-C - 07/2026

13,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$
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97736-SINAPI-07
/2026

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

M3 M.O 0,05 1.518,77 72,90

100475-SINAPI-07
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

M3 M.O 0,20 763,54 156,53

Total unitário da composição R$ 229,43
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

4.1 
AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)
AMV-PAV-0040-C - 07/2026

1.878,44
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

5839-SINAPI-07
/2026

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06
/2014

CHP M.O 0,00 8,26 0,02

5841-SINAPI-07
/2026

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06
/2014

CHI M.O 0,00 4,15 0,02

83362-SINAPI-07
/2026

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP M.O 0,00 253,52 0,25

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 23,86 0,14

89035-SINAPI-07
/2026

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,00 126,29 0,21

89036-SINAPI-07
/2026

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI M.O 0,00 49,71 0,20

91486-SINAPI-07
/2026

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI M.O 0,00 69,72 0,34

AMV-PAV-0032-I-
Cotação-02/2025

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - SOMENTE INSUMO, 
INCLUSO FRETE

T MT 0,00 3.678,02 4,41

Total unitário da composição R$ 5,60
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

4.2 EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C
C.P. 4940000124 - 07/2026

1.878,44
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

5839-SINAPI-07
/2026

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06
/2014

CHP M.O 0,00 8,26 0,02

5841-SINAPI-07
/2026

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06
/2014

CHI M.O 0,00 4,15 0,02

4011353-SICRO-10
/2024 Pintura de ligação M2 M.O 1,00 0,24 0,24

83362-SINAPI-07
/2026

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP M.O 0,00 253,61 0,10

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 23,87 0,13

89035-SINAPI-07
/2026

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,00 126,33 0,21

89036-SINAPI-07
/2026

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI M.O 0,00 49,73 0,19

91486-SINAPI-07
/2026

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI M.O 0,01 69,74 0,36
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Total unitário da composição R$ 1,26
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

5.1 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO XBASE 
SUPERIOR X ALTURA
SCH-0994-C - 07/2026

453,00
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

SCH-0993-I-
Cotação-08/2026 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN MT 1,54 14,17 21,80

370-SINAPI-07
/2026

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 MT 0,01 125,80 0,83

88629-SINAPI-07
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026

M3 M.O 0,00 785,89 1,41

88309-SINAPI-07
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 32,39 7,44

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 23,83 5,47

Total unitário da composição R$ 36,95
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

5.4 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATÓRIA, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - 
BASE SINAP CÓD. 96624
SCH-0995-C - 07/2026

41,74
M3

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

M1135-SICRO-04
/2026 Pó de pedra m³ MT 1,00 100,93 100,93

88309-SINAPI-07
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,52 32,39 16,68

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,17 23,84 4,09

91277-SINAPI-07
/2026

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP M.O 0,02 8,82 0,14

91278-SINAPI-07
/2026

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI M.O 0,01 0,44 0,01
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 
MOISÉS RABELLO - ESTACA OPP À ESTACA 
11+9,50M

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 31-08-26

BDI - FATOR K

BDI: 19.690000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

4.1
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - SOMENTE INSUMO, 
INCLUSO FRETE

T 0,00 4.321,67 AMV-PAV-0032-I

Fornecedor: Cbb Asfaltos

Valor Cotado: R$ 3.745,00

URL: Z:\ENG_Biblioteca\_REFERENCIAL DE PREÇOS\4 - AMVALI\Orçamentos\1- Insumos Asfalto\Fevereiro 2025

Fornecedor: Compasa

Valor Cotado: R$ 4.920,00

URL: Z:\ENG_Biblioteca\_REFERENCIAL DE PREÇOS\4 - AMVALI\Orçamentos\1- Insumos Asfalto\Fevereiro 2025

Fornecedor: Brasquímica

Valor Cotado: R$ 4.300,00

URL: Z:\ENG_Biblioteca\_REFERENCIAL DE PREÇOS\4 - AMVALI\Orçamentos\1- Insumos Asfalto\Fevereiro 2025

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

5.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN 1,54 16,67 SCH-0993-I

Fornecedor: Solidos ind. E comércio de pré fabricados

Valor Cotado: R$ 18,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: obenaus e comércio pré fabricxados

Valor Cotado: R$ 16,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: real artefatos

Valor Cotado: R$ 16,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 19.60% A 24.23% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS RABELLO - 
ESTACA OPP À ESTACA 11+9,50M

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

31/08/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LETÍCIA SIGNORELLI

ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 1983223

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem 

de veículos, linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em 

rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, 

pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, 

metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 3,80 4,67 3,80

S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,32

R Risco 0,50 0,97 0,50

DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,02

L Lucro 6,64 8,69 6,85

I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 19,69

VERIF ICAÇÃO 19,69 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0
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FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

 

Especificação do BDI.

Especificação do BDI.
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS RABELLO - 
ESTACA OPP À ESTACA 11+9,50M

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

31/08/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LETÍCIA SIGNORELLI

ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 1983223

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza específica, como é 

o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras 

aeroportuárias.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 1,50 4,49 3,45

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,48

R Risco 0,56 0,89 0,75

DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,81

L Lucro 3,50 6,22 5,00

I* Tributos * 5,65 10,65 0,00

TOTAL 15,00

VERIF ICAÇÃO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 0,00 3,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0
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CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS RABELLO - ESTACA OPP À ESTACA 11+9,50M

BDI SEM desoneração:19.690000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: A PREENCHER SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 31-08-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

3 REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE

90091-SINAPI-
07/2026

ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE
ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM E
CORTE DE TALUDE CONFORME PROJETO)

M3

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras;
 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma
escavação que tem comprimento mais expressivo que a largura;
 A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
de escavação está escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para
execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);
 Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão
considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composições específicas para tais serviços.

4 PAVIMENTAÇÃO

95995-SINAPI-
07/2026

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

Rasteleiro: operário que faz ajustes e acertos no pavimento recém lançado pela
vibroacabadora.
 Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento asfáltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.
 Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do revestimento asfáltico.
 Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfáltica
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do pavimento.
 Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via após a compactação com o rolo de pneus.
 Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica
rebocável para limpeza da pista a ser pavimentada.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento
em concreto asfáltico.
 A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfáltico.
 É considerada a sobreposição entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terço da dimensão do rolo.
 É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução
de imprimações, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte da
mistura asfáltica entre a usina e a obra.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS RABELLO - ESTACA OPP À ESTACA 11+9,50M

BDI SEM desoneração:19.690000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: A PREENCHER SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 31-08-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

 Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remoção de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.
 Mistura asfáltica: material formado por uma mistura de agregados graúdos, miúdos e
ligantes asfáltico, aplicados a quente e que compõe a camada de revestimento
asfáltico (binder ou rolamento). 4 c Rolamento Binde 3 cm 5 cm 6 cm 7 c
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTIC Asfáltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

 As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de
sinalização viária.
 Para o cálculo do consumo de mistura asfáltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.
 Esta composição é válida para trabalho diurno.
 Esta composição não é válida para uso em pavimentação de aeroportos. Asfáltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

5 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS

92396-SINAPI-
07/2026

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA
P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO,
SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

M2

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.
 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações
da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma
quanto à granulometria do material.
 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do
pavimento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:
 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição.
 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: - Placa
vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentação;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não
está em uso.
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93679-SINAPI-
07/2026

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM
CONCRETO, PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA,
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO
(E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR
DE PISO, ETC).

M2

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.
 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações
da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma
quanto à granulometria do material.
 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do
pavimento. 1

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:
 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição.
 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: - Placa
vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentação;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não
está em uso. 1

CPF: *******2910
CREA - 1983223/SC

Responsável técnico pelos ítens:

LETÍCIA SIGNORELLI
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MOISÉS 
RABELLO - ESTACA OPP À ESTACA 11+9,50M

MUNICÍPIO

Município de Schroeder
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 
MOISÉS RABELLO - ESTACA OPP À 
ESTACA 11+9,50M

PRAZO TOTAL

3 meses
DATA

31/08/2026

TOTAL ATÉ O PERIODO

R$ 417.315,08

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

1 ADMINISTRAÇÃO
1.766,55
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.766,55

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM
9.491,01
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.491,01

3 REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E 
EXECUÇÃO DA BASE

53.041,67
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53.041,67

4 PAVIMENTAÇÃO 0,00% 0,00%
226.759,33

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 226.759,33

5 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS 0,00%
120.404,38

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 120.404,38

6 SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00% 0,00%
5.852,14
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.852,14

TOT. (%) 15,41 28,85 55,74 100,00

TOT. (R$) 64.299,23 120.404,38 232.611,47 417.315,08

C. FIN. (R$) 64.299,23 120.404,38 232.611,47 417.315,08

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)

C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)

RECURSO
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