1.

Estado de Santa Catarina

MUNICIiPIO DE SCHROEDER
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Descricao da necessidade da Contratacao:

Para atender a demanda solicitada pelos Municipes, com a presente contratacdo se faz
necessaria para viabilizar a execugdo de pavimentacido asfaltica Rua 140 — Guilherme
Duwe, compreendido entre a Estaca OPP até a Estaca 03+0,30m, com extensao de
60,30 metros e area total de 426,56m?, localizada no Bairro Rio Hern, no Municipio de
Schroeder/SC.

A obra incluira servigos preliminares, drenagem, terraplanagem, pavimentacao, sinalizagao
viaria, além do fornecimento de toda a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios
para a plena execug¢ao dos servicos.

A intervencdo visa melhorar as condicbes de infraestrutura viaria, promovendo mais
seguranga, acessibilidade e qualidade de vida a populagédo. O recurso é proveniente
Emenda Impositiva n° 2805.

Demonstragao da previsao da contratagao no plano de contratagées anual:

O objeto em questdo nao foi previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2026, pois a
necessidade de sua contratagdo surgiu posteriormente a elaboragéo e aprovagédo do PCA.
Trata-se de uma demanda superveniente, identificada em razdo de circunstancias
especificas e imprevisiveis no momento da consolidagdo do planejamento anual. Assim, a
contratagdo é justificada pela urgéncia e relevancia para a continuidade das atividades
institucionais, garantindo a adequada prestacdo dos servicos e o atendimento as metas
estabelecidas.

Levantamento de Mercado e identificagido da solucido que melhor atende a

necessidade:

Para identificacdo da solucdo mais adequada a demanda apresentada, foi realizado
levantamento de mercado, com a coleta de propostas estimativas de precos junto a
empresas do setor de obras e servigos de engenharia, além da consulta a bancos de dados
oficiais de custos, como o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéao Civil), a Tabela de Referéncia do DER/SC e outras fontes publicas de pregos de
obras.

Com base nas informagdes obtidas, identificou-se que a melhor solugdo técnica e
economicamente viavel é a contratacdo de empresa especializada para a execugao dos
servicos de pavimentacdo asfaltica com todos os itens complementares (drenagem,
terraplanagem e sinalizacao viaria), incluindo o fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos, conforme o projeto executivo elaborado.

A opgao por execugao indireta (terceirizada) justifica-se pela necessidade de atendimento
técnico especializado, pela limitacdo da estrutura operacional do municipio para realizag&o
direta da obra e pela busca por maior eficiéncia, economicidade e qualidade na execucdo
dos servigos.

Sendo utilizado para composicdo do orgamento itens da Tabela SINAPI, composicbes
Préprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov, o qual é
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utilizado pelo Municipio para elaboracdo de orgcamento, analise das propostas da licitacao,
fiscalizacdo, medi¢des, pagamentos e transparéncia das obras publicas.

A proposta comercial devera vir no modelo que sera disponibilizado no site do Municipio
(www.schroeder.sc.gov.br) para analise dos valores e langamento em nosso sistema de
fiscalizacao e portal da transparéncia das obras publicas.

Devera apresentar na proposta comercial o BDI (Beneficio ou Bonificagdo e Despesas
Indiretas), o qual devera vir detalhado, aplicado ao custo do objeto licitado.

Para elaboracdo da proposta comercial os precos ofertados, em moeda corrente nacional,
incluindo os tributos incidentes, ndo podendo os valores unitarios e totais do orgamento
apresentado ultrapassar os valores pré-definidos, deste edital;

41.

4. Descricao, quantidade, preco:

o Unidade .
Item Descrigao de Medida Quantidade

Execugao (com fornecimento de méao de obra, materiais e
equipamentos necessarios) mais servigcos preliminares,
drenagem, terraplanagem, sinalizagdo viaria para
pavimentacgio asfaltica Rua 140 — Guilherme Duwe,
compreendido entre a Estaca OPP até a Estaca
03+0,30m, com extensao de 60,30 metros e area
total de 426,56m?, localizada no Bairro Rio Hern,
no Municipio de Schroeder/SC. O recurso é
proveniente Emenda Impositiva n® 2805, conforme
projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e
demais anexos. Prazo 03 (trés) meses

01 unidade

Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades:

A estimativa das quantidades foi elaborada com base no projeto executivo de
engenharia, desenvolvido por profissional habilitado e acompanhado dos respectivos
memoriais descritivo, planta baixa, cortes, perfis longitudinais e transversais, e detalhes
construtivos, que contemplam todos os elementos necessarios a execugao da obra.

As quantidades foram definidas a partir de levantamentos topograficos precisos da area
de intervengao, considerando a extensdo do trecho, a largura da via, as condi¢oes
geotécnicas do terreno e os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT e
demais legislacdes vigentes aplicaveis a infraestrutura urbana.

Além disso, foram utilizados métodos de calculo volumétrico e planilhas de quantificagao
de servigos, considerando o0s seguintes componentes principais: escavagdo e
compactacdo do solo, execugdo de base e sub-base, aplicacdo de revestimento
asfaltico, instalagdo de dispositivos de drenagem e implantagdo de sinalizacio viaria
horizontal e vertical. Toda a estimativa consta na planilha orcamentaria que integra a
documentagao do processo.
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4.2. Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores:

A estimativa dos valores foi realizada com base na planilha orgamentaria detalhada
elaborada a partir dos quantitativos definidos no projeto executivo, considerando os servigos
necessarios para a completa execucido da obra. Para a composi¢cdo dos precos unitarios,
foram utilizados como referéncia:

« Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil), mantida pela Caixa Econdmica Federal e IBGE, vigente na data
da elaboragao do orgamento;

o Tabela SICRO 9Sistema de Custos Referenciais de Obras).

o Tabela de Precos do DER/SC (Departamento Estadual de Infraestrutura de
Santa Catarina), quando aplicavel;

o Pesquisas de mercado junto a fornecedores locais e regionais de materiais e
servigcos, para afericdo da compatibilidade dos precos praticados;

Todos os valores foram atualizados de acordo com os indices de mercado e refletem os
custos diretos e indiretos envolvidos na execugdo da obra, incluindo encargos sociais,
beneficios e despesas indiretas (BDI), de forma a garantir realismo orcamentario,
economicidade e viabilidade técnica.

5. Requisitos da contratagao:

Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com
fornecimento de méao de obra, materiais e equipamentos necessarios) para o bom
andamento e conclusao da referida obra de forma global.

Para a execucao dos servigos previstos, a empresa contratada devera atender aos
seguintes requisitos minimos:

a) Habilitagao Técnica:

e Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

e Prova de registro do responsavel técnico no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA a/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU (Engenheiro
Civil ou Arquiteto).

e Atestado de Capacidade Técnica que comprove a execugao dos servigos com
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacao, emitido por Pessoa Juridica de
direito publico ou privado, em nome da proponente ou do Responsavel Técnico
(indicado na declaragéo de responsabilidade técnica);

I. O (s) atestado (s) e/ou certidao (des) fornecido (s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, somente sera (ao) aceito (s) com a (s) respectiva
(s) certidao (es) de Acervo Técnico do CREA ou CAU.

e Comprovagao de vinculo, por meio de registro em carteira ou contrato de prestagao
de servigos, entre o responsavel técnico pela execugao da obra e a proponente.
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I.  Para dirigente ou s6cio da empresa, tal comprovacao podera ser realizada por meio
contrato social ou documento equivalente, ou ainda, pelo registro do CREA da
proponente, caso o sécio seja o responsavel técnico da empresa.

b) Execuc¢ao dos Servigos:

* Fornecimento de toda a mao de obra, materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios a execugao dos servigos conforme especificagdes técnicas do projeto;

*  Cumprimento integral do projeto executivo, memorial descritivo, cronograma
fisico-financeiro, planilha de quantitativos e demais documentos anexos;

* Observancia as normas técnicas da ABNT, legislagdes ambientais, de seguranca
do trabalho e demais normas aplicaveis.

c) Prazos e Condig¢oes:

» Execugdo da obra dentro do prazo estabelecido no contrato, conforme
cronograma aprovado;

* Garantia da qualidade dos materiais e dos servicos executados;

* Responsabilidade pela seguranca do canteiro de obras, pela sinalizagao
temporaria durante a execucgio dos servigos e pela manutencéo da limpeza da area.

d) Fiscalizagao e Medigao:

* Sujeicdo a fiscalizagdo da equipe técnica designada pela Administragdo
Municipal;

* Apresentacdo de medi¢cdes mensais para fins de pagamento, com base na
execucao fisica dos servigos realizados.

e) Demais Obrigagoes:

* Responsabilizar-se por eventuais danos causados a terceiros durante a
execucao da obra;

«  Cumprimento da legislacao trabalhista, previdenciaria e tributaria vigente.

4.1. Escopo da Contratacao

A empresa contratada devera executar, de forma integral, todos os servigos necessarios a
pavimentacdo na Rua 140 - Guilherme Duwe, localizada no Bairro Rio Hern, no
Municipio de Schroeder/SC, conforme detalhado nos respectivos projetos e documentos
técnicos da rua, incluindo:

. Servigos preliminares e mobilizagao;

. Drenagem pluvial,

. Terraplanagem;

. Pavimentacéao asfaltica conforme projeto;

. Sinalizacao viaria (horizontal e vertical);

. Limpeza final da obra e entrega conforme especificagdes.

4.2. Prazo de Execugao
Devera ser executado no prazo maximo de 03 (trés) meses, contados a partir da
assinatura da ordem de servico.
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4.3. Regime de Execucao
A execugdo sera no regime de empreitada por preco global, com fornecimento de méo de
obra, materiais, equipamentos e insumos por conta da contratada.

A referida licitacdo devera ser de forma global para a empresa execute a obra com
fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para conclusao da
mesma.

Responder por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal, social e
tributaria, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar a Prefeitura
Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorréncia do objeto desta licitagéao,
respondendo por si € seus sucessores.

Realizar/entregar a obra no maximo de até 03 (trés) meses, apos a emissao e assinatura
da ordem de servigo.

Devera ser rigorosamente cumprido o cronograma fisico-financeiro, documento
integrante e anexo ao processo licitatorio e ao respectivo contrato, devendo as etapas
ser executadas e concluidas nos prazos nele estabelecidos. O descumprimento dos
prazos estabelecidos sujeitara a contratada as penalidades previstas no contrato e no
edital.

As empresas executoras de obras, devem realizar os acompanhamentos, como
diarios de obra (obrigatério) e medigdes através do PORTAL DE OBRAS PUBLICAS -
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PELAS EMPRESAS EXECUTORAS, vinculado ao
sistema Engegov, utilizado pelo Municipio. - Os links e manuais referentes a utilizagao
do sistema, acesso ao portal e envio de diarios e medigdoes serdao encaminhadas a
empresa executora em oficio especifico apos a assinatura da ordem de servico.

As fotos anexadas no diario de obras pela empresa executora, deverdo estar
georreferenciadas (data, horario, enderego correto da obra).

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execugao dos servi¢cos, bem como encargos, taxas e outras despesas.
Manter, durante toda a execucdo do contrato e em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas no ato convocatorio.

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por cracha, quando em trabalho,
utilizando os equipamentos de seguranga necessarios a realizagao dos servigcos, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente a boa ordem
e as normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugcdo dos servigos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
Prefeitura Municipal de Schroeder;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender de imediato todas as reclamacdes a respeito da qualidade das obras e servigos
executados;
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Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislagéo pertinente;

6. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagao:

Optou-se por nao realizar o parcelamento da contratagdo, tendo em vista a natureza
integrada dos servicos a serem executados, os quais demandam planejamento técnico
unificado, cronograma continuo e responsabilidade Unica para garantir a compatibilidade
entre as etapas da obra.

A divisdo do objeto em partes independentes comprometeria a eficiéncia da execugéo,
gerando riscos a qualidade técnica, a coordenagao entre servicos interdependentes (como
drenagem, terraplanagem, pavimentagdo e sinalizagdo) e a gestdo contratual, além de
potenciais atrasos e aumento de custos operacionais.

Adicionalmente, a concentragcdo da execugdo sob responsabilidade de um unico
contratado permite maior

7. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis:

A contratagao proposta visa alcangar os seguintes resultados:

e Melhoria da infraestrutura urbana, com impacto direto na mobilidade, seguranca
viaria e valorizacao da area urbana da Rua 140 — Guilherme Duwe, localizada no
Bairro Rio Hern, no Municipio de Schroeder/SC.

o Execugdo integrada dos servigos, reduzindo custos operacionais e evitando
retrabalhos;

o Otimizacao do uso dos recursos publicos, com base em projeto técnico detalhado e
orcamento estimado a partir de fontes oficiais e pesquisa de mercado;

o Maximizacao da eficiéncia dos recursos humanos e materiais, ao evitar a
fragmentagdo dos servigos e permitir o planejamento continuo e coordenado das
atividades em campo;

e Reducgao de riscos técnicos e administrativos, ao concentrar a responsabilidade de
execucado em uma unica empresa especializada, com experiéncia comprovada;

o Agilidade na execucao da obra, respeitando prazos contratuais e minimizando
impactos a populagao local;

e Ganho em qualidade e durabilidade, com a utilizacdo de materiais normatizados e
técnicas construtivas adequadas ao tipo de via e ao volume de trafego previsto.

Esses resultados contribuem para o aprimoramento da infraestrutura municipal e

representam o melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, alinhando-se aos
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principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.

8. Providéncias a serem adotadas pela Administragcao previamente a celebragcao do
contrato, inclusive quanto a capacitagcdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual:

Antes da celebracdo do contrato, a Administracdo Municipal adotara as seguintes
providéncias, com o objetivo de garantir a regularidade, eficiéncia e legalidade na
execucao contratual:

a) Verificagao da regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora, conforme
exigéncias legais previstas na legislacao vigente, incluindo certidées negativas e demais
documentos de habilitagao;

b) Analise técnica e juridica da proposta vencedora, incluindo a compatibilidade com
o projeto executivo, planilha orcamentaria e demais anexos do processo licitatério;

c) Elaboracao e assinatura do contrato administrativo, em conformidade com os
termos da licitacdo e com as normas da Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagbes e
Contratos Administrativos);

d) Designagao formal de servidores para atuar como:

e Gestor do contrato, responsavel pelo acompanhamento geral da execugéo;

o Fiscal técnico da obra, preferencialmente profissional da area de engenharia ou
arquitetura, que realizara a verificacdo da conformidade dos servicos executados
com o projeto e medigbes mensais;

o Fiscal administrativo, encarregado de acompanhar aspectos documentais, prazos e
comunicacgdes formais.

e) Capacitacdo dos servidores designados, por meio de treinamentos internos,
orientagdes técnicas ou participagdo em cursos voltados a fiscalizagdao e gestdo de
contratos, visando garantir o adequado desempenho das atribui¢cdes legais e contratuais,
conforme previsto nos arts. 7° e 117 da Lei n® 14.133/2021.

f) Realizagao de reuniao inicial (kick-off) com a empresa contratada, a fim de alinhar
responsabilidades, cronograma de execugao, protocolos de comunicagdo, seguranga no
trabalho e demais diretrizes operacionais.

Essas providéncias visam assegurar uma execugao contratual transparente, eficiente e
em conformidade com os principios da legalidade, eficiéncia, controle e boa governanca.

9. Contratagoes correlatas e/ou interdependentes:

A presente contratacdo nao possui contratagdes interdependentes em andamento
ou previstas que estejam diretamente vinculadas a sua execug¢ao. No entanto, podem
ser consideradas como contratagcées correlatas, no contexto mais amplo de
infraestrutura urbana, outras obras ou servigos de pavimentagédo e drenagem realizadas
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no Municipio de Schroeder/SC, dentro do mesmo programa de melhoria viaria,
especialmente em vias proximas ou que integram o mesmo sistema de mobilidade
urbana.

Todas as etapas desta contratacdo foram planejadas de forma autbnoma e completa,
ndo dependendo de contratagées adicionais para sua execugao regular. A obra sera
entregue integralmente pronta para uso, incluindo drenagem, pavimentagdo e
sinalizacdo, ndo havendo necessidade de complementagdo por meio de outros
contratos.

Caso surjam futuras intervengcbes complementares ou de manutengdo, estas serao
objeto de novos processos licitatorios, conforme necessidade da Administragéo.

Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel:

A execucgdo da obra podera gerar alguns impactos ambientais de pequeno porte e de

carater temporario, tipicos de intervencbes urbanas, como:

e Emissado de poeira e ruidos;

e Geragao de residuos da construgdo civil (RCC), como restos de solo, concreto,
asfalto e embalagens;

o Possivel interferéncia em sistemas de drenagem natural e trnsito local durante a
obra.

Medidas mitigadoras e requisitos ambientais:

Para minimizar esses impactos, serao adotadas as seguintes medidas:

e Controle de emissao de poeira, com uso de agua para umidificagdo do solo
durante a terraplanagem;

e Restricao de atividades em horarios de menor impacto sonoro a comunidade;

o Disposicao correta dos residuos soélidos, com encaminhamento dos refugos para
areas licenciadas, conforme legislagdo ambiental vigente;

o Reutilizagao e reciclagem de materiais, sempre que possivel, como restos de base
ou sub-base reutilizaveis;

o [Exigéncia contratual de logistica reversa, especialmente no descarte de
embalagens de produtos quimicos e residuos de materiais asfalticos;

e Adocao de praticas de baixo consumo de energia e recursos naturais, com uso
racional de agua e combustiveis nas atividades de campo.

O projeto também contempla dispositivos de drenagem pluvial adequados, o que contribui
para evitar impactos ambientais futuros, como alagamentos e erosao.

11.

Posicionamento conclusivo sobre a adequacgao da contratagao para o atendimento
da necessidade a que se destina:

Apods analise técnica, econOmica e legal, conclui-se que a contratacdo ora proposta atende
plenamente a necessidade identificada pela Administracdo Municipal, sendo a solugdo mais
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eficiente e vantajosa para a execugao da pavimentacio asfaltica da Rua 140 — Guilherme
Duwe, localizada no Bairro Rio Hern, no Municipio de Schroeder/SC.

A contratacdo contempla todos os elementos essenciais a entrega de uma infraestrutura
urbana de qualidade, incluindo drenagem, terraplanagem e sinalizacao viaria, com base em
projeto executivo e orgamento detalhado. O processo foi fundamentado em critérios técnicos
consistentes, levantamento de mercado, avaliacdo de riscos e analise de impactos
ambientais, em conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade,
sustentabilidade e legalidade.

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento do processo de contratacido, considerando
que a iniciativa contribuira diretamente para a melhoria da mobilidade urbana, seguranca
viaria, qualidade de vida dos cidadaos e valorizacdo da area urbana, além de representar o
uso adequado dos recursos publicos disponiveis.

12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar

Schroeder/SC, 14 de julho de 2026.

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arquiteta e Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matricula n° 4388
Gestora de Planejamento Urbano

Adriano Kath
Secretario ad hoc de Obras e Infraestrutura Urbana
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