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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

DESCRICAO DA NECESSIDADE

| - descricao da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a

perspectiva do interesse publico;

OrGAo
Secretarias Obras e Servicos Publicos de Mafra.
REQUISITANTE

QUAL A Atender as demandas permanentes de manutencao, recuperacao e construcao

NECESSIDADE
A SER ATENDIDA?

de pontes e cabeceiras de pontes em vias urbanas e rurais do Municipio,
garantindo a seguranca vidria, a mobilidade da populacdo e a continuidade dos
servigos publicos essenciais

ALINHAMENTO DA CONTRATACAO COM O PLANEJAMENTO

Il - demonstracdo da previsao da contratacao no plano de contratacoes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracao;

Especificar item do PCA: A referida demanda foi devidamente
encaminhada para inclusdao no Plano de Contratagées Anual (PCA)
referente ao exercicio de 2026. Contudo, até o presente momento,
(X) Sim. o referido PCA ainda ndo foi publicado, motivo pelo qual a
formalizacdo definitiva da demanda permanece condicionada a sua

divulgacao oficial
HA PREVISAO

NO PLANO DE
CONTRATAGOES
ANUAL?

N Providéncias:
() Nao.

DESCRICAO DOS REQUISITOS DE CONTRATACAO
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Il - requisitos da contratacao;

QuAL o Tipo | (x) Bem.
DE OBJETO? | ( ) Servico.

( ) Com monopdlio.

() Continuada.
QUAL A ( ) Sem monopélio.

NATUREZA?

(x) Ndo continuada.

( ) 30 dias (pronta entrega).
( ) 180 dias.
QUAL A | (x) 12 meses.
VIGENCIA? () dias.
( ) Outro:nnn ( ) meses.

( ) anos.

i (x)Sim
PODERA HAVER

~ Nao
PRORROGACAO? ‘)

( ) Ndo se aplica

" - Contraton?:  nnnn/aaaa.
HA TRANSIGAO | () sim.
COM CONTRATO Prazo final: dd/mm/aaaa.

ANTERIOR?
(x) Nao.

As entregas deverao ocorrer no prazo maximo de até 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do recebimento da solicitacdo formal emitida pelas
Secretarias requisitantes, em dias uteis, no horario das 08h00 as 12h00 e das
13h30 as 17h00, sem qualquer 6nus adicional para a Prefeitura Municipal de
Mafra, incluindo despesas com transporte, carga, descarga, seguros, tributos

ESPECIFICACAO :
, e demais encargos.
TECNICA DA O objeto d A t int d BR-116, km 2,5, Bai
CONTRATACAO opjeto aevera ser entregue no seguinte endereco: - , Km Z,5, balrro

Jardim América, Mafra/SC, ou em outro local indicado pela Administragdo
Municipal, dentro do perimetro urbano do Municipio, quando devidamente
justificado.

Todos os produtos fornecidos deverao ser novos, de primeira linha, sem uso,
em perfeito estado de conservagdo, acondicionados em embalagens originais
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e adequadas, garantindo a integridade do material durante o transporte e a
entrega.

Todos os equipamentos deverdo atender integralmente as normas técnicas
vigentes, possuir certificagdo e aprovagao do INMETRO, quando aplicavel,
bem como estar em conformidade com a legislacao federal, estadual e
municipal pertinente.

HA CRITERIOS DE ()Sim. Especificar: (Indicar o critério ou prdtica).

? ~
SUSTENTABILIDADE? (x) N3o.

HA NECESSIDADE | ( ) Sim.
DE TREINAMENTO? | (x) N3o.

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSARIO

IV - estimativas das quantidades para a contratacao, acompanhadas das memarias de calculo e
dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala;

() Analise de

() Analise de contratagdes anteriores. contratagoes
similares.
COMO SE OBTEVE O
(x ) Outro. Especificar: Os quantitativos foram estimados em conjunto

QUANTITATIVO

com os responsaveis técnicos, considerando o nimero de pontes existentes e
ESTIMADO?

as previstas para construcdo, acrescidos de margem técnica compativel com a
natureza do Sistema de Registro de Precos, visando assegurar a continuidade
dos servigos.

Os quantitativos foram estimados em conjunto com os responsaveis técnicos
pela manutengao e construcdo de pontes, considerando-se o numero de pontes
atualmente existentes, bem como aquelas previstas para execu¢ao durante a

DESCRICAO DO vigéncia do registro de precos. As estimativas foram elaboradas com base no

QUANTITATIVO? histérico de demandas, nas necessidades recorrentes de manutencdo

preventiva e corretiva e no planejamento de novas obras, acrescidas de uma
margem técnica adicional, justificada pela natureza do Sistema de Registro de
Precos, a fim de assegurar a continuidade dos servigos publicos, sem prejuizo a

economicidade, eficiéncia e regularidade da contratagao.
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ESPECIFICACAO

Item Descrigao Und Qtd

Barra de ago para construgao civil ]

1 (vergalhdo), diametro nominal 5/16” |  Unid. 850
(=8,0 mm), comprimento 12 m.
Barra de ago para construgao civil

2 (vergalho), didmetro nominal 3/8” Unid 800
(=10,0-10,7 mm), comprimento 12
m
Barra de ago para construgéo civil )

3 (vergalhao) 4,2MM. Unid 500
comprimento 12 m
Barra de de ago para construgao

4 civil (vergalh&o) Unid 50
1/2" (12,7mm)
comprimento 12 m
Barra de ago para construgao civil )

5 (vergalhdo) 1/4" (6,3mm) Unid 100
comprimento 12 m
Barra de ago para construgao civil )

6 (vergalhao), diametro 20MM. Unid 200
Comprimento 12 m
Compensado maritimo

7 comprimento=  2,20metroslargura Unid 360
=1,10metros espessura=14
milimetros

8 Prego 17x27 Unid 180

9 Arame recozido n°18 Unid 900
Furadeira de impacto(Martelete
Perfurador/Rompedor)

10 Potencia minima: 1500W Unid 01
220v, com maleta para
acondicionamento e acessorios
inclusos
Cavadeira Trado 20cm minimo 4
Facas + Extensores Perfurador )

1" Solo Unid 01
Comprimento minimo: 6m
Esmerilhadeira Angular
Potencia minima: 600W
220V com acessorios inclusos (1 )

12 Chave de aperto, 1 Flange de Unid 01
apoio, 1 Porca de aperto, 1 Capa
de protegao, 1 Punho auxiliar e 1
Manual)

13 Serra Circular 20 X 180 X 24D Unid 05
Torques Amador 14”
forjada em ago carbono )

14 Témpera por indugdo no corte Unid 02
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Martelo grande (unha)

15 Cabega forjada em ago Unid 02
Cabo reforcado tamnho minimo:
30cm
Cinto porta ferramentas profissional

16 Carpinteiro Eletricista minimo: 08 Unid 02
Bolsos

Confecionado em couro ou nylon
Jogo de brocas longas para

17 concreto com engate rapido Unid 01
Tamanhos: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20mm
Jogo de brocas longas para )

18 madeira Unid 01
Tamanhos: 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

19 Trena Ago com trava Unid 02
Tamanho minimo: 7 metros

20 Lapis de Pedreiro Unid 04
Vibrador de Concreto potencia

21 minima: 1500w com Mangote Unid 01
1.5m 220v

Disco Abrasivo de Corte, Diametro
29 Externo 115mm, Furo 22,23mm, Unid

Espessura 1mm 30

Rogadeira profissional Gasolina
23 potencia minima:60cc 3HP Motor 2 Unid

Tempos 03

Extensdo Elétrica 30 Metros 20a
24 Cabo Pp 2x2,5 Reforcada Preto Unid

127/220v 02

Barra rosqueavel 3/8 X 1m
25 Com 10 porcas E 10 arruelas Unid

Zincada Branco 30

Cano PVC Marrom Soldavel 3m )
26 1/2" 20mm unid 50

LEVANTAMENTO DE MERCADO

V - levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa

técnica e economica da escolha do tipo de solucao a contratar;

ONDE FORAM | ( ) Consulta a fornecedores.  ( x ) ContratagGes similares.

PESQUISADAS AS | ( ) Internet. () Audiéncia publica.
POSSIVEIS
A ro. E ificar:(/ndicar o meio).
soLucoEs? | () Outro.  Especificar:(indicar o meio)
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ALTERNATIVAS

POSSIVEIS

Solugdo Unica: Registro de Pregos para aquisicio de ferramentas

A aquisicdo de ferramentas, com entrega e frete inclusos, de forma parcelada e
sem quantidade minima, é fundamental para atender de maneira agil e
eficiente as necessidades das Secretarias Municipais, Corpo de Bombeiros e
Policia Militar de Mafra, SC. Essa abordagem oferece flexibilidade na aquisicao,
evitando estocagem excessiva e desperdicio de recursos, além de otimizar a
logistica e reduzir o tempo entre a solicitacdo e o recebimento das ferramentas,
garantindo a continuidade dos servigos publicos.

Esta solugdo é tecnica e economicamente indicada? ( x ) Sim. () Nao.

JUSTIFICATIVA
TECNICA E
ECONOMICA PARA A
ESCOLHA DA
MELHOR SOLUGCAO

O registro de precos possibilita o acesso rapido a fornecedores qualificados,
adaptando-se as demandas varidveis e urgentes, reduzindo burocracia,
otimizando a logistica e incentivando a competitividade, o que resulta em uma
gestdo mais eficiente e econémica, garantindo a continuidade dos servigos

essenciais e melhorando o atendimento a populacao

HA RESTRICAO DE
FORNECEDORES?

()Sim.

(x) Nao.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

VI - estimativa do valor da contratacao, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das

memodrias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderao constar de anexo

classificado, se a Administracao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitacao;

Meios | ( ) Painel de pregos. ( ) Contratacdes similares.
USADOS NA | (x) Banco de Precos. ( ) Fornecedores.
PESQUISA | () Internet. ( ) Outro. Especificar: (Indicar o meio).
L Valor Valor
Item Descricdo . Qtd
Unitario Total
Barra de ago para construgao
1 civil (vergalh&o), didametro
ESTIMATIVA nominal 516" (~8,0 mm) RS 119,97 850 | R$ 101.974,50
comprimento 12 m.
DE PRECO Barra de ago para construgao
2 civil (vergalhdo), diametro
nominal 3/8” (=10,0-10,7 mm), RS 75,16 800 | R$60.128,00
comprimento 12 m
Barra de ago para construgéo
3 civil (vergalhao) 4,2MM. RS 24,66 500 R$ 12.330,00
comprimento 12 m
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Barra de de ago para construgao
civil (vergalhao)

1/2" (12,7mm)

comprimento 12 m

RS 101,71

50

R$ 5.085,50

Barra de ago para construgéo
civil (vergalhao) 1/4" (6,3mm)
comprimento 12 m

RS 23,81

100

R$ 2.381,00

Barra de ago para construgéo
civil (vergalh&o), diametro
20MM.

Comprimento 12 m

RS 207,59

200

R$ 41.518,00

Compensado maritimo
comprimento=
2,20metroslargura =1,10metros

espessura=14 milimetros

RS 118,71

360

R$ 47.735,60

Prego 17x27
Aco
Com cabeca chata

RS 24,55

180

R$ 4.419,00

Arame recozido n°18

RS 16,35

900

R$ 14.715,00

10

Furadeira de impacto(Martelete
Perfurador/Rompedor)
Potencia minima: 1500W

220v, com maleta para
acondicionamento e acessorios
inclusos

RS 1.173,72

01

R$ 1.173,72

11

Cavadeira Trado 20cm minimo 4
Facas + Extensores Perfurador
Solo

Comprimento minimo: 6m

RS 80,03

01

R$ 80,03

12

Esmerilhadeira Angular

Potencia minima: 600W

220V com acessorios inclusos (1
Chave de aperto, 1 Flange de
apoio, 1 Porca de aperto, 1
Capa de protegdo, 1 Punho
auxiliar e 1 Manual)

RS 672,72

01

R$ 672,72

13

Serra Circular 20 X 180 X 24D

RS 20,13

05

R$ 100,65

14

Torques Amador 14”
forjada em ago carbono
Témpera por indugédo no corte

RS 54,95

02

R$ 109,90

15

Martelo grande (unha)

Cabeca forjada em ago

Cabo reforgcado tamnho minimo:
30cm

RS 31,43

02

R$ 62,86

16

Cinto porta ferramentas
profissional Carpinteiro
Eletricista minimo: 08 Bolsos
Confecionado em couro ou
nylon

RS 137,58

02

R$ 275,16

17

Jogo de brocas longas para
concreto com engate rapido

RS 158,58

01

R$ 158,58
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Tamanhos: 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20mm

Jogo de brocas longas para
18 | madeira

Tamanhos: 6, 8, 10, 12, 14, RS 105,32 01 R$ 105,32
16mm
19 Trena Ago com trava
Tamanho minimo: 7 metros RS 30,84 02 R$ 61,68
20 Lapis de Pedreiro RS 1,98 04 R$ 7,92

Vibrador de Concreto potencia
21 minima: 1500w com Mangote

1.5m 220v RS 1.943,28 01 R$ 1.943,28

Disco Abrasivo de Corte,

22 | Didmetro Externo 115mm, Furo
22,23mm, Espessura 1mm R5 2,41 30 R$ 72,30
Rogadeira profissional Gasolina

23 | potencia  minima:60cc  3HP
Motor 2 Tempos RS 821,90 03 R$ 2.465,70
Extensdo Elétrica 30 Metros 20a

24 | Cabo Pp 2x2,5 Reforcada Preto
127/220v RS 145,50 02 R$ 291,00
Barra rosqueavel 3/8 X 1m

25 | Gom 10 porcas E 10 arruelas RS 12,24 30 RS 367,20
Cano PVC Marrom Soldavel 3m

26 | 1/2" 20mm R$ 17,53 50 R$ 876,50

TOTAL R$ 294.111,12

DESCRICAO DA SOLUCAO

VIl - descricao da solucao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao e

a assisténcia técnica, quando for o caso;

O QUE SERA
CONTRATADO?

Registro de Precos para aquisicdo de ferramentas, equipamentos e insumos,
destinados a execucdo de servicos de manutencdo, recuperacdo e construcao
de pontes e cabeceiras de pontes, em vias urbanas e rurais do Municipio
através da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

QUAL O PRAZO

Estudo Técnico Preliminar
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DA GARANTIA | ( ) 90dias.
CONTRATUAL? | ( ) 12 meses.
( ) dias.
( ) Outro:
( ) meses.
nnn
( ) anos.
HA NECESSIDADE () si Justificativa: (/Indicar o motivo da necessidade de assisténcia
im.
DE ASSISTENCIA técnica para a contratagdo).
TECNICA? | ( x ) N3o.
HA NECESSIDADE DE | ( ) Sim. Descrever solugao: (Contrato de manuteng¢do).
MANUTENCAO? | (4 ) N3o.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUCAO

VIII - justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao;

A solucdo serad divida em itens com a intencdo de garantir maior
(x) Sim. | competitividade, eficiéncia, transparéncia e conformidade legal nos
processos de compra.

A SOLUGAO SERA ( ) Objeto indivisivel. () Perda de escala.
DIVIDIDA EM ITENS? () Tecnicamente _ o
~ - S ( ) Economicamente inviavel.
( ) Ndo. Por qué? inviavel.

( ) Aproveitamentoda ( ) Outro.
competitividade. Especificar: (Indicar o motivo).

RESULTADOS PRETENDIDOS

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
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aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

() Manutengao do

( x ) Reducdo de Custos
Funcionamento

Administrativo
QUAIS 0S ( ) Aproveitamento de Recursos Humanos

BENEFicios | ( X ) Redugdo dos

i (x ) Ganho de Eficiéncia
Riscos do Trabalho

PRETENDIDOS NA

CONTRATAGCAO? )

( ) Servico/Bem de . - .

c (x ) Realizagdo de Politica Publica
onsumo

( ) Outro. Especificar (indicar o beneficio)

Com esta aquisicdo, buscamos atender as demandas permanentes de
DEMONSTRATIVO DOS

RESULTADOS
PRETENDIDOS

manutencado, recuperagdo e construcao de pontes e cabeceiras de pontes em
vias urbanas e rurais do Municipio, garantindo a seguranca viaria, a mobilidade
da populagdo e a continuidade dos servicos publicos essenciais.

PROVIDENCIAS PENDENTES

X - providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebracao do contrato,

inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestao
contratual;

) A Especificar: (Apresentar cronograma de providéncias a serem
HA PROVIDENCIAS

Sim.
PENDENTES PARA O | () resultado, como capacitagéo de servidores, adequacéo do espaco
SUCESSO DA fisico etc).

CONTRATAGAO?

adotadas antes e durante o contrato para assegurar o éxito do

(x) Néo.

CONTRATAGCOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

XI - contratacoes correlatas e/ou interdependentes;

HA CONTRATAGOES | ( ) Sim. Especificar:
CORRELATAS OU

INTERDEPENDENTES? | | ) 2O Providéncias:

Estudo Técnico Preliminar Pagina 10de 11



Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragao

Avenida Frederico Heyse, n® 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
4, Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070

Site: www.mafra.sc.gov.br , e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGACAO

XIl - descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

Especificar os impactos: (Detalhar impactos e possiveis medidas

de mitigagdo dos riscos. Os impactos podem ser tanto positivos,
quanto negativos)

HA PREVISAO DE () Sim.
IMPACTO AMBIENTAL
NA CONTRATAGAO?

(x) Nao.

CONCLUSAO

XIll - posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contrataciao para o atendimento da
necessidade a que se destina.

A CONTRATAGCAO
(x)Sim.

POSSUI VIABILIDADE

TECNICA,
SOCIOECONOMICA E | ( ) N3o.

AMBIENTAL?

Mafra - SC, 20 de Janeiro de 2026.

De acordo,

DIEGO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Estudo Técnico Preliminar Pagina 11de 11

Assinado digitalmente por
DIEGO DE OLIVEIRA

Papel: Parte

(CPF 011.027.639-69)

Data: 26/03/2026 09:32:07 -
03:00



