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1. IDENTIFICACAO DO ADMINISTRATIVO DE COMPRA/CONTRATACAO

Registro de Preco para futura de aquisicao parcelada de artefatos de cimento pela Secretaria
Municipal de Viacao e Obras Publicas, Diretoria da Defesa Civil, Secretaria Municipal De Urbanismo e
Fundo Municipal de Educac¢do do Municipio de Itaiépolis.

2. AREA REQUISITANTE

Area Requisitante Responsavel
Secretaria Municipal de Urbanismo LEANDRO MAJESZAK
NECESSIDADE

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE

a. Descricao da necessidade administrativa: Trata-se de estudos preliminares referentes a aquisicao
de artefatos de cimento sendo tubos de concreto, pavers, lajotas e correlatos para manutencoes diarias
em ruas, creches e escolas municipais.

b. Analise da contratacao anterior, se houver, para identificar as inconsisténcias ocorridas nas
fases do planejamento da contratacao, selecio do fornecedor e gestio do contrato, com a
finalidade de prevenir tais ocorréncias na contratacao:

Apés analise da contratacdo anterior com objeto semelhante, verificou-se que o processo
transcorreu de forma regular nas fases de selecao do fornecedor e de gestdo contratual, ndao havendo
registros de descumprimento contratual, atrasos significativos, aplicacao de penalidades ou outras
intercorréncias que comprometessem a execucao do objeto.

Entretanto, no que se refere a fase de planejamento, constatou-se disparidade entre os quantitativos
inicialmente estimados e a real demanda verificada ao longo da execucédo contratual. Determinados
itens apresentaram consumo superior ao previsto, em razdo do aumento das necessidades
operacionais das Secretarias envolvidas, especialmente em decorréncia de manutengoes corretivas nao
programadas e ampliacdo de frentes de trabalho.

Diante dessa constatacao, os quantitativos estimados para a presente contratacao foram reavaliados e
ajustados com base no consumo real anteriormente apurado, buscando maior precisdo na projecdo da
demanda e evitando insuficiéncia de saldo durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

Assim, embora o modelo de contratacdo tenha se mostrado eficiente e adequado, houve
aprimoramento no planejamento quantitativo, com base na experiéncia pratica da execucao anterior,
visando maior aderéncia a necessidade administrativa, eficiéncia na gestdo e observancia aos
principios da economicidade e do planejamento previstos na Lei n°® 14.133/2021.

4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Embora o Municipio de Itaiépolis ainda ndo tenha formalmente implantado o Plano Anual de
Contratacdes, a presente demanda encontra-se alinhada ao planejamento administrativo e
orcamentario vigente, considerando as necessidades operacionais continuas das Secretarias
Municipais envolvidas, especialmente no que se refere & manutencdo da infraestrutura publica e a
conservacdo dos bens e servicos colocados a disposicao da coletividade.

A contratacdo estd em consonancia com os instrumentos de planejamento municipal,
incluindo o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e a Lei Orcamentaria
Anual (LOA), os quais preveem recursos e acdes voltadas a manutencado de vias publicas, pontes,
pracas, espacos urbanos, unidades escolares e demais estruturas sob responsabilidade do Poder
Executivo Municipal.

Destaca-se que é dever da Administracdo Publica zelar pela adequada conservacado do
patriménio publico e assegurar a continuidade dos servicos essenciais, garantindo condicdes
adequadas de mobilidade wurbana, seguranca, acessibilidade e funcionamento das wunidades
educacionais. Nesse contexto, a aquisicdo dos materiais e equipamentos necessarios constitui medida
indispensavel para o atendimento das demandas operacionais, contribuindo para maior eficiéncia,
economicidade e qualidade na prestacédo dos servicos publicos.

Assim, mesmo na auséncia de formalizacdo do Plano Anual de Contratacdes, a presente
contratacao encontra-se devidamente fundamentada nas necessidades reais da Administracao,
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observando os principios do planejamento, eficiéncia e interesse publico, em conformidade com as
diretrizes estabelecidas na Lei n° 14.133/2021.

5. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos da contratacdo abrangem os seguintes critérios:

a. Do prazo de entrega/execucao:

al: O prazo para entrega do material é de 05 (cinco) dias tuteis.

b. Qualificacao técnica da Contratada:

bl. Habilitacao Juridica, por intermédio dos seguintes documentos:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

A exigéncia do registro comercial garante que a empresa individual seja formalmente estabelecida e
reconhecida legalmente, proporcionando seguranca juridica ao processo licitatorio.

b) Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolucdo CGSIM n° 16, de 2009;

Esse documento assegura que o Microempreendedor Individual (MEI) esta devidamente regularizado e
em conformidade com a Resolucdo CGSIM n° 16, de 2009, evidenciando sua atuacao formal e
capacidade de participacao.

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (contrato social e ultima alteracdo ou contrato
consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por acoes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores.

A apresentacao desses documentos é fundamental para validar a constituicdo de sociedades
comerciais e garantir que as informacdes societarias e administrativas estejam atualizadas e
devidamente registradas. Para sociedades por acdes, também se exigem os documentos de eleicdo dos
administradores para comprovar a legitimidade da gestao.

15.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, por intermédio dos seguintes documentos:

a) Copia do CNPJ/MF;

A co6pia do CNPJ comprova que a empresa possui cadastro ativo no Ministério da Fazenda,
evidenciando sua regularidade como contribuinte e sua legitimidade para participar do processo
licitatério.

b) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 4 Divida Ativa da Uniao,
emitida pela Receita Federal.

Este documento verifica se a empresa estda em dia com suas obrigacbes fiscais perante a Uniao,
garantindo que ela ndo possui pendéncias tributarias.

c) Certidao Negativa de Débito com a Fazenda do Estado (Tributos Estaduais) onde for sediada a
empresa.

A exigéncia dessa certiddo assegura que a empresa nado possui débitos relacionados aos tributos
estaduais, comprovando sua regularidade perante o estado onde esta sediada.

d) Certiddao Negativa de Débito com a Fazenda do Municipio onde for sediada a empresa.

Este documento garante que a empresa estd regular com as obrigacdes tributarias municipais,
reforcando sua idoneidade fiscal.

e) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) CRF, emitido pela
Caixa Economica Federal;

A apresentacdo do CRF atesta que a empresa estd cumprindo com suas obrigacoes de recolhimento do
FGTS, protegendo os direitos trabalhistas dos empregados.

f) Certidao Negativa de Débito Trabalhista — CNDT.

Esse documento comprova a inexisténcia de débitos trabalhistas por parte da empresa, garantindo
que ela cumpre com suas obrigacdes legais e assegurando o respeito aos direitos trabalhistas.

c. Garantia do produto/servico: o produto devera vir conforme descrito na nota de empenho,
qualquer inconformidade o mesmo nao sera recebido, e o fornecedor devera trocar sem nenhum dano
ao municipio.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O quantitativo estimado para a presente contratacdo foi definido com base na analise do consumo
histérico dos materiais nos exercicios anteriores, considerando que, no ano de 2023, foi executado o
montante total de R$ 154.000,00, e no ano de 2024, o valor de R$ 166.484,94, evidenciando a
demanda continua e crescente por tais itens.
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Ressalta-se que, em decorréncia da migracdo do sistema de gestdo administrativa ocorrida entre os
anos de 2024 e 2025, o novo sistema ainda nao apresenta, de forma consolidada, o detalhamento
completo dos quantitativos efetivamente consumidos por item. Contudo, foi possivel constatar que
diversos itens tiveram seus saldos integralmente utilizados antes do término da vigéncia contratual,
demonstrando que os quantitativos anteriormente previstos foram insuficientes para atender a
demanda real da Administracao.

Dessa forma, os quantitativos ora estimados foram ajustados com base no consumo financeiro
histérico, na analise da utilizacdo pratica dos materiais, na necessidade continua das Secretarias
envolvidas e na projecdo da demanda futura, visando assegurar o adequado abastecimento e evitar
desabastecimentos que possam comprometer a continuidade dos servicos publicos.

A tabela a seguir apresenta os quantitativos estimados, considerando os dados de consumo dos
ultimos anos e a necessidade atual da Administracdo Municipal.

Quantidad | Quantidade
Item | Descricao do Item UN | e utilizada utilizada
2023 2024
1 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL- DIMENSOES 19 X 39 UN 260 1100
X 14CM (AXCXL) Classe de Resisténcia: 4,0 Mpa;
2 LAJOTA DE CONCRETO - DIMENSOES 20 X 20 X 6CM - M? M?2 0 0
3 |LAJOTA DE CONCRETO - DIMENSOES 25 X 25 X 8CM - M? | )2 100 300
4 | LAJOTA DE CONCRETO - DIMENSOES 30 X 30 X 10CM - M? | M2 50 60
5 | MEIO-FIO DE CONCRETO - 30 X 15 X 12CM (AXLXL) - ML
Medindo 30 cm de altura x 15 cm de largura inferior e 12 cm | M/L 100 0
de largura superior; Com borda superior chanfrada;
6 | PALANQUE RETO DE CONCRETO - 2,20MT X 8CM X 8CM
UN 0 0
(AXLXL)
7 | PAVER DE CONCRETO - DIMENSOES 10CM X 20CM X 8CM M2 0 0
(LXCXA) - M2
8 | PAVER TATIL ALERTA - DIMENSOES 10CM X 20CM X 6CM M2 0 0
(LXCXA) - M2
9 | PAVER TATIL DIRECIONAL - DIMENSOES 10CM X 20CM X .
6CM (LXCXA) - M2 M 0 0
10 | PAVER DE CONCRETO 10 X 20 X 4CM M2 130 0
11 | POSTE PADRAO CELESC COMPLETO - PADRAO BIFASICO -
8 MTS UN 0 0
12 |POSTE PADRAO CELESC COMPLETO - PADRAO UN 0 0
MONOFASICO - 8 MT
13 | POSTE PADRAO CELESC COMPLETO - PADRAO TRIFASICO
-8 MT UN 1 0
14 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO P/ BUEIRO - DIMENSOES
80 X 60 X 8CM (CXLXA) UN 110 0
15 | TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO 0,20 X 1,00 MT - SEM UN 0
ARMACAO
16 |TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO 0,30 X 1,00 MT - SEM UN 100 0
ARMACAO
17 Xgﬁig&% CONCRETO - DIAMETRO 0,40 X 1,00 MT - SEM UN 363 605
18 Xgﬁig&% CONCRETO - DIAMETRO 0,60 X 1,00 MT - SEM UN 345 240
19 |TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 0,80 X 1,00
MT - ARMACAO PA1 UN 50 50
20 |TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 1,00 X 1,00
MT - ARMACAO PA1 UN 160 20
21 |TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 1,50 X 1,00
MT - ARMACAO PA1 UN 0 9
22 |TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 2,00 X 1,00
MT - ARMACAO PA1 UN 0 0
23 | GALERIA CELULAR MEDINDO 2,00 X 2,00 X 1,20MT - TB 45 - TIPO UN 0 0
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"I" Aterro 0,50 mt a 2,50 mt;

Da quantidade a ser contratada:

Item

Descricao do Item

UN

Secretaria
Municipal
De
Urbanismo

Secretaria

Municipal

De Viacao
e Obras
Publicas

Diretoria
da
Defesa
Civil

Secretaria
Municipal
de
Educacéao
e Esporte

Quantidade
total

BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL- DIMENSOES 19 X 39
X 14CM (AXCXL) Classe de
Resisténcia: 4,0 Mpa;

UN

650

650

1000

2.300

LAJOTA DE CONCRETO -
DIMENSOES 20 X 20 X 6CM - M?

M2

600

100

700

LAJOTA DE CONCRETO -
DIMENSOES 25 X 25 X 8CM - M?

M2

15000

15.000

LAJOTA DE CONCRETO -
DIMENSOES 30 X 30 X 10CM - M?

M2

2000

2.000

MEIO-FIO DE CONCRETO - 30 X 15
X 12CM (AXLXL) - ML Medindo 30 cm
de altura x 15 cm de largura inferior
e 12 cm de largura superior; Com
borda superior chanfrada;

500

500

PALANQUE RETO DE CONCRETO -
2,20MT X 8CM X 8CM (AXLXL)

UN

25

25

50

100

PAVER DE  CONCRETO -
DIMENSOES 10CM X 20CM X 8CM
(LXCXA) - M2

M2

100

100

200

PAVER TATIL ALERTA - DIMENSOES
10CM X 20CM X 6CM (LXCXA) - M?

M2

100

100

200

PAVER TATIL DIRECIONAL -
DIMENSOES 10CM X 20CM X 6CM
(LXCXA) - M2

M2

100

100

200

10

PAVER DE CONCRETO 10 X 20 X
4CM

M2

200

200

11

POSTE PADRAO CELESC
COMPLETO - PADRAO BIFASICO - 8
MTS

UN

12

POSTE PADRAO CELESC
COMPLETO - PADRAO MONOFASICO
-8 MT

UN

13

POSTE PADRAO CELESC
COMPLETO - PADRAO TRIFASICO -
8 MT

UN

14

TAMPA DE CONCRETO ARMADO P/
BUEIRO - DIMENSOES 80 X 60 X
8CM (CXLXA)

UN

200

200

15

TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO
0,20 X 1,00 MT - SEM ARMACAO

UN

500

450

50

1.000

16

TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO
0,30 X 1,00 MT - SEM ARMACAO

UN

500

500

1.000

17

TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO
0,40 X 1,00 MT - SEM ARMACAO

UN

1000

950

50

2.000

18

TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO
0,60 X 1,00 MT - SEM ARMACAO

UN

1000

450

50

1.500

19

TUBO DE CONCRETO ARMADO -
DIAMETRO 0,80 X 1,00 MT -
ARMACAO PA1

UN

250

250

500

20

TUBO DE CONCRETO ARMADO -
DIAMETRO 1,00 X 1,00 MT -
ARMACAO PA1

UN

200

200

400

21

TUBO DE CONCRETO ARMADO -
DIAMETRO 1,50 X 1,00 MT -
ARMACAO PA1

UN

50

50

100

22

TUBO DE CONCRETO ARMADO -
DIAMETRO 2,00 X 1,00 MT -
ARMACAO PA1

UN

25

25

50




MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211
Av. Getalio Vargas, 308 — Centro - CEP- 89.340-000
www.itaiopolis.sc.gov.br

ITAIOPOL|S

23 | TUBO DE CONCRETO ARMADO -
DIAMETRO 2,00 X 1,00 MT - UN 25 25 50
ARMACAO PA2

24 | GALERIA CELULAR MEDINDO 2,00

X 2,00 X 1,20M TIPO "II" Aterro 2,50 | UN 50 40 40 130
mt a 4,00 mt;

25 | GALERIA CELULAR MEDINDO 1,00
X 1,00 X 1,20MT - TB 45 - TIPO "T" UN 50 50 30 130

Aterro 0,50 mt a 2,50 mt;

Como os itens em questdo destinam-se a manutencdes esporadicas, ndo é possivel determinar
previamente um quantitativo minimo para esta contratacdo. Dado o carater imprevisivel das
necessidades de manutencao, a estipulacdo de uma quantidade minima seria inadequada, tornando
essencial que a aquisicdo ocorra conforme a demanda real durante o periodo do contrato, garantindo
assim flexibilidade e eficiéncia no atendimento as necessidades
b. Da consulta ao almoxarifado: A Equipe de Planejamento realizou, em 04/02/2026, consulta
formal ao Almoxarifado Central do Municipio, com o objetivo de verificar a disponibilidade dos
materiais pretendidos. Foi constatado que o saldo dos itens é reduzido e insuficiente para suprir a
demanda regular das Secretarias envolvidas, especialmente considerando a execucdo continua de
servicos de manutencao urbana e escolar.
A manutencdo do estoque em niveis criticos representa risco direto a continuidade dos servicos
publicos, podendo ocasionar paralisacdes ou atrasos em reparos essenciais. Diante desse cenario,
evidencia-se a necessidade de nova contratacido para recomposicdo adequada do estoque e garantia da
continuidade operacional.
c. Da verificacao de saldo em Ata de Registro de Precos: Na mesma data (04/02/2026,), a Equipe
de Planejamento procedeu a verificacdo das Atas de Registro de Precos vigentes no Municipio
relacionadas ao objeto em analise. Constatou-se que a Ata atualmente vigente encontra-se em fase
final de vigéncia, com saldo contratual reduzido e prazo préximo ao encerramento.
Tal circunstancia inviabiliza a utilizacdo da Ata existente para atendimento da demanda futura,
tornando necessaria a instauracao de novo processo licitatério, a fim de assegurar a continuidade do
fornecimento dos materiais e evitar descontinuidade na execucdo dos servicos publicos essenciais.
d. Do local de entrega: O A entrega devera ser realizada no endereco da tabela a seguir ou em local
descrito na Autorizacdo de Fornecimento.
LOCAIS ENDERECO
C.E.I. Bom Jesus (distancia aproximada do Rua Henrique Becker s/n — Bairro Bom Jesus
Centro — 3Km)
C.E.IL. Vila Nova (distancia aproximada do Centro | Rua Hélio Wagner, s/n — Bairro Vila Nova
— 2Km)

C.E.L. Crescer Rua Alois Tyszka, 1632 - Centro

C.E.L. Lucena (distancia aproximada do Centro — | Rua Roberto Wagner, s/n — Bairro Lucena
3Km)

C.E.L. Tia Erci Rua Costa Carvalho, s/n — Centro

C.E.l. Semeando o Saber Rua Engelberto Linzmeier, s/n — Bairro Bom Jesu
Centro Educativo Itaiépolis Rua Tancredo Neves, 88 - Centro

E.M. Rio da Estiva (distancia aproximada do BR 116 — Km 35 - localidade de Rio da Estiva
Centro — 20Km — rodovia pavimentada)

E.M. Bom Jesus e Pré Escolar Bom Jesus - Rua Henrique Plautz, 214 — Bairro Bom Jesus
(distancia aproximada do Centro — 3Km)

E.M. Renascer Rua Alois Tyszka, 1789 — Centro

E.R. Rio da Areia - (distancia aproximada do Localidade de Rio da Areia

Centro — 38 Km — aproximadamente 20 Km
rodovia pavimentada - aproximadamente 18 Km
rodovia ndo pavimentada)

E.R. Seccao Schneider (distancia aproximada do | Localidade de Seccao Schneider
Centro — 30 Km - rodovia pavimentada)
E.R. Nova Esperanca (distancia aproximada do Localidade de Nova Esperanca
Centro — 70 Km - aproximadamente 35 Km
rodovia pavimentada aproximadamente 35 Km
rodovia ndo pavimentada)

E.R. Baia do Itajai (distancia aproximada do Localidade de Baia do Itajai
Centro — 60 Km - aproximadamente 35 Km
rodovia pavimentada aproximadamente 25 Km
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rodovia ndo pavimentada)

E.R. Poco Claro II (distancia aproximada do Localidade de Poco Claro

Centro — 6 Km)

Prédio da Prefeitura Municipal Avenida Getulio Vargas, n° 308 - Centro
Centro de Servicos Sede Rua Engelberto Linzmeier, 505, Centro
Ginasio Municipal Av. Getulio Vargas, s/n°, Centro

Praca Brasil Rua Nereu Ramos, Centro

Cemitério Municipal Rua Coronel Anténio Correa, Centro
Centro de Convivéncia Moema(distancia Localidade Moema

aproximada do Centro — 32Km)

e. Do Sistema de Registro de Precos: A necessidade administrativa objeto do presente Estudo
Técnico Preliminar sera atendida por meio do Sistema de Registro de Precos (SRP), em conformidade
com as disposicoes da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n°® 3.000/2023.

A adocado do SRP mostra-se tecnicamente adequada em razdo da natureza continua e parcelada da
demanda, bem como da impossibilidade de definicdo prévia e exata dos quantitativos a serem
utilizados ao longo da vigéncia contratual. Trata-se de itens de consumo recorrente, cuja necessidade
varia conforme fatores operacionais, climaticos e emergenciais, especialmente nas atividades de
manutencédo urbana e infraestrutura.

O Sistema de Registro de Precos possibilita contratacées conforme a efetiva necessidade da
Administracéo, evitando aquisicoes em excesso, reduzindo risco de desperdicio, otimizando a gestao
orcamentaria e garantindo maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos. Além disso, assegura
agilidade no atendimento das demandas, sem a necessidade de instaurar novo procedimento licitatério
a cada requisicao, preservando a continuidade dos servigos publicos essenciais.

7. LEVANTAMENTO DO MERCADO

a. Solucoes disponiveis no mercado:

Apés analise das solucdes disponiveis no mercado, verificou-se que a forma mais adequada e viavel
para atendimento da necessidade administrativa é a aquisicdo direta dos artefatos de cimento, por
meio de processo licitatério, com fornecimento parcelado conforme a demanda das Secretarias
requisitantes.

Nao foram identificadas solucdes alternativas que pudessem substituir de forma satisfatéria os itens
pretendidos, tendo em vista que os artefatos de cimento sdo materiais padronizados, amplamente
utilizados em obras e servicos de manutencdo de vias publicas, sistemas de drenagem pluvial,
calcadas, espacos publicos e unidades escolares, sendo indispensaveis para a execucdo das atividades
rotineiras de infraestrutura e manutencao.

Além disso, nao ha disponibilidade desses itens em estoque proprio em quantidade suficiente,
tampouco é viavel a fabricacdo proépria pela Administracdo, considerando a auséncia de estrutura,
equipamentos e mao de obra especializada para tal finalidade, o que tornaria essa alternativa
tecnicamente e economicamente inviavel.

Dessa forma, conclui-se que a aquisicdo por meio de licitacdo, preferencialmente pelo Sistema de
Registro de Precos, representa a solucdo mais eficiente, econémica e adequada para garantir o
atendimento continuo das demandas do Municipio.

b. Da exclusividade de participacido de fornecedores na condicio de ME/EPP/COOP na
licitacao/dispensa: Considerando que o art. 47 da Lei Complementar n.° 123/2006 e os arts. 11 e
12 do Decreto Municipal n.° 2025/2018 estabelecem, como regra, a exclusividade de participacao em
certames de até R$ 80.000,00 para microempresas e empresas de pequeno porte, observa-se, no
entanto, previsdo expressa de excecao.

O art. 49, II, da LC 123/2006, combinado com o art. 23 do Decreto 2025/2018, veda a aplicacao da
reserva de exclusividade quando ndo houver no ambito local ou regional, em ntimero minimo de trés,
fornecedores enquadrados como ME/EPP capazes de cumprir integralmente as exigéncias do
instrumento convocatoério.

Em pesquisa de mercado prévia realizada pela Secretaria, ndo foram identificados trés fornecedores
locais ou regionais, na categoria ME/EPP, aptos a atender ao objeto deste certame nos moldes e
valores exigidos. Também nao se dispds, no municipio, de cadastro ou ferramenta idénea que
confirmasse a existéncia de tais prestadores.
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Diante da impossibilidade de segregar cotas exclusivas sem risco de desertos ou de fracasso na
licitacdo — o que redundaria em necessidade de nova contratacdo — e ponderando a importancia de
se preservar a competitividade, a isonomia e a obtencdo da proposta mais vantajosa para a
Administracédo, opta-se por ndo aplicar a exclusividade a participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte neste procedimento licitatério.

Mantém-se, contudo, a observancia de todos os demais beneficios e tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n.° 123/2006 para ME/EPP (vantagens na habilitacdo, critérios de desempate
etc.).

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado para a presente contratacdo corresponde a R$ 3.114.990,00 (trés milhées, cento
e quatorze mil, novecentos e noventa reais), apurado com fundamento no art. 23 da Lei n°
14.133/2021. A estimativa foi construida a partir da analise dos custos unitarios constantes em atas
de homologacdo de processos licitatérios de municipios que realizaram contratacdes de objeto
idéntico ou similar, a saber: Nova Laranjeiras, Colombo, Barbosa Ferraz, Riversul, Campina do
Simao, Nova Palma, Cruz Machado, Criciima, Salto do Lontra, Camaquéa, Canoinhas, Cascavel e

Major Vieira. Complementarmente, foram considerados orcamentos formais apresentados pelas
empresas Derivados de Cimento Tuboforte Ltda, Concreplan, Brastubos, Sadloski Materiais de
Construcao Ltda, Artefatos de Cimento Santo Expedito, S.A. Concretos e Cimentela, com o objetivo
de ampliar a base comparativa e reforcar a consisténcia técnica da estimativa.

SOLUCAO

9. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solucédo proposta consiste na realizacao de processo licitatério, com adoc¢do do Sistema de Registro
de Precos, para futura e eventual aquisicao parcelada de artefatos de cimento e materiais correlatos,
destinados ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Itaiépolis.

A contratacdo contempla o fornecimento continuo, sob demanda, de materiais essenciais a execucao
de servicos de manutencdo, conservacdo e melhoria da infraestrutura urbana e predial publica,
incluindo a recuperacao de vias pavimentadas, manutencdo e ampliacao de sistemas de drenagem
pluvial, substituicdo e instalacdo de tubulacdes, manutencdo de bueiros, bem como a realizacado de
pequenos reparos estruturais em escolas e centros de educacao infantil.

Ressalta-se que, embora o municipio possua estruturas de drenagem pluvial ja implantadas, estas se
mostram insuficientes para atender adequadamente as demandas existentes, especialmente em
periodos de maior precipitacdo, tornando necessaria a ampliacdo e manutencdo dessas estruturas, a
fim de garantir o correto escoamento das aguas pluviais e prevenir danos a malha viaria e as
propriedades publicas e privadas.

Além disso, o municipio conta com aproximadamente 300 bueiros, os quais demandam manutencao
periddica e, em muitos casos, ampliacdo ou substituicdo, em razao do desgaste natural e da crescente
necessidade de melhoria da infraestrutura urbana. A auséncia ou insuficiéncia dessas estruturas
contribui diretamente para a deterioracdo das vias publicas, comprometendo a mobilidade e a
seguranca dos usuarios.

No ambito da educacao, os artefatos de cimento sdo necessarios para a realizacdo de reparos e
melhorias nas unidades escolares e creches municipais, assegurando condicées adequadas de
funcionamento, seguranca e conservacdo do patriménio publico, bem como um ambiente apropriado
para o desenvolvimento das atividades educacionais.

A adocao do Sistema de Registro de Precos justifica-se pela natureza continua e variavel da demanda,
nao sendo possivel definir previamente, com exatiddo, o quantitativo a ser utilizado ao longo da
vigéncia da contratacdo. Esse modelo permite maior eficiéncia administrativa, economicidade,
flexibilidade nas aquisicoes e melhor planejamento dos recursos publicos, assegurando o atendimento
das necessidades conforme surgirem, sem a obrigatoriedade de contratacdo imediata da totalidade dos
quantitativos estimados.

Dessa forma, a solucdo proposta mostra-se tecnicamente adequada, operacionalmente viavel e
economicamente vantajosa, garantindo a continuidade dos servicos publicos, a preservacdo da
infraestrutura municipal e o atendimento ao interesse publico.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
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A contratacao sera realizada com parcelamento dos itens, ndo havendo necessidade de agrupamento
em lote Uinico, uma vez que os artefatos de cimento e materiais correlatos podem ser fornecidos de
forma independente, sem prejuizo a funcionalidade ou a eficiéncia da solucdo pretendida.

O nao agrupamento dos itens amplia a competitividade do certame, permitindo a participacao de um
maior numero de fornecedores, inclusive empresas de menor porte que, muitas vezes, ndo possuem
capacidade técnica ou operacional para fornecer a totalidade dos itens. Essa medida contribui para a
obtencdo de propostas mais vantajosas para a Administracdo, em conformidade com os principios da
economicidade, da competitividade e da selecdo da proposta mais vantajosa, previstos na Prefeitura
Municipal de Itaiépolis e na Lei Federal n°® 14.133/2021.

Além disso, considerando que os itens possuem caracteristicas distintas, utilizacdo conforme demanda
especifica e possibilidade de fornecimento por diferentes empresas do ramo, o parcelamento nao
compromete a padronizacédo, a qualidade ou a execucao dos servicos, sendo, portanto, a forma mais
adequada e eficiente de contratacao.

Dessa forma, a divisdo por itens individuais mostra-se tecnicamente viavel, economicamente vantajosa
e administrativamente recomendavel, assegurando maior eficiéncia no processo de aquisicdo e melhor
atendimento das necessidades da Administracdo Puablica.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A necessidade institucional do presente Estudo ndo possui relacdo com outras contratacoes
da Administracéao, inclusive futuras.
PLANEJAMENTO

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

O presente certame tem como objetivo assegurar o fornecimento continuo e eficiente de artefatos de
cimento necessarios 4 manutencao da infraestrutura urbana e das unidades escolares do Municipio
de Itaiopolis.

Com a contratacdo, pretende-se:

e Garantir a conservacao e recuperacao adequada de ruas pavimentadas, calcadas, sistemas de
drenagem pluvial e demais estruturas urbanas, reduzindo riscos a seguranca de pedestres e
motoristas;

e Melhorar o escoamento das aguas pluviais, prevenindo alagamentos, erosdes e danos a malha
viaria;

e Assegurar condicdes estruturais adequadas nas escolas e centros de educacédo infantil,
proporcionando ambiente seguro, organizado e funcional para alunos, professores e
servidores;

e Conferir maior agilidade as equipes operacionais, evitando paralisacdes por falta de material e
permitindo atendimento imediato das demandas emergenciais;

e Otimizar a aplicacdo dos recursos publicos por meio de aquisicoes planejadas e parceladas,
conforme a real necessidade da Administracao.

O resultado esperado é a manutencédo continua da infraestrutura municipal em padrées adequados de
qualidade, seguranca e funcionalidade, garantindo eficiéncia na prestacdo dos servicos publicos e
melhoria direta das condi¢cées de uso dos espacos publicos pela populacao.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A contratacdo do objeto do presente estudo ndo demanda a adocdo de providéncias prévias
relacionadas a adequacdo de ambiente fisico, estrutura operacional ou alteracao de rotinas
administrativas da Unidade Requisitante, uma vez que a Administracdo ja dispoée de locais
apropriados e adequados para o armazenamento e utilizacdo dos artefatos de cimento e materiais
correlatos.

Destaca-se que os itens serdo solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva das
Secretarias requisitantes, por meio do Sistema de Registro de Precos, evitando o acumulo
desnecessario de materiais e assegurando o correto acondicionamento, controle e utilizacao dos
mesmos.

Além disso, os servidores responsaveis ja possuem conhecimento técnico e operacional suficiente para
o manuseio e aplicacdo dos materiais nas atividades rotineiras de manutencao e conservacdo de vias
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publicas, sistemas de drenagem, escolas e demais espacos publicos, ndo sendo necessaria a realizacao
de capacitacoes adicionais.

Dessa forma, conclui-se que ndo ha providéncias administrativas, operacionais ou estruturais
adicionais a serem adotadas previamente a contratacdo, estando a Administracdo apta a receber,
armazenar e utilizar os materiais de forma adequada e eficiente.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

o

Em observancia as diretrizes de sustentabilidade e ao disposto na Lei Federal n
14.133/2021, a Equipe de Planejamento analisou os possiveis impactos ambientais decorrentes da
presente contratacdo, concluindo que a aquisicdo dos artefatos de cimento nao gera impactos
ambientais diretos relevantes, uma vez que se trata de materiais amplamente utilizados em obras e
servicos de manutencdo urbana ja rotineiros da Administracéo Publica.

Os materiais serdo empregados exclusivamente em atividades de manutencédo, reparo e
melhoria da infraestrutura urbana existente, tais como sistemas de drenagem pluvial, vias publicas,
calcadas e estruturas de apoio em unidades escolares, contribuindo, inclusive, para a melhoria do
escoamento de aguas pluviais, reducdo de processos erosivos, prevencdo de alagamentos e
conservacéo do solo.

Adicionalmente, a contratacdo observara critérios de responsabilidade ambiental, priorizando
fornecedores que atendam as normas técnicas e ambientais vigentes, bem como adotem praticas
adequadas de producéo, transporte e entrega dos materiais.

Destaca-se, ainda, que a correta utilizacdo dos artefatos de cimento contribui positivamente
para o meio ambiente, ao promover melhor drenagem urbana, reduzir danos estruturais decorrentes
de erosao e evitar intervencdes emergenciais mais impactantes.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais associados a presente contratacdo sao
minimos e controlaveis, sendo superados pelos beneficios ambientais e estruturais proporcionados
pela adequada manutencao da infraestrutura publica municipal.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO E DECLARACAO DE VIABILIDADEE/OU ADEQUACAO DA
CONTRATAGCAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar.

Justificativa da viabilidade: E viavel por ser registro de preco, por ser de extrema importancia as
manutencdes manutencao de ruas, creche e escolas municipais.

16. LOCAL E DATA DA FINALIZACAO DO ESTUDO

Itaiopolis 23 de fevereiro de 2026

17. RESPONSAVEIS PELO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Documento assinado digitalmente
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