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Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA RURAL DO RIO DA AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

11

03/02/2025

F1

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA
    VISTA 3D        1

ARQUITETURA

ESCALA 1 :
2000

    PLANTA DE SITUAÇÃO        2
ESCALA S/

ESCALA

    PLANTA DE LOCALIZAÇÃO        3



LEGENDA DEMOLIR/CONSTRUIR

EDIFICAÇÃO EXISTENTE - A MANTER

ITEM EXISTENTE - A MANTER

ITEM NOVO, A CONSTRUIR

ITEM EXISTENTE, A DEMOLIR

ÁREA DO TERRENO (m²) 10.000,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (m²) 1.154,10m²

ÁREA PERMEÁVEL (m²) 8.845,90 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 11,54 %

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 0,11

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE (m²) 585,35 m²

ÁREA A CONSTRUIR (m²) 568,75 m²

TAXA DE PERMEABILIDADE (%) 88,50 %
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Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA RURAL DO RIO DA AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

11

03/02/2025

F2

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ARQUITETURA

ESCALA 1 :
1000

    IMPLANTAÇÃO        1 ESCALA 1 :
1000

    PLANTA DE DEMOLIR/CONSTRUIR        2



ESTRADA RURAL DO POÇO CLARO

F6
2

F6
2

F6
1

F6
1

0,610,304,650,304,650,304,650,304,650,304,650,304,650,300,70

0,70 30,00 0,70

0
,8

0
1

6,
31

0,30 2,32 2,33 0,30 2,32 2,33 0,30 2,32 2,33 0,30 2,32 2,33 0,30 2,33 2,32 0,30 2,33 2,32 0,30

0,302,322,330,302,322,330,302,322,330,302,332,320,302,332,320,302,332,320,30

0
,3

0
1

,9
4

0
,3

3
2

,2
4

2,
24

2
,2

4
2

,2
4

2
,2

4
2

,2
6

0
,3

0
0

,8
0

0
,3

0
2

,2
6

2
,2

4
2,

24
2,

24
2

,2
4

2
,2

4
2

,2
6

0
,3

0

482,83 m²

QUADRA
POLIESPORTIVA

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PILAR DE 
CONCRETO

PORTÃO EXISTENTE - MANTER 
PERMANENTEMENTE FECHADO

MURO EXISTENTE 

M
U

R
O

 D
E

 D
I V

IS
A

 E
X

IS
T

E
N

T
E

 

N
F7

1

F8

1

F82

T
E

L
A

 D
E

 A
R

A
M

E
 G

A
L

V
.,

 F
IO

 1
0

 B
W

G
 (

3
,4

M
M

) 
E

 
M

A
L

H
A

 Q
U

A
D

R
A

D
A

 5
X

5
C

M
, 

A
C

A
B

. 
N

A
T

U
R

A
L

, 
E

S
T

R
U

T
U

R
A

D
A

 P
O

R
 T

U
B

O
S

 D
E

 A
C

O
 G

A
L

V
. 

Φ
2

"

T
E

L
A

 D
E

 A
R

A
M

E
 G

A
L

V
.,

 F
IO

 1
0

 B
W

G
 (

3
,4

M
M

) 
E

 
M

A
L

H
A

 Q
U

A
D

R
A

D
A

 5
X

5
C

M
, 

A
C

A
B

. 
N

A
T

U
R

A
L

, 
E

S
T

R
U

T
U

R
A

D
A

 P
O

R
 T

U
B

O
S

 D
E

 A
C

O
 G

A
L

V
. 

Φ
2

"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 

QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL, ESTRUTURADA POR 

TUBOS DE ACO GALV. Φ2"
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INDICAÇÃO DE COTA DE NÍVEL EM PLANTA

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE CORTE

INDICAÇÃO DE ELEVAÇÃO

INDICAÇÃO DE ACESSO

INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO DE RAMPA
desce
0.00%

ENTRADA

LEGENDA - SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE CAIMENTO/INCLINAÇÃO DO TELHADO

INDICAÇÃO DE COTA DE NÍVEL EM CORTE

N

P 0,80X2,10

J 0,80X1,00
1,10

IDENTIFICADOR DE PORTA

IDENTIFICADOR DE JANELA

PONTO INICIAL DA PAGINAÇÃO DO PISO

TALUDE
pé

crista

FUNIL DE CALHA Φ100MM DE AÇO GALV.

JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO, 3X27MM, 
CORTADA C/ SERRA CIRCULAR EM ATÉ 24H APÓS 
CONCRETAGEM

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Ivan Rech
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA RURAL DO RIO DA AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

11

03/02/2025

F3

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 125
    PLANTA DOS FECHAMENTOS LATERAIS DA QUADRA        1

ARQUITETURA
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PISO DE CONCRETO E=10CM, 
FCK=30MPA, ACAB. POLIDO

PISO DE CONCRETO E=10CM, 
FCK=30MPA, ACAB. POLIDO

PISO DE CONCRETO E=10CM, 
FCK=30MPA, ACAB. POLIDO

PISO DE CONCRETO E=10CM, 
FCK=30MPA, ACAB. POLIDO

PISO DE 
CONCRETO E=

10CM, FCK=
30MPA, ACAB. 
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INDICAÇÃO DE COTA DE NÍVEL EM PLANTA

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE CORTE

INDICAÇÃO DE ELEVAÇÃO

INDICAÇÃO DE ACESSO

INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO DE RAMPA
desce
0.00%

ENTRADA

LEGENDA - SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE CAIMENTO/INCLINAÇÃO DO TELHADO
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IDENTIFICADOR DE JANELA
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FUNIL DE CALHA Φ100MM DE AÇO GALV.

JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO, 3X27MM, 
CORTADA C/ SERRA CIRCULAR EM ATÉ 24H APÓS 
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TELA SOLDADA 
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BRITA GRADUADA 1

PERFIL TÍPICO TRIDIMENSIONAL 
PISO DE CONCRETO  H=10CM

LONA PLÁSTICA 
E=200 MICRA

SOLO COMPACTADO
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CIMENTÍCIO, 20X20X2,5CM NA COR 

AMARELA INSTALADO EM CAVA COM 
ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 
CIMENTÍCIO, 20X20X2,5CM NA COR 
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COM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8
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USINADO FCK=
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NATURAL

TELA SOLDADA 
Q-196 FIO 5MM, 
MALHA 10X10

BRITA GRADUADA 1

PERFIL TÍPICO TRIDIMENSIONAL 
PISO DE CONCRETO  H=10CM

LONA PLÁSTICA 
E=200 MICRA

SOLO COMPACTADO
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Disciplina

11

03/02/2025

F4

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 100
    PLANTA DO PISO DA QUADRA        1

NOTAS GERAIS:
1 - Conferir medidas no local;

2 - Cotas do projeto em metro (m);

3 - Observar a declividade dos pisos; 

4 - A tolerância máxima de erro que provoque a geração de 
degraus entre pisos será de 2cm.

5 - As juntas de dilatação deverão ser executadas com corte 
a disco, em até 48h após a concretagem.

ESCALA 1 : 10
    DET. - CAMADAS DO PISO H=10CM        2 PASSO A PASSO DO POLIMENTO DO CONCRETO:

1 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
a - Limpar a superfície para remover sujeiras, poeiras, óleos 
e resíduos.
b - Reparar rachaduras e buracos do piso com argamassa.
  
2 - DESBASTE INICIAL (NIVELAMENTO)
a - Utilizar lixadeira c/ discos diamantados de grana grossa (#
30 a #60) para nivelar o concreto.
b - Passar a máquina de forma uniforme por toda a 
superfície.
c - Aspirar a poeira para manter o ambiente limpo e facilitar o 
próximo processo.

3 - APLICAÇÃO DO DENSIFICADOR DE SUPERFÍCIE
Após o desbaste inicial, aplique um densificador de lítio, 
silicato de sódio ou potássio. Deixar secar.

4 - POLIMENTO PROGRESSIVO
a - Continue o polimento com discos diamantados de granas 
médias (#100 a #200).
b - Aumente progressivamente a granulação até chegar aos 
discos de polimento fino (#400 a #3000). Durante o processo, 
mantenha a superfície limpa e úmida para evitar poeira 
excessiva.

5 - APLICAÇÃO DE SELADOR
Após o polimento fino, aplicar selador acrílico ou à base de 
silicone para proteger o piso contra manchas e aumentar o 
brilho. Deixar secar completamente antes de pisar na 
superfície.

ARQUITETURA

ESCALA 1 : 100
    PLANTA DE DEMARCAÇÃO DO PISO        3

ESCALA 1 : 10
    DETALHE - PISOS PODOTÁTEIS        4

ESCALA 1 : 150
    PLANTA DE PISO - CIRCULAÇAO ENTRE A QUADRA E O BLOCO PEDAGÓGICO        5

ESCALA 1 : 10
    DET. - CAMADAS DO PISO H=8CM        6



SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA ENTRE PEÇAS LATERAIS: 1.1/2 ONDA

DETALHE - SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS
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TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO 
ZINCADO E=0,5MM, H=4CM, 

COR NATURAL

TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO 
ZINCADO E=0,5MM, H=4CM, 

COR NATURAL

CUMEEIRA DE 
ALUMÍNIO CHAPA 
Nº24, C/ BORDAS 
DENTADAS NO 
FORMATO DA TELHA

CALHA RETANG. 
DE AÇO GALV., 
DESENV. 50CM 

CALHA RETANG. 
DE AÇO GALV., 
DESENV. 50CM 

31,405
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7759,949,969,9479
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FUNIL 1 FUNIL 2 FUNIL 3 FUNIL 4
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desce
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i=2%
desce

i=2%
desce

i=2%
desce

i=2%
desce

i=2%
desce

i=2%
desce

i=2%
desce

FIXAÇÃO LATERAL NA 
TERÇA, C/ PARAFUSO 
AUTOATARRAXANTE 
DE AÇO INOX 30X3MM

APLICAR SILICONE 
ACÉTICO EM ABUNDÂNCIA  
FAIXA DE SOBREPOSIÇÃO 

DE PEÇAS, QUE DEVERÁ 
TER LARGURA MÍNIMA DE 

5CM

FIXAÇÃO NA PEÇA 
ADJACENTE, C/ PARAFUSO 

AUTOATARRAXANTE DE 
AÇO INOX 30X3MM

DETALHE - FIXAÇÃO E SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS DA CALHA

A MONTAGEM DAS CALHAS 
DEVERÁ SEMPRE INICIAR PELO 
PONTO MAIS PRÓXIMO DO TUBO 
DE QUEDA, DE FORMA QUE A 
PEÇA POSTERIOR SEJA 
POSICIONADA A MONTANTE DA 
PEÇA ANTERIOR

FUNIL DE AÇO 
Φ100MM P/ 

ENCAIXE NO TUBO 
DE QUEDA

INDICAÇÃO DE COTA DE NÍVEL EM PLANTA

INDICAÇÃO DE NORTE

INDICAÇÃO DE CORTE

INDICAÇÃO DE ELEVAÇÃO

INDICAÇÃO DE ACESSO

INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO DE RAMPA
desce
0.00%

ENTRADA

LEGENDA - SÍMBOLOS

INDICAÇÃO DE CAIMENTO/INCLINAÇÃO DO TELHADO

INDICAÇÃO DE COTA DE NÍVEL EM CORTE

N

P 0,80X2,10

J 0,80X1,00
1,10

IDENTIFICADOR DE PORTA

IDENTIFICADOR DE JANELA

PONTO INICIAL DA PAGINAÇÃO DO PISO

TALUDE
pé

crista

FUNIL DE CALHA Φ100MM DE AÇO GALV.

JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO, 3X27MM, 
CORTADA C/ SERRA CIRCULAR EM ATÉ 24H APÓS 
CONCRETAGEM

PERFIL DA CUMEEIRA 

PROJEÇÃO 
DO FUNIL 
DA CALHA 

1
3

25 205 25

TELHADOTERÇATESOURA

ABAS DE 
FECHAMENTO 
DAS PONTAS

SUPORTE 
DE AÇO DA 
CALHA

DETALHE - SEÇÃO TRANSV. DA CALHA

TELHA TRAPEZOIDAL

CUMEEIRA DENTADA

DETALHE - BORDAS 
DA CUMEEIRA Marcos Vinícius de Lima Geremias

Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Ivan Rech
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA RURAL DO RIO DA AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

11

03/02/2025

F5

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 125
    COBERTURA        2

NOTAS GERAIS:
- Consultar projeto de estruturas metálicas para verificar as posições das 
tesouras e terças, bem como as correspondentes especificações da estrutura da 
cobertura.

ARQUITETURA
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F6

BASE 30x30x50 (CxLxP) P/ MONTANTE 
VERTICAL DO ALAMBRADO, EM 
CONCRETO FCK=20MPA

MONTANTE VERTICAL 
EM AÇO GALV. Φ2" C/ 
PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO AZUL

MONTANTE HORIZONTAL 
EM AÇO GALV. Φ2" C/ 
PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO AZUL

CALHA

TELHADO

4
F6

PILARPILARPILARPILARPILAR

LASTRO DE BRITA GRADUADA 1, 
H=10CM

PISO DE CONCRETO
+915,26+915,26

1
,8

0

1
,8

0

1
,8

0

F6
1

F6
1

5
F5

1
,9

7
1

,9
7

2
,0

2
0

,1
0

6
,0

0
0

,1
0

CUMEEIRA DE ALUMÍNIO CHAPA 
Nº24, C/ BORDAS DENTADAS NO 

FORMATO DA TELHA

TERÇA EM CHAPA DOBRADA DE 
AÇO PERFIL "U" ENRIJECIDO

(ver proj. de estruturas metálicas)

TESOURA EM TRELIÇA 
DE AÇO (ver proj. de 
estruturas metálicas)

15,00% 15,00%

JOELHO 45° DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

JOELHO 45° DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

JOELHO 90° DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

BASE 30x30x50 (CxLxP) P/ MONTANTE 
VERTICAL DO ALAMBRADO, EM 
CONCRETO FCK=20MPA

BASE 30x30x50 (CxLxP) P/ TRAVE DE 
VOLEI, EM CONCRETO FCK=20MPA

MONTANTE VERTICAL EM AÇO GALV. Φ2" 
C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
AZUL

MONTANTE HORIZONTAL EM AÇO 
GALV. Φ2" C/ PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO AZUL

VEDAR 
TESOURAS C/ A 

MESMA TELA DO 
ALAMBRADO

PILAR DE SUPORTE DA TABELA DE 
BASQUETE (ver proj. de estruturas de 
concreto)

TUBO DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

LASTRO DE BRITA GRADUADA 1, H=10CM

2
F10

CHAPA DE AÇO 100x100x2mm 
C/ PINTURA EM ESMALTE 

SINTÉTICO AZUL. SOLDADA 
NO MONTANTE HORIZONTAL, 

PARAFUSADA NO PILAR. PISO DE CONCRETO

CHUMBADOR C/ BUCHA DE AÇO Φ1/4"

PILAR DE CONCRETO

MANTER MONTANTES HORIZONTAIS 
AFASTADOS DO PISO

SOLDAR MONTANTE HORIZONTAL NO 
NO MONTANTE VERTICAL

MONTANTE VERTICAL EM 
TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

MONTANTE HORIZONTAL  
EM TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

PREZAR PELO BOM ACABAMENTO NAS 
JUNÇÕES DE PERFIS, COM RECORTES 
SIMÉTRICOS DAS PEÇAS

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Ivan Rech
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA RURAL DO RIO DA AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

11

03/02/2025

F6

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 100
    CORTE A        1

ESCALA 1 : 100
    CORTE B        2

ESCALA 1 : 10
    FIXAÇÕES DO ALAMBRADO        3

ESCALA 1 : 20
    ACAB. NAS JUNTAS SOLDADAS        4

ARQUITETURA



ABRAÇADEIRA DE AÇO 
GALV. TIPO "U" 100MM

CALHA

TELHADO

JOELHO 45° DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

JOELHO 45° DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

PILAR DE CONCRETO C/ 01 DEMÃO 
DE FUNDO PREPARADOR + 02 

DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA NA 
COR AZUL MARINHO

MONTANTE VERTICAL EM AÇO GALV. 
Φ2" C/ PINTURA EM ESMALTE 

SINTÉTICO AZUL

MONTANTE HORIZONTAL EM AÇO 
GALV. Φ2" C/ PINTURA EM ESMALTE 

SINTÉTICO AZUL

TUBO DE PVC, SÉRIE R Φ100MM TELA DE ARAME 
GALV., FIO 10 BWG 
(3,4MM) E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, 
ACAB. NATURAL

+915,26+915,26

PORTÃO P1

+915,26+915,26

ABRAÇADEIRA DE AÇO 
GALV. TIPO "U" 100MM

JOELHO 45° DE PVC, SÉRIE R 
Φ100MM

JOELHO 45° DE PVC, SÉRIE R 
Φ100MM

PILAR DE CONCRETO C/ 01 DEMÃO 
DE FUNDO PREPARADOR + 02 
DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA NA 
COR AZUL MARINHO

MONTANTE VERTICAL EM AÇO GALV. 
Φ2" C/ PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO AZUL

MONTANTE HORIZONTAL EM AÇO 
GALV. Φ2" C/ PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO AZUL

TUBO DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

PORTÃO P2

F7
4

F7
4

MONTANTE VERTICAL DO ALAMBRADO

TUBO DE AÇO GALV. Φ2" C/ 01 
DEMÃO DE ZARCÃO + 02 DEMÃOS DE 
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINHO

TUBO DE AÇO GALV. Φ2" C/ 01 
DEMÃO DE ZARCÃO + 02 DEMÃOS DE 
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINHO

FECHAMENTO EM TELA DE ARAME 
GALV., FIO 10 BWG (3,4MM) E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, ACAB. NATURAL

MONTANTE VERTICAL DO ALAMBRADO

90

TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

DOBRADIÇA TIPO GONZO C/ 
ALÇA Φ1/2"

QUADRO EM BARRA CHATA 
DE AÇO 30X3MM 

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA QUADRADA 

5X5CM, ACAB. NATURAL

ALÇAS DE FIXAÇÃO EM BARRA 
CHATA DE AÇO GALV. 30X3MM

FERROLHO 5" DE AÇO GALV. C/ 
FECHO CHATO, P/ CADEADO

TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

ALÇAS DE FIXAÇÃO EM BARRA 
CHATA DE AÇO GALV. 30X3MM

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA QUADRADA 

5X5CM, ACAB. NATURAL

QUADRO EM BARRA CHATA DE 
AÇO 30X3MM

DOBRADIÇA TIPO GONZO 
C/ ALÇA Φ1/2"

TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

ESPECIFICAÇÕES DO PORTÃO:

1 - A FIXAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS 
METÁLICAS ENTRE SI DEVERÁ SER 
REALIZADA ATRAVÉS DE 
ELETROSOLDAGEM;

2 - TODAS AS PEÇAS METÁLICAS 
DEVERÃO RECEBER UMA DEMÃO DE 
FUNDO PREPARADOR ALQUÍDICO;

3 - TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER 
ACABAMENTO EM DUAS DEMAÕS DE 
ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL 
MARINHO FOSCO.

4 - PORTÃO DEVERÁ SER INSTALADO DE 
FORMA QUE A GERATRIZ INFERIOR 
PERMANEÇA NO MÍNIMO 5CM ACIMA DO 
NÍVEL DO PISO ACABADO.5
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Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Ivan Rech
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA RURAL DO RIO DA AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

11

03/02/2025

F7

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 100
    FACHADA 1        1

ESCALA 1 : 100
    FACHADA 2        2

ARQUITETURA

ESCALA 1 : 25
    PLANTA DO PORTÃO P1        3

ESCALA 1 : 25
    VISTA FRONTAL EXTERNA DO PORTÃO P1        4



ABRAÇADEIRA DE AÇO 
GALV. TIPO "U" 100MM

CALHA

TELHADO

JOELHO 45° DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

JOELHO 45° DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

PILAR DE CONCRETO C/ 01 DEMÃO DE 
FUNDO PREPARADOR + 02 DEMÃOS DE 
PINTURA ACRÍLICA NA COR AZUL 
MARINHO

MONTANTE VERTICAL EM AÇO GALV. Φ2" 
C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
AZUL

MONTANTE HORIZONTAL EM AÇO 
GALV. Φ2" C/ PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO AZUL

TUBO DE PVC, SÉRIE R Φ100MMTELA DE ARAME 
GALV., FIO 10 BWG 

(3,4MM) E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, 

ACAB. NATURAL

ABRAÇADEIRA DE AÇO 
GALV. TIPO "U" 100MM

JOELHO 45° DE PVC, 
SÉRIE R Φ100MM

JOELHO 45° DE PVC, 
SÉRIE R Φ100MM

PILAR DE CONCRETO C/ 01 
DEMÃO DE FUNDO 
PREPARADOR + 02 DEMÃOS DE 
PINTURA ACRÍLICA NA COR 
AZUL MARINHO

MONTANTE VERTICAL EM AÇO 
GALV. Φ2" C/ PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO AZUL

MONTANTE HORIZONTAL EM 
AÇO GALV. Φ2" C/ PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO AZUL

TUBO DE PVC, SÉRIE R Φ100MM

CALHA

TELHADO

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, ACAB. 
NATURAL

TESOURA

F8
4

F8
4

1,80
MONTANTE VERTICAL DO ALAMBRADO

TUBO DE AÇO GALV. Φ2" C/ 01 
DEMÃO DE ZARCÃO + 02 DEMÃOS DE 
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINHO

TUBO DE AÇO GALV. Φ2" C/ 01 
DEMÃO DE ZARCÃO + 02 DEMÃOS DE 
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINHO

FECHAMENTO EM TELA DE ARAME 
GALV., FIO 10 BWG (3,4MM) E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, ACAB. NATURAL

TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

DOBRADIÇA TIPO GONZO C/ 
ALÇA Φ1/2"

QUADRO EM BARRA CHATA 
DE AÇO 30X3MM 

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA QUADRADA 

5X5CM, ACAB. NATURAL

ALÇAS DE FIXAÇÃO EM BARRA 
CHATA DE AÇO GALV. 30X3MM

FERROLHO 5" DE AÇO GALV. C/ 
FECHO CHATO, P/ CADEADO

TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

ALÇAS DE FIXAÇÃO EM BARRA 
CHATA DE AÇO GALV. 30X3MM

TELA DE ARAME GALV., FIO 10 
BWG (3,4MM) E MALHA QUADRADA 

5X5CM, ACAB. NATURAL

QUADRO EM BARRA CHATA DE 
AÇO 30X3MM

DOBRADIÇA TIPO GONZO 
C/ ALÇA Φ1/2"

TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

TUBO DE AÇO GALV. Φ2"

ESPECIFICAÇÕES DO PORTÃO:

1 - A FIXAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS 
METÁLICAS ENTRE SI DEVERÁ SER 
REALIZADA ATRAVÉS DE 
ELETROSOLDAGEM;

2 - TODAS AS PEÇAS METÁLICAS 
DEVERÃO RECEBER UMA DEMÃO DE 
FUNDO PREPARADOR ALQUÍDICO;

3 - TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER 
ACABAMENTO EM DUAS DEMAÕS DE 
ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL 
MARINHO FOSCO.

4 - PORTÃO DEVERÁ SER INSTALADO DE 
FORMA QUE A GERATRIZ INFERIOR 
PERMANEÇA NO MÍNIMO 5CM ACIMA DO 
NÍVEL DO PISO ACABADO.5
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Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Ivan Rech
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA RURAL DO RIO DA AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

11

03/02/2025

F8

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 100
    FACHADA 3        1

ESCALA 1 : 100
    FACHADA 4        2

ARQUITETURA

ESCALA 1 : 25
    PLANTA - PORTÃO P2 - 1,80 x2,00        3

ESCALA 1 : 25
    VISTA FRONTAL EXTERNA - PORTAO P2 - 1,80 x2,00        4



TABELA DE BASQUETE 
1,80 X 1,20 EM CHAPA DE 
MADEIRA NAVAL BRANCA 
E DEMARCAÇÃO PRETA + 
EM ARO Φ45.7CM C/ 
CESTA 

PILAR QUADRADO DE 
CONCRETO ARMADO 
30X30CM

GOLEIRA DE FUTSAL 
3,00 x 2,20M, TRAVES 
EM AÇO CARBONO C/ 
PINT. ELETROSTÁTICA 
BRANCA E REDE DE 
NYLON Φ3MM

SUPORTE DA TABELA 
DE BASQUETE, EM 
TRELIÇA (VER 
DESENHOS DE 
DETALHAMENTO)

TABELA DE 
BASQUETE 1,80 X 

1,20 EM CHAPA DE 
MADEIRA NAVAL 

BRANCA E 
DEMARCAÇÃO 

PRETA + EM ARO 
Φ45.7CM C/ CESTA 

PILAR QUADRADO 
DE CONCRETO 

ARMADO 
30X30CM

GOLEIRA DE 
FUTSAL 3,00 x 

2,20M, TRAVES EM 
AÇO CARBONO C/ 

PINT. 
ELETROSTÁTICA 
BRANCA E REDE 

DE NYLON Φ3MM

SUPORTE DA 
TABELA DE 

BASQUETE, EM 
TRELIÇA (VER 

DESENHOS DE 
DETALHAMENTO)

N

TRAVE DE VÔLEI EM 
AÇO CARBONO 
Φ100MM, H=255CM/ C/ 
PINT. ELETROST. 
BRANCA + REDE DE 
NYLON P/ VÔLEI

mm

S12
2040

mm

S2
1800

mm

S2
1800

mm

S2
1800

mm

S1
1800

mm

S1
1800

mm

S1
1800

5,029,909,904,300,80

14,93 14,92

5,029,909,904,80

1
6

,3
1

mm

E5
201

SAÍDA EMERG.

9
0

x2
,0

0
9

0x
2,

00

mm

S2
2100

90x2,00

90x2,00

mm

S12
2040

LEGENDA - PPCI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO C/ 02 FARÓIS DIRECIONÁVEIS, 
220V, 2000 LUMENS, BATERIA C/ AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 1H, C/ ACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO

000
mm

S0 IDENTIFICADOR DAS PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL, C/ 
INDICAÇÃO DA ALTURA DE INSTALAÇÃO

PINTURA DE PISO P/ DEMARCAR POSIÇÃO 
DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, DIMENSÕES 
100X100CM

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL, 
ÓPTICO, 24VDC, INSTALADO NO TETO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE 
DETECÇÃO E E ALARME, INSTALADO NA 
PAREDE A 1,20M DE ALTURA

CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E 
ALARME, ANALÓGICO, P/ 24 LAÇOS, 
INSTALADO NA PAREDE, H=1,20M

AVISADOR SONORO E VISUAL, 90dB, C/ 
LED, 12 VDC, VERMELHO, H=1,80M

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC - 4KG

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

Data

Ivan Rech
Prefeito de Itaiópolis

Folha

Escala
INDICADA

/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA RURAL DO RIO DA AREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Disciplina

11

03/02/2025

F9

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ARQUITETURA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Código Qtd Imagem Descrição

138
E5 1 Símbolo: quadrada

Fundo: vermelha
Pictograma:
fotoluminescente

S1 3 Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

S2 4 Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

S12 2 Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA”
ou Mensagem
“SAÍDA”
e/ou pictograma e/ou
seta direcional:
fotoluminescente,
com
altura de letra sempre
>
50 mm

Total geral: 148

CLASSIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO (IN1-P2/ANEXOA):

GRUPO...................E
DIVISÃO.................E-3
OCUPAÇÃO...........ESPAÇOS PARA CULTURA FÍSICA
DESCRIÇÃO..........LOCAL DE ENSINO E/OU PRÁTICAS DE ESPORTES COLETIVOS

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - MEMORIAL DE CÁLCULO

N = NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM
P = POPULAÇÃO OU LOTAÇÃO
C= CAPACIDADE DE PASSAGEM
L = LARGURA DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

COEF. DE DENSIDADE POPULACIONAL.................................... 1 PESSOA/2M²
POPULAÇÃO CALCULADA: ........................................................245 PESSOAS
CAP. DE PASSAGEM (PORTA).....................................100 PESSOAS / UN. DE PASSAGEM / MIN
CAP. DE PASSAGEM (ACESSO E DESCARGA)..........100 PESSOAS / UN. DE PASSAGEM / MIN

FÓRMULA PARA DIMENSIONAMENTO DE N.............................N = P/C
                                                                                                       N =2,45 (ADOTADO 3)
FÓRMULA PARA DIMENSIONAMENTO DE L..............................0,55.N
                                                                                                       L = 1,65  

ADOTADO 01 SAÍDA DE EMERGÊNCIA C/ 1,80M DE LARGURA

ÍNDICES CONSTRUTIVOS

ÁREA DO TERRENO......................................1.500,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL..........................568,75m² (DA QUADRA APENAS)
ÁREA COMPUTÁVEL.....................................489,21m² (DA QUADRA APENAS)
Nº DE PAVIMENTOS.......................................01 (TÉRREO)
Nº MATRÍCULA DO TERRENO.......................11.166 - 1ºRGI DE ITAIÓPOLIS



8
,1

5
8

,1
5

2,55 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 2,55

N

REDE AÉREA -
CONECTA NO 
QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA DO 
PRÉDIO 
PRINCIPAL

TESOURA METÁLICA

TERÇA METÁLICA

2,43 2,432,43 2,432,43 2,432,43 2,432,43 2,432,42 2,43

TOMADA ALTA NO FORRO 100W  

TOMADA ALTA 100W - TUG | H=1.80m

TOMADA MÉDIA 100W - TUG | H=1.20m

TOMADA BAIXA 100W - TUG | H=0.45m

INTERRUPTOR SIMPLES | H=1.00m

PONTO P/ FITA DE LED | ALT. EM PLANTA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

LEGENDAS | ELÉTRICA

TOMADA ALTA NO PISO 100W 

TOMADA ALTA 20A - TUE | H=2.20m
20A

INTERRUPTOR DUPLO | H=1.00m

ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC ROSCÁVEL, 
Φ25MM

LUMINÁRIA DE LED  TIPO HIGH BAY, 300W, MÍN. 
30.000 LUMENS, 6000K, CARCAÇA DE ALUMÍNIO, 
MÍN. IP66, ABERTURA MÍN. 120

U-BOLT 6MM DE AÇO INOX, 
C/ PORCA E ARRUELA

CORRENTE DE ELO 
SOLDADO EM AÇO GALV. 

Φ3,18MM ACAB. POLIDO

TERÇA METÁLICA

MOSQUETÃO LEVE DE AÇO

MOSQUETÃO LEVE DE AÇO

LUMINÁRIA DE LED  TIPO 
HIGH BAY, 300W, MÍN. 30.000 

LUMENS, 6000K, CARCAÇA 
DE ALUMÍNIO, MÍN. IP66, 

ABERTURA MÍN. 120

CABO  PP 3x2,5mm²

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2
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Prefeito de Itaiópolis

Folha
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/

Endereço

Projeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
NA ESCOLA RURAL DO RIO DA AREIA
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Disciplina

11

03/02/2025

F10

ESTRADA GERAL DO RIO DA AREIA, SN - RIO
DA AREIA, ITAIÓPOLIS/SC

ESCALA 1 : 125
    PLANTA DE ELÉTRICA        1

NOTAS:

1 - Conferir medidas no local;

2 - As luminárias deverão ser fixadas às terças metálicas através de correntes de aço, mosquetões 
e ganchos;

3 - Os conduítes que interligam os cabos entre as luminárias deverão ser embutidos dentro das 
terças metálicas e fixados nelas através de parafusagem de abraçadeiras metálicas;

4 - Deverá ser adicionado ao quadro de distribuição de energia um disjuntor monopolar de 16A 
exclusivo para a rede elétrica da quadra;

5 - Fixar o cabo da luminária à corrente que a sustenta. O cabo deverá apresentar leve folga, para 
que não rompa com possíveis movimentações da luminária.

ESCALA 1 : 25
    DETALHE- LUMINÁRIA        2

ARQUITETURA
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Projeto CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA -
POÇO CLARO
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Conteúdo: Projeto
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ESTRADA RURAL DO POÇO CLARO, SN -
ITAIÓPOLIS/SC
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TP-40 0.50 x 980mm
 C=9.090
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TP-40 0.43 x 980mm
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64Ø3
8" C
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2.2152.2602.2602.260
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Telha: 9.090

.800

1.6
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Espaçamento das terças

Corte do pórtico

.40
0

5.0
00

Ordem de execução:
1) Fundação - Furar estacas
2) Blocos
3) Levantar pilares
4) Levantar 2 tesouras adjacentes
5) Prender as tesouras com cordas
6) Enterçar e Xizar os 2 pórticos
7) Levantar e enterçar galpão
8) Fazer todo o Xizamento
9) Fechar o telhado

Tesoura metálica
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Construir uma "janela" na forma do
pilar para conseguir vibrar o

concreto do fundo adequadamente

QUANTITATIVO BLOCOS
DE COROAMENTO QUANTITATIVO PILARES

QUANTITATIVO ESTACA

CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA -
POÇO CLARO

Com o concreto ainda fresco
posicionar a chapa de ligação com

os chumbadores

52 96 52 5050 60
80
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200

30
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5050
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50

5252

Banzo da tesoura
apoiada nesse
sentido da placa

CHUMBADOR (x4)
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1. OBJETO.  

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, 

condições e procedimentos estabelecidos para a Construção da Quadra Esportiva da Escola 

Rural do Rio da Areia 

 

2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES  

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios:  

• Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica fun-

ção e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

• Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica fun-

ção, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

• Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a 

execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execu-

ção dos serviços e/ou obras.  

• Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 

projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empre-

gar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condi-

cionada à manifestação do Responsável Técnico pela Fiscalização da obra.  

• A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para 

que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equi-

valência nos itens qualidade, resistência e aspecto.  

 

3. FASES DE OBRAS  

3.1. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.  

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alte-

ração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Téc-

nico pela Fiscalização da obra.  

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou 

vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figu-

rassem em ambos.  
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Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especifica-

ções, o Responsável Técnico pela Fiscalização da obra deverá ser consultado, a fim de de-

finir qual a posição a ser adotada.  

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os 

de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela Fis-

calização da obra. 

 

3.2. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme as definições do Ma-

nual de Uso da Marca do Governo Federal e também as seguintes orientações: 

• Dimensões mínimas de 1,50 x 3,00m; 

• Tanto as letras (em fonte Arial) uanto os logotipos deverão ter tamanhos propor-

cionais ao tamanho da placa; 

• As cores das letras deverão ser de tonalidade escura, em contraste com o fundo 

claro; 

• A placa deverá permanecer no local até a inauguração da obra, devendo ser reti-

rada pela empresa contratada para realizá-la. 

3.3. MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA  

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá 

ser possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. 

A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscaliza-

ção juntamente com a medição.  

3.4. LOCAÇÃO DA OBRA  

A instituição responsável pela construção da unidade deverá fornecer as cotas, coorde-

nadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no terreno será realizada 

a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados 

para a execução do levantamento topográfico.  

Os serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo:  

a) locação da obra;  

b) locação de elementos estruturais;  

c) locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;  

d) implantação de marcos topográficos;  
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e) transporte de cotas por nivelamento geométrico;  

f) levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;  

g) verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível;  

h) quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação.  

 

4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES  

4.1. Escavação Mecanizada – Material 1ª Categoria  

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especifi-

cação, todas as prescrições da NBR 6122.  

As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria.  

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente co-

eso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou 

sem componentes orgânicos, fôrmados por agregação natural, que possam ser escavados 

com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.  

Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que 

tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umi-

dade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado 

como de 2ª ou 3ª categoria.  

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da 

obra que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realiza-

dos.  

As escavações além de 0,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dis-

positivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão 

seguir os projetos pertinentes.  

Se necessário, os taludes deverão der protegidos das escavações contra os efeitos de 

erosão interna e superficial. A execução das escavações implicará responsabilidade inte-

gral pela sua resistência e estabilidade.  

4.2. Nivelamento e Compactação do Terreno  

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a 

fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados.  

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as 

escavações que se fizerem necessárias durante a obra.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS 

 

Página 5 de 19  

O solo deverá ser compactado em camadas de no máximo 20cm de altura de aterro, 

utilizando rolo compactador liso de aço. 

 

5. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  

5.1. GERAL  

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão executa-

dos em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão 

ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras:  

• NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  

• NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;  

• NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação;  

• NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;  

• NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;  

• NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.  

 

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão 

obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não 

ser com autorização do Responsável Técnico pela Fiscalização da obra.  

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e 

um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas 

de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.  

O Responsável Técnico pela execução da obra, durante e após a execução das funda-

ções, contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às 

edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros.  

5.2. FORMAS E ESCORAMENTOS  

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras 

que regem a matéria.  

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possí-

veis defôrmações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do con-
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creto fresco. As fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especifica-

das no projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do pro-

jeto arquitetônico.  

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de 

modo a evitar eventuais fugas de pasta.  

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a 

abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.  

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 

amassamento do concreto.  

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície da fôrma antes da colocação da armadura.  

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no 

solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmi-

tida.  

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer mo-

vimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes 

metálicos.  

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esfor-

ços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer defôrmações fazendo 

com que, por ocasião da desfôrma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.  

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir 

que sejam danificadas as superfícies de concreto. 

As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a utiliza-

ção de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico 

ou fibra de vidro.  

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de 

outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do 

concreto aparente.  

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco milíme-

tros).  

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e cor-

rigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.  

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomen-

dados:  
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• faces laterais: 3 dias;  

• faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente 

espaçados;  

• faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.  

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 

particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em de-

corrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de 

emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resis-

tência inicial.  

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer ao prazo de 21 

dias.  

5.3. ARMADURAS  

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso 

a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados 

afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.  

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento 

do concreto.  

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar 

por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre ou-

tros.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata 

de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a 

colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta 

nata deverá ser removida.  

5.4. CONCRETO  

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que aten-

dam a NBR-5732 e NBR-5737.  

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados ma-

teriais de qualidade rigorosamente uniforme.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS 

 

Página 8 de 19  

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o 

permitir, e de uma só partida de fornecimento.  

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e 

fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos.  

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 

do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.  

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o 

que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.  

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em 

paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos proje-

tos.  

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações 

e outros elementos exigidos pelos demais projetos.  

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a con-

cretagem.  

Não deverá ser utilizado concreto remisturado.  

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se 

evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.  

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a se-

rem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das pe-

ças a serem concretadas.  

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, 

haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vi-

gas ou outros elementos atravessados.  

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, 

serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para 

este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no 

concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador. 

5.5. ADITIVOS  

Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substância que 

possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amos-

tra para comprovações de composição e desempenho.  
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Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por labora-

tório nacional especializado e idôneo.  

5.6. DOSAGEM  

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racio-

nal), na fôrma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais 

disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.  

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:  

• Resistência de dosagem aos 28 dias;  

• Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das di-

mensões das peças a serem concretadas;  

• Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;  

• Composição granulométrica dos agregados;  

• Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;  

• Controle de qualidade a que será submetido o concreto;  

• Adensamento a que será submetido o concreto;  

• Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de incha-

mento e umidade).  

• A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência ca-

racterística do concreto (fck) estabelecida no projeto  

5.7. CONTROLE TECNOLÓGICO  

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabili-

dade, das características dos constituintes e da resistência mecânica.  

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto 

obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.  

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na 

obra. A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m³ de 

concreto, corresponderá no máximo a 200m² de construção e o seu tempo de execução não 

excederá a 2 semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um andar. Quando 

houver grande volume de concreto, o lote poderá atingir 50m³, mas o tempo de execução 

não excederá a uma semana. 
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A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice 

de amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118.  

5.8. TRANSPORTE  

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desa-

gregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou 

evaporação.  

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao 

ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, 

caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso 

de carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.  

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo 

para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro 

máximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo ro-

lado.  

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lança-

mento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central.  

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento di-

reto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do con-

creto em depósitos intermediários.  

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de 

movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.  

No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso su-

ave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.  

5.9. LANÇAMENTO  

O concreto não deverá ser lançado de altura superior a 2,0m, para evitar segregação. 

Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as ca-

lhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou 

trombas.  

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil lança-

mento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada 

de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser 

utilizado, evitando-se com isto a fôrmação de "nichos de pedras".  

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o con-

creto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não 
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seja levado pela água de infiltração. 

 

5.10. ADENSAMENTO  

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm de 

altura. O adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os recantos 

da fôrma.  

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não fôrmar 

vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.  

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será ape-

nas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície 

do concreto.  

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As cama-

das a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do comprimento 

da agulha.  

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes 

o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibra-

ção por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto 

ou em pontos distantes.  

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar 

vibrador de imersão.  

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se im-

possível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar fôrmação 

de buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com 

que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas.  

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, ré-

guas, entre outros).  

5.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM  

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em 

qualquer caso, a junta então fôrmada denomina-se fria, se não for possível retomar a con-

cretagem antes do início da pega do concreto já lançado.  

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As jun-

tas serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.  
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Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, prefe-

rencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição 

será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada.  

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possí-

vel fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de arma-

ção e não do concreto, evitando a fôrmação da nata de cimento na superfície, que se veri-

fica em juntas inclinadas.  

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após a 

face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.  

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.  

Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de ci-

mento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto.  

Pode ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte pressão 

logo após o fim da pega. Em outras situações, para se obter a aderência desejada entre a 

camada remanescente e o concreto a ser lançado, é necessário o jateamento de abrasivos 

ou o apicoamento da superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar apa-

rente o agregado graúdo.  

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser 

lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, 

jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a fôrmação de redentes, 

ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a 

peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado.  

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente 

será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa 

ou quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de 

água, deixando a superfície com aparência de "saturado/superfície seca", conseguida com 

a remoção do excesso de água superficial.  

Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto já en-

durecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes.  

5.12. CURA DO CONCRETO  

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá 

iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim 

da pega continuará por período mínimo de 7 dias.  
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Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de 

pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de 

espessura.  

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura 

será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.  

Admitem-se os seguintes tipos de cura:  

• Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;  

• Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;  

• Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;  

• Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies ex-

postas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente 

retração térmica;  

• Películas de cura química.  

5.13. LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO  

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;  

Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido 

oxálico ou com tricloroetileno;  

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido 

fosfórico;  

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de  

 

6. FECHAMENTOS VERTICAIS  

Os painéis verticais que delimitam a quadra deverão ser executados em tela metálica 

de acabamento natural com estrutura em tubos de aço galvanizado com pintura de fundo 

em zarcão e pintura de acabamento em duas demãos de esmalte sintético, conforme medi-

das e especificações em projeto. 

As telas deverão ser fixadas aos tubos metálicos com arames. 

 

7. REGULARIZAÇÃO DAS ARESTAS DO TRECHO DE MURETA A DEMOLIR 

No trecho de mureta que vier a ser demolido, aplicar-se-á argamassa para regularização 

e alinhamento das arestas, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada). 
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A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea 

e conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade 

de aderência, capacidade de absorção de defôrmações, restrição ao aparecimento de fis-

suras, resistência mecânica e durabilidade.  

A aplicação será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira. 

Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A fi-

nal, o acabamento será feito com esponja densa.  

 

8.  PISOS  

8.1. LASTRO  DO PISO 

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pi-

sos, será executado o lastro do piso interno da edificação, com lona plástica e brita gradu-

ada nº1 com 10 (dez) centímetros de espessura.  

O lastro será executado somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, 

molhado, compactado e que todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam 

colocadas.  

8.2. PISO  

O piso do térreo será executado com concreto usinado FCK=25 Mpa, alisado com ré-

gua metálica e aplainado, com armadura metálica do tipo tela soldada nervurada tipo Q-

196, com fio de 5mm de diâmetro distribuido em malha de 10cm. 

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer tráfego.  

As cotas de nível dos pisos deverão considerar os desníveis e a variação de espessura 

dos contrapisos entre as áreas secas e as áreas molhadas, de forma que o piso acabado 

indique os níveis declarados em projeto.  

Os pisos serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nive-

lado, molhado, compactado e que todas as canalizações que devam passar sob o piso es-

tejam colocadas.  

É imprescindível manter o piso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por 

um período mínimo de 8 dias, para que cure.  

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar 

um acabamento sem depressões ou ondulações.  

8.3. JUNTAS DE DILATAÇÃO  
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As juntas de dilatação deverão ser executadas a partir de recorte do piso com corta-

deira e disco diamantado, com espessura de 3mm. O friso gerado deverá ser preenchido 

com junta plástica 27x3mm.  

8.4. DEMARCAÇÃO  

As demarcações de piso deverão ser executadas em tinta acrílica, conforme cores e es-

pessuras indicadas em projeto.  

Os desenhos deverão ser perfeitamente simétricos, lineares e sem qualquer borrão. 

 

8.5. Limpeza da superfície:  

A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros contaminantes;  

Caso existam imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser recupera-

das;  

Colocar fita crepe nas extremidades da junta; 

As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;  

Colocar um limitador de superfície (com várias dimensões) para limitar a superfície nas 

dimensões mínimas acima;  

O limitador deverá entrar de fôrma justa no interior da junta;  

Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta;  

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45º em fôrma de com-

pressão;  

 

9. PISOS EXTERNOS 

9.1. PISOS CIMENTADOS 

Após o nivelamento e compactação do solo, será executado o lastro do piso com brita 

graduada nº1 e 10 (dez) centímetros de espessura, conforme dimensões especificadas em 

projeto. 

O piso será executado com concreto usinado FCK=20 Mpa, alisado com régua metálica 

e aplainado, com armadura metálica em tela soldada de fio 5mm. 

Observar as especificações contidas no item “5” deste memorial. 

 

10. PINTURA 

Os pilares de concreto receberão uma demão de fundo selador acrílico e acaba-

mento em pintura acrílica fosca, conforme especificações do projeto.  
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A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabili-

dade; e deverá ser livre de solventes e odor.  

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente prepara-

das para o tipo de pintura a que se destinam.  

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais con-

tra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.  

Todas as superfícies receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta so-

mente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas 

entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de 

PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destina-

das à pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas pro-

porções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou 

marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha. 

 

11. ESQUADRIAS  

As especificações das esquadrias serão aquelas constantes no projeto. 

A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas pe-

ças e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra 

ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente cor-

rigido.  

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, perfei-

tamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com 

acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros de-

feitos.  

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmeri-

lhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias 

não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimen-

sões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando apa-

rafusadas aos chumbadores.  
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As barras e os perfis serão extrudados e os acessórios deverão ser de primeira quali-

dade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo 

tempo.  

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e 

medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias 

nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu 

perfeito funcionamento.  

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel 

crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manu-

seadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, 

vestígios de pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção só será efe-

tuada no momento da colocação da esquadria.  

 

12. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.  

Os eletrodutos serão do tipo rígido, de pvc e aparentes, resistentes a chamas, resis-

tente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para evitar mudanças de colora-

ção.  

 

13. COBERTURA  

13.1. TELHA METÁLICA  

As telhas deverão ser metálicas, tipo aluzinco, conforme inclinação indicada em projeto.  

13.2. CALHAS  

Os contra-rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #26 ou USG#24, con-

forme especificações do projeto.  

As calhas deverão possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de água pluvial 

e deverão atender a NBR 10844.  

 

13.3. CONDIÇÕES GERAIS PARA A COBERTURA  

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado 

de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da 

ABNT, no que couber.  

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deve-

rão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS 

EM TELHADOS).  
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Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos cui-

dados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, longi-

tudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme recomenda-

ções do fabricante.  

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a 

serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de 

montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc. 

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios 

e de sua inclinação.  

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder 

ser coberto com 01 (uma).  

Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a utili-

zação de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada.  

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a 

cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitu-

dinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios.  

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte 

de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cume-

eiras, terminais de abas planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi 

quando necessários.  

 

14. LIMPEZA DE OBRA  

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e 

áreas externas, inclusive jardins.  

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de deter-

gentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não 

causar PISO TÁTIL  

Na calçada externa (ver detalhe) deverá ser utilizado piso em placa de concreto tátil 

30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050. 

 

15. HABITE-SE E “AS BUILT”  

Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer junto a Prefei-

tura do referido Município, Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, 

e os demais documentos necessários para a regularização da obra.  
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Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, sendo 

que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:  

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços 

resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre có-

pias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respec-

tiva data.).  

2º) O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções 

havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o pre-

visto pelas Disposições Gerais deste Memorial.  

Deverá ser:  

✓ fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, telefone, 

iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros);  

✓ testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações;  

✓ revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substitui-

ção, se necessário;  

✓ providenciada a carta de “Habite-se” / Alvara de Funcionamento e os demais certifica-

dos das Concessionárias locais;  

 

 

 

Itaiópolis – SC, 07 de março de 2025. 

 

 

 

 

 

Marcos Vinícius de Lima Geremias 

Arquiteto  - Responsável Técnico 

CAU- SC A246320-2 

 

 

 

 

Ivan Rech 

Prefeito Municipal 
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