

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Papanduva
Prefeitura Municipal de Papanduva
Pregão Eletrônico - 7/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
09/02/2026 15:24	11/02/2026 08:00	25/02/2026 23:59	02/03/2026 09:00	02/03/2026 09:05

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	EXECUCAO INTEGRAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (4.636,90 M), TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO NAS RUAS LEOBERTO LEAL E FRANCISCO FREDERICO.	R\$ 1.192.822,8700	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			0,0000				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/02/2026 - 15:22	EDITAL20267.pdf
09/02/2026 - 15:28	TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS.rar
25/03/2026 - 15:21	oficio_25032026_completo_260325_130921.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
02/03/2026 - 10:00:11	Envio de Propostas Readequadas 7/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 13:30:54	Envio de Propostas Readequadas 7/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 14:19:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 16:04:43	Documentos solicitados para o processo 7/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 16:06:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 09:08:36	Envio de Propostas Readequadas 7/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:09 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 12:02:53	Envio de Propostas Readequadas 7/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 26/03/2026.

Vencedores

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 03.620.927/0001-12 -
Endereço: RUA ANELIO NICOCELLI
licitação@paviplan.net.br - CEP: 89270000 - UF: SC - Município: - Telefone: (47) 3372-1502

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
------	------	---------	--------	-------------------	------------	--------------	-------------



0001	A presente tem por objeto a contratacao de empresa de engenharia especializada para execucao de obra de pavimentacao asfaltica (CBUQ), drenagem pluvial e sinalizacao viaria nas Ruas Leoberto Leal e Francisco Frederico, no Municipio de Papanduva/SC, com fornecimento integral de materiais e mao de obra, em conformidade com as especificacoes tecnicas, projetos, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro anexos.					
0001	EXECUCAO INTEGRAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (4.636,90 M), TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO NAS RUAS LEOBERTO LEAL E FRANCISCO FREDERICO.	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 0,0000	R\$ 1.192.822,8700
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.192.822,8700
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.192.822,8700

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - EXECUCAO INTEGRAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (4.636,90 M), TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO NAS RUAS LEOBERTO LEAL E FRANCISCO FREDERICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	16/02/2026 - 09:38:18	N/C	N/C	1,0000	R\$1.192.822,8700	R\$ 1.192.822,8700	Sim
EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA	79.390.530/0001-43	25/02/2026 - 13:49:31	N/C	N/C	1,0000	R\$1.192.822,8700	R\$ 1.192.822,8700	Não
TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA	12.535.370/0001-02	25/02/2026 - 16:33:06	N/C	N/C	1,0000	R\$1.192.822,8700	R\$ 1.192.822,8700	Não
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	03.620.927/0001-12	26/02/2026 - 15:55:32	N/C	N/C	1,0000	R\$1.192.822,8700	R\$ 1.192.822,8700	Não
DAROS CONSTRUTORA LTDA	22.170.933/0001-60	27/02/2026 - 09:04:46	N/C	N/C	1,0000	R\$1.192.822,0000	R\$ 1.192.822,0000	Sim
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	01/03/2026 - 22:06:07	N/C	N/C	1,0000	R\$1.200.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	03.620.927/0001-12	60 dias
EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA	79.390.530/0001-43	60 dias



TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA	12.535.370/0001-02	60 dias
DAROS CONSTRUTORA LTDA	22.170.933/0001-60	060 dias
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	120 dias
ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	120 dias

Lances Enviados

0001 - A presente tem por objeto a contratacao de empresa de engenharia especializada para execucao de obra de pavimentacao asfaltica (CBUQ), drenagem pluvial e sinalizacao viaria nas Ruas Leoberto Leal e Francisco Frederico, no Municipio de Papanduva/SC, com fornecimento integral de materiais e mao de obra, em conformidade com as especificacoes tecnicas, projetos, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/02/2026 - 09:38:18	1.192.822,8700 (proposta)	24.925.253/0001-34 - ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2026 - 13:49:31	1.192.822,8700 (proposta)	79.390.530/0001-43 - EXTRACAO DE AREIA FUNDADO LTDA	Válido
25/02/2026 - 16:33:06	1.192.822,8700 (proposta)	12.535.370/0001-02 - TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
26/02/2026 - 15:55:32	1.192.822,8700 (proposta)	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:04:46	1.192.822,0000 (proposta)	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
01/03/2026 - 22:06:07	1.200.000,0000 (proposta)	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:12:30	1.180.894,3700	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:13:14	1.180.894,3700	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:13:43	1.180,8000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:14:49	1.174.930,2500	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:15:17	1.174.830,2500	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:15:27	1.168.865,5600	12.535.370/0001-02 - TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:16:00	1.168.966,1900	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:16:14	1.174.830,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:16:18	1.168.765,5600	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:17:04	1.168.565,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:17:11	1.163.002,0800	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:17:25	1.168.465,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:17:35	1.162.902,0800	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:18:13	1.157.037,9000	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:18:20	1.162.800,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:18:52	1.156.937,9000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:19:26	1.151.073,8600	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:19:37	1.156.837,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:19:55	1.150.973,8600	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:20:28	1.145.109,7200	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:20:49	1.145.009,7200	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:21:18	1.144.909,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido



02/03/2026 - 09:21:22	1.141.531,2500	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:21:50	1.141.431,2500	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:22:20	1.139.145,5800	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:22:43	1.141.231,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:22:45	1.139.045,5800	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:23:08	1.136.759,9400	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:23:28	1.136.659,9400	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:23:48	1.133.181,5000	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:23:53	1.136.599,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:24:04	1.133.081,5000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:24:45	1.129.602,9900	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:24:57	1.132.881,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:25:07	1.129.502,9900	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:25:40	1.121.253,2600	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:25:56	1.121.153,2600	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:26:28	1.121.053,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:26:52	1.115.289,1400	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:27:12	1.120.953,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:27:24	1.115.189,1400	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:28:16	1.115.089,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:28:23	1.109.325,0300	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:28:49	1.109.225,0300	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:29:37	1.109.125,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:29:56	1.095.011,1600	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:30:07	1.109.025,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:30:30	1.094.911,1600	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:31:59	1.094.811,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:32:03	1.092.500,0000	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:32:26	1.092.400,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:33:54	1.090.000,0000	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:34:12	1.089.900,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:34:51	1.085.468,5400	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:35:15	1.085.368,5400	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:35:37	1.080.000,0000	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:35:54	1.079.900,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:36:32	1.075.000,0000	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:36:40	1.079.800,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido



02/03/2026 - 09:36:59	1.074.900,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:37:28	1.073.540,3500	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:38:09	1.073.440,3500	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:38:48	1.072.347,5300	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:39:40	1.072.247,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:39:58	1.069.961,8300	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:40:06	1.072.147,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:40:36	1.069.861,8300	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:41:12	1.067.576,2300	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:42:56	1.067.476,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:43:03	1.067.476,2300	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:43:36	1.065.190,5900	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:43:55	1.065.090,5900	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:44:20	1.064.900,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:44:50	1.064.800,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:45:00	1.061.612,1200	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:45:56	1.061.512,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:46:35	1.061.412,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:46:38	1.060.419,2700	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:47:04	1.060.190,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:47:21	1.060.090,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:48:03	1.055.648,0200	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:48:26	1.055.548,0200	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:49:28	1.053.262,3600	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:49:45	1.053.100,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:50:12	1.053.000,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:50:42	1.051.000,0000	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:51:18	1.050.900,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:52:22	1.049.683,8700	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:52:41	1.049.583,8700	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:53:05	1.049.400,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:53:23	1.049.300,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:53:58	1.048.491,0800	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:54:14	1.048.391,0800	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 09:55:10	1.048.291,0000	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:55:22	1.048.000,0000	03.620.927/0001-12 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	Válido
02/03/2026 - 09:55:32	1.048.191,0000	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	741-9ª alteração contratual.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	742-CNPJ_D_emitido_08012026.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	743-CND_Federal_D_val_11082026.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	744-CND_Estadual_D_val_03042026.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	745- CND_MUNICIPAL_D_val_14032026.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	746-FGTS_D_val_03032026.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	747-CNDT_D_val_11082026.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	748-Certidão Falencia e Concordata_D_emitida_08012026.p df
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	749-Certidão Simplificada_D_em_08012025.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	749-QF_D_2023 e 2024 _consolidado.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	7410-CREA- PR_profissional_Vitor_val_31032026.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	7410- CTPSContratosDigitais_087.731.929- 45_08-01-2026.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	7411-cat adyr e maira antonio olinto.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	7411-CAT72400097010-cyriaco.pdf
Model	02/03/2026 - 16:06:09	22.170.933/0001-60 - DAROS CONSTRUTORA LTDA	7412-CREA-PR-D-PJ-val_31032026.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
25/03/2026 - 16:59:48	DAROS CONSTRUTORA LTDA	22.170.933/0001-60	Item 0001 - A presente tem por objeto a contratacao de empresa de engenharia especializada para execucao de obra de pavimentacao asfaltica (CBUG), drenagem pluvial e sinalizacao viaria nas Ruas Leoberto Leal e Francisco Frederico, no Municipio de Papanduva/SC, com fornecimento integral de materiais e mao de obra, em conformidade com as especificacoes tecnicas, projetos, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro anexos.

Desclassificação: Fornecedor desclassificado a pedido, conforme oficio anexado.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/03/2026 - 10:18	-	-

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
25/03/2026 - 16:54:24	Item 0001 - A presente tem por objeto a contratacao de empresa de engenharia especializada para execucao de obra de pavimentacao asfaltica (CBUG), drenagem pluvial e sinalizacao viaria nas Ruas Leoberto Leal e Francisco Frederico, no Municipio de Papanduva/SC, com fornecimento integral de materiais e mao de obra, em conformidade com as especificacoes tecnicas, projetos, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro anexos.	conforme oficio anexado anteriormente

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
------	------	---------------



Classificação Parcial

LOTE 0001 - A presente tem por objeto a contratacao de empresa de engenharia especializada para execucao de obra de pavimentacao asfaltica (CBUQ), drenagem pluvial e sinalizacao viaria nas Ruas Leoberto Leal e Francisco Frederico, no Municipio de Papanduva/SC, com fornecimento integral de materiais e mao de obra, em conformidade com as especificacoes tecnicas, projetos, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro anexos.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	DAROS CONSTRUTORA LTDA	22.170.933/0001-60	Rejeitado	1.047.900,0000
2º	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	03.620.927/0001-12	Arrematante	1.048.000,0000
3º	FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	Classificado	1.048.291,0000
4º	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA	12.535.370/0001-02	Classificado	1.168.865,5600
5º	EXTRACAO DE AREIA FUNDÃO LTDA	79.390.530/0001-43	Classificado	1.192.822,8700
6º	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	24.925.253/0001-34	Classificado	1.192.822,8700

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
09/02/2026 - 15:24:55	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
09/02/2026 - 15:28:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS.rar) em 09/02/2026 às 15:28.
02/03/2026 - 09:07:26	Pregoeiro	Bom dia a todos, estarei analisando brevemente as propostas e abrirei para lances na sequência.
02/03/2026 - 09:07:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/03/2026 - 09:09:17	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/03/2026 - 09:09:17	Sistema	Conforme Decreto nº 3.401/2024 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/03/2026 - 09:09:17	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/03/2026 - 09:09:17	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/03/2026 - 09:09:41	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
02/03/2026 - 09:09:41	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/03/2026 - 09:57:46	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
02/03/2026 - 09:57:56	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante DAROS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.047.900,0000.
02/03/2026 - 10:00:11	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 10:01:24	Pregoeiro	Fica aberto o prazo para envio da proposta readequada nos moldes do edital e seus componentes, retornaremos com a sessão às 13:30hs.
02/03/2026 - 10:03:08	Pregoeiro	caso a proposta nao atenda os moldes previstos no edital e seus componentes a proponente sera desclassificada, portanto, peço que atentem-se às exigencias.
02/03/2026 - 13:27:35	Pregoeiro	Boa tarde pessoal, cosiderando a solicitação recebida solicitando dilatação de prazo para envio da proposta readequada, considerando a complexidade do objeto em questão (obra de dimensão considerável), considerando o principio da razoabilidade, será concedido o prazo adicional e improrrogavel de mais 02 (duas) horas, caso não seja cumprido neste período, restará desclassificada.
02/03/2026 - 13:28:33	Pregoeiro	Informo para conhecimento de todos, que esta ação será imparcial, e caso este procedimento em especifico venha a possuir outros vencedores, o mesmo tratamento será aplicado, mantendo a decisão de forma linear.
02/03/2026 - 13:30:17	Pregoeiro	Entendo que este objeto possa ser preenchido em até duas horas conforme disposto no edital, e peço para que as empresas ao participarem e entenderem que os prazos previstos não atendem a realidade do objeto, que protocolem impugnação a respeito, pois em procedimentos futuros não serão aplicados os princípios à aqueles pontos não impugnados.
02/03/2026 - 13:30:46	Pregoeiro	Sem mais, fica aberto o prazo de duas horas, retornando esta sessão ao fim deste prazo (15:30hs)
02/03/2026 - 13:30:54	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 14:19:25	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
02/03/2026 - 14:19:42	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.



02/03/2026 - 16:00:06	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
02/03/2026 - 16:01:52	Pregoeiro	Neste primeiro momento a proposta atende aos requisitos, porém, antes da efetiva contratação, caso venha a ocorrer, o setor técnico fará análise minuciosa dos componentes, a fim de evitar uma contratação falha ou que gere custos desnecessários a administração pública. Cientes disto, damos seguimento a parte da habilitação.
02/03/2026 - 16:02:03	Sistema	O fornecedor DAROS CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
02/03/2026 - 16:04:44	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:02 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 16:04:44	Sistema	Motivo: Conforme previsto no edital, fica aberto o prazo de duas horas para envio de toda a documentação de habilitação, podendo ser anexada através de campo próprio no sistema (preferencialmente) ou via e-mail andre.reva@papanduva.sc.gov.br, lembrando que, conforme o item 7.1.1. Mesmo que o licitante tenha apresentado documentação de habilitação na fase de julgamento das propostas, será aberto o prazo referido no item 7.1. Retornando a sessão amanhã 03/03 às 10:00hs para julgamento dos documentos de habilitação e continuidade da sessão.
02/03/2026 - 16:05:40	Pregoeiro	Envios de documentos fora do prazo, independentemente do motivo não serão aceitos, e este prazo, diferente do prazo das propostas, é improrrogável.
02/03/2026 - 16:05:56	Pregoeiro	Agradeço a presença de todos, retornamos amanhã.
02/03/2026 - 16:06:09	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
03/03/2026 - 10:08:36	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAROS CONSTRUTORA LTDA.
03/03/2026 - 10:08:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2026 às 10:18.
03/03/2026 - 10:24:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/03/2026 - 16:04:14	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Tafarel Schons.
06/03/2026 - 16:04:20	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Tafarel Schons.
25/03/2026 - 15:21:07	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (oficio_25032026_completo_260325_130921.pdf) em 25/03/2026 às 15:21.
25/03/2026 - 16:06:37	Pregoeiro	Conforme solicitado pela empresa vencedora do certame, via ofício, será promovida a reversão da homologação e adjudicação, para que possamos proceder com a desclassificação a pedido da empresa. Passando assim a solicitação e análise da proposta e habilitação da próxima colocada na ordem definida pelo sistema.
25/03/2026 - 16:54:10	Sistema	O lote 0001 teve a homologação revertida por Tafarel Schons.
25/03/2026 - 16:54:10	Sistema	Motivo: conforme ofício anexado anteriormente
25/03/2026 - 16:54:24	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por Tafarel Schons.
25/03/2026 - 16:54:24	Sistema	Motivo: conforme ofício anexado anteriormente
25/03/2026 - 16:59:48	Sistema	O fornecedor DAROS CONSTRUTORA LTDA foi rejeitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
25/03/2026 - 16:59:48	Sistema	Motivo: Fornecedor desclassificado a pedido, conforme ofício anexado.
25/03/2026 - 16:59:48	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA com lance de R\$ 1.048.000,0000.
25/03/2026 - 16:59:48	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
25/03/2026 - 17:00:08	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 26/03/2026 às 09:00, encerrando às 09:05:00.
26/03/2026 - 09:05:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
26/03/2026 - 09:08:36	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:09 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 11:03:42	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 11:03:42	Sistema	Motivo: Prezados, bom dia. Gostaríamos de verificar junto a empresa o interesse na redução do valor proposto, caso não seja possível, peço que cadastrem sua proposta readequada nos moldes da sua ultima proposta e em conformidade com o edital.
26/03/2026 - 12:02:30	Pregoeiro	Considerando que não houve manifestação de negociação entendo que não há interesse na melhora do valor proposto, e de forma isonômica ao tratamento promovido à vencedora anterior, abrir-se-á o prazo de mais 2 (duas) horas para envio da proposta readequada nos moldes do edital, assim como foi informado lá no início desta sessão, prazo este que não será mais dilatado e caso não haja manifestação da empresa, restará desclassificada.
26/03/2026 - 12:02:53	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 26/03/2026.

Andre luiz Reva

Pregoeiro

Felipe Kieski

Apoio

